



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00073

Поделение: _____

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

00073-2020-0027

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Велико Търново

Национален регистрационен номер:

000133634

Пощенски адрес:

пл. Майка България № 2

Град:

Велико Търново

код NUTS:

BG321

Пощенски код:

5000

Държава:

BG

Лице за контакт:

Грета Маринова

Телефон:

0359626192 31

Електронна поща:

mop_vt@abv.bg

Факс:

0359626279 97

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<https://www.veliko-tarnovo.bg>

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/796>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдих, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт

Пристанищни дейности

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Летищни дейности

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 974904 от 29/04/2020 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00073-2020-0027(nnnnn-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция № 5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“: изработване на работен проект, изпълнение на СМР и извършване на авторски надзор по време на строителството. Предвижда се изграждането на паркинг в района на улица „Тригорий Цамблак“ № 4 ПИ с идентификатор 10 447.155.52 по КККР Имотът е с площ 6 374 м2, предназначен за трайно застрояване - паркинг. в гр. Велико Търново. Индикативните видове СМР са представени в техническата спецификация, като се предвижда полагане на асфалтова смес около 14880м2., оформяне на площи от вибропресовани павета - 690м2., бордюри 18/35/50 -1530 м.л., бордюри 8/16/50 - 360м.л. изграждане на система за видеонаблюдение, затревяване на паркови площи и други.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 1 от 31/07/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД		Национален регистрационен номер: 104693344	
Пощенски адрес: бул. България № 27			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: office@psvt.bg		Телефон: 0359626168 11	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0359626168 11	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 300 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг			

крайна дата	дд/мм/гггг		
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	878900.00	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Финансирането е 85 % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
13/12/2023 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 На основание чл. 117а във връзка с чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, писмо от Изпълнителя с Вх. № 5300-116-116/14.10.2022 г. и Анекс № 4 - BG16RFOP001-1.009-0005-C05/№РД-02-37-113 (4)/28.03.2023 г. към АДВФП е подписано Допълнително споразумение № 1 от 09.05.2023 г., с което страните се споразумяват: Чл. 1. (1) Цената на Договора се изменя, като изменението се извършва чрез прилагане на	Обща стойност на поръчката: 878 900.00 лева без ДДС	Обща стойност на поръчката: 1 001 225.00 лева без ДДС	Чл. 117а във връзка с чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП: На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на

Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г.

(2) Общото увеличение на цената на договора, съгласно чл. 1 от анекса, не може да надхвърля с повече от 15 на сто стойността на СМР по договора или до 122 325,00 лева (словом: сто двадесет и две хиляди триста двадесет и пет лева и 0 ст.) без ДДС.

(3) На индексация подлежат всички Актове обр. 19 за извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021 г., до изчерпване на стойността по ал. 2, като Изпълнителят и Възложителят

договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на МС. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон - 05.08.2022 г. С ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

	подписват двустранен Протокол за индексация към всеки Акт обр. 19 за извършени дейности
2 На основание чл. 116, ал.1, т. 7 от ЗОП, във вр. с чл. 26 от договора, и във връзка получено Уведомително писмо от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД относно промяна в правната форма на дружеството, е подписано допълнително споразумение от 29.05.2023 г., с което се променя изпълнителя по договора.	"ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД "ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД Чл. 116, ал.1, т. 7 от ЗОП във връзка с настъпила промяна в правната форма на дружеството.
<p>IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора</p> <p>Причини за забавата (когато е приложимо):</p> <hr/> <p>(Кратко описание на причините за забавата)</p>	
<p>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).</p> <p>Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):</p> <hr/> <p>(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)</p>	
<p>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</p> <p>Стойност без ДДС: 997636.16 Валута: BGN</p> <p>Разменен курс към BGN: _____</p>	
<p>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____</p> <p><input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____</p> <p>Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):</p>	

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Посоченият в раздел III.6) Продължителност на поръчката срок от 300 дни е предложеният от участника в техническото му предложение общ срок за изпълнение и е, както следва: Срок за изработването на инвестиционния (работен) проект - до 120 кал. дни и включва времето от получаване на изходни данни с протокол от страна на представител на Възложителя до предаването на готов проект; Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи съгласно изискванията на ЗУТ и прилож. нормат. уредба, техническата спецификация и количествените сметки - до 180 календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Прилож. № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 19/12/2023 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Нейко Генчев

VII.2) Длъжност:

Заместник-кмет "Хуманитарни дейности" в Община Велико Търново - За Кмет: съгласно Заповед № РД 22-2391/18.12.2023 г.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679