ТЕХНЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проект за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи Регионална система за управление на отпадъците, разположени на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ.Велико Търново.”
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Възложител
Община Велико Търново

пл.”Майка България” №2

гр. Велико Търново 5000

Република България 

1.2. Ситуация към настоящия момент

Действащите към настоящия момент общински депа за битови и неопасни отпадъци на общините Велико Търново, последното обслужва и община Лясковец, Горна Оряховица, Елена, Златарица и Стражица, включени в регион Велико Търново съгласно НПУДО, не съответстват на изискванията на Наредба №8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци поради непокриване на стандартите за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците с оглед опазване на здравето на хората и околната среда. Според плановете за привеждане в съответствие с нормативните изисквания, тяхната експлоатация трябва да бъде преустановена, като крайният срок за това е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо, предвидено с НПУДО.

В съответствие с чл. 8, ал.2 от Наредба №7/24.08.2004 г. площадките за третиране на отпадъци се определят така, че да обслужват населението на повече от една община в съответствие с регионалния принцип на управление на отпадъците и съгласно мерките предвидени в Плана за действие на НПУДО по чл. 28, ал.1 от ЗУО. 

Площадка №5 „Шереметя“ за третиране на отпадъци на регион Велико Търново е избрана след щателно проучване на геоложките и топографски характеристики на района, определяне на оптималните разстояния до обслужващите общини, комуникационната обезпеченост, както и спазването на хигиенно-защитните зони. Същата е одобрена с решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВТ-1-1/2009 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново въз основа на изготвен Доклад по ОВОС на алтернативни площадки.

На площадката ще бъде изградена Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, включваща оползотворяване и крайно обезвреждане на стабилизирани отпадъци в специално проектирани депа, където се извършва депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда.
За реализацията на инвестиционния проект до момента са извършени следните дейности:
· Проведени са детайлни геоложки, геофизични, инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ.Велико Търново, резултатите от които са оформени в Доклад.
· Изготвен е доклад по ОВОС, с който са обследвани алтернативни площадки за площна локализация на депо за неопасни отпадъци на обищините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и съоръжения за предварително третиране прези окончателно обезвреждане чрез депониране. Разгледано е съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството и експлоатацията на депото за обезвреждане на неопасни отпадъци, в резултат на което е направено заключение, че въздействието върху околната среда ще е ограничено и при спазване на всички нормативни, проектни, технологични и експлоатационни изисквания не се очакват отрицателни екологични последствия, а спрямо съществуващото положение – значително подобряване.
· Влязло е в сила издадено решение по оценка за въздействието върху околната среда  на Директора на РИОСВ – Велико Търново за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за сепариране и компостиране на Площадка №5 – съседни терени до съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново, находяща се в землището на с.Шереметя, общ. Велико Търново. 
· Извършено е прединвестиционно проучване за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, резултатите от което са оформени в Доклад.
· Разработени са инвестиционни проекти във фаза Работен проект за елементите на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Велико Търново, включваща инсталация за механично-биологично третиране със зона за компостиране, пречиствателна станция за отпадъчни води, административно-битова сграда, електронна везна, контролно-пропускателен пункт, факел за изгаряне на биогаз, работилница с автомивка, клетка I-ва за депониране на неопасни отпадъци след предварително третиране, обслужващи пътища в рамките на площадката и площадкови инженерни мрежи и съоръжения.

· Изготвено и внесено в ИАОС е заявление за издаване на комплексно разрешително на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново по реда на ЗООС.
· В ход е процедура по одобряване на Подробни устройствени планове – План за застрояване на Площадка №5 и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии и пътна връзка – външни връзки на Площадка №5 към съществуващите мрежи и съоръжения.
· Разработват се инвестиционни проекти във фаза работен проект за елементите на техническата инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии и пътна връзка – външни връзки на Площадка №5 към съществуващите мрежи и съоръжения.

· Изготвя се доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите.

2. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
2.1. Цели
Основна цел:
· Да се създаде законосъобразна и ефективна организационна среда за привличане на външно финансиране за проекта от фондовете на Европейския съюз и за цялостната му реализация. 
Непосредствена цел:
· Изготвяне на качествени, пълни и точни документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности, необходими за реализация на проект за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново в пълно съответствие с изискванията на ЗОП и другите законови и подзаконови нормативни актове и съгласно най-добрите практики в тази област.
2.2. Очаквани резултати
Законосъобразен и прозрачен избор на най-подходящите изпълнители на дейности по проект за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново като необходимо условие за успешната реализация на проекта в изискуемите срокове при оптимален разход на средства и време.

3. ОБХВАТ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
3.1. Списък на процедурите за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проекта, за които следва да се изготвят документации за участие в обхвата на поръчката

· Открита процедура за избор на изпълнител на Техническа помощ за управлението на проекта;
· Открита процедура за избор на изпълнител на мерките за информация и публичност;
· Открита процедура за избор на изпълнител на одит на проекта;

· Открита процедура за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор в съответствие с изискванията на ЗУТ;
· Процедури на договаряне без обявление за упражняване на авторски надзор при изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците и елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура;
· Открита процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи по договорните условия на ФИДИК – Червена книга;
· Открита процедура с обособени позиции за избор на изпълнител за доставка и монтаж на технологично оборудване;
· Открита процедура с обособени позиции за избор на изпълнител за доставка на транспортна техника и механизация за етапа на експлоатация, и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци;
· Открита процедура за избор на изпълнител за доставка на компютърна техника, периферни устройства  и специализиран софтуер.
Възложителят може по своя преценка да избере други видове процедури за възлагане, вместо изброените, както и да не провежда една или повече от изброените обществени поръчки, или да реши обедини някои от тях. Възложителят има право по своя преценка да видоизмени обектите на обществените поръчки съобразно изискванията за финансиране. Преценката на Възложителя за промени в обекта на настоящата обществена поръчка е ограничена в рамките на изискванията на финансиращите институции и на съответния управляващ орган.
3.2. Обхват на дейностите по проект за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново
При изготвяне на документациите в обхвата на поръчката участникът трябва да включи като задължение на съответния изпълнител  извършването на следните работи:
Изпълнител на Техническа помощ за управлението на проекта:
· Процедурно осигурява управлението на проекта, като изготвя проекти на вътрешни правила/процедури и контролни листа, свързани с изпълнението на проекта.
· Извършва мониторинг на работата по проекта и прави препоръки за коригиращи мерки при необходимост с оглед осигуряване на качественото изпълнение на заложените в проекта дейности.
· Идентифицира нуждата от допълнителни дейности и формулира предложения за промени и актуализации.
· Изготвя проекти за решения и споразумения във връзка с изпълнението на проекта.
· Провежда редовни консултации с екипа на общината и изпълнителите на дейности по проекта относно напредъка на проекта и свързаните с това въпроси.
· Координира дейността на всички лица и институции, свързани с изпълнение на дейности по проекта.
· Контролира изпълнението на дейностите в съответствие с проектните графици и проследява напредъка по проекта.
· Участва в консултации с УО на ОПОС заедно с екипа на водещата община.
· Дава насоки и технически съвети на екипа на общината относно реализацията на дейностите по проекта.
· Планира и управлява паричния поток на проекта.
· Изготвя периодични отчети и справки за УО на ОПОС, искания за възстановяване на средства и окончателните отчетни документи по проекта.
· Изготвя всякакви специални обосновки и искания към УО на ОПОС във връзка с евентуални промени или актуализация на договора за безвъзмездна помощ и/или запитвания от страна на УО или резултати от проверки.
· Изпълнява функциите на инвеститорски контрол по изпълнението, приемането и отчитането на строителството като Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК – Червена книга.
· Одобрява доставените материали, машини и оборудване, предназначени за влагане в строежа, и механизацията за експлоатационния период.
· Разработва задание и тръжна документация за възлагане на експлоатацията на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново и дава препоръки и насоки на общините за възлагане или организиране събирането и транспортирането на отпадъците.
· Осигурява екип от експерти и помощен персонал с необходимата квалификация и професионален опит за изпълнение на описаните до тук дейности.

Изпълнител на мерките за информация и публичност:
· Подготвя, публикува и разпространява материали, популяризиращи приноса на ЕС, съгласно Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОПОС.
· Изпълнява задължителни мерки за информация и публичност, както следва:

· печатни информационни материали (брошури, дипляни);
· билбордове;

· постоянни обяснителни табели;

· информационни табели;

· публични събития;

· официални церемонии – първа копка и официално откриване на обекта;

· информационни стикери;

· интернет,
съгласно Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОПОС.

· Изпълнява допълнителни мерки за информация и публичност, както следва:
· платени публикации и излъчвания;

· публични изказвания, презентации и интервюта;

· печатни информационни материали;

· промоционални материали;

· банери и рекламни пана,
съгласно Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОПОС.
Изпълнител на одит на проекта:
· Следи за спазване на изискванията за финансово управление на проекта и договорите.
· Изготвя междинни одитни доклади с одитно мнение за:

· законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал.2, т.22“б“ от ЗОП;

· осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на бенефициент,
в обем и обхват съгласно Насоките за извършване на текущ одит на проекти финансирани със средства по ОПОС 2007 – 2013 г. и действащата нормативна уребда.

· Изготвя окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно Насоките за извършване на текущ одит на проекти финансирани със средства по ОПОС 2007 – 2013 г. и действащата нормативна уредба.
Изпълнител за упражняване на строителен надзор:
· Упражнява строителен надзор в съответствие с изискванията на ЗУТ.
· Носи отговорност и следи за:
· законосъобразно започване на строежа;

· пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

· изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
· спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

· недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

· годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

· оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

· оценката за енергийна ефективност.

· Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба №3/2001 г.към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
· При нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.
· След приключване на строително-монтажните работи изготвя окончателен доклад до Възложителя.
· Изготвя технически паспорт на строежа.
· Организира процедурата по въвеждане в експлоатация на обекта.
· Осигурява правоспособни физически лица, чрез които да осъществява дейностите по строителен надзор на строежа.
Авторски надзор при изпълнението на инвестиционните проекти:
· Проектантите, разработили инвестиционните проекти за Регионалната система за управление на отпадъците и за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура се ангажират:

· да извършват авторски надзор съгласно изискванията на действащото българско общо и специфично законодателство при реализацията на проектите;

· да подписват необходимите актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба №3/2001 г. към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· да дават допълнителни разяснения и предписания относно разработените от тях части и подобекти на инвестиционните проекти.
Изпълнител на строително-монтажни работи:

· Изпълнява строително-монтажните работи за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците и елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура съгласно договорните условия на ФИДИК – Червена книга и действащото българско общо и специфично законодателство.
· Доставя материалите, необходими за влагане в строежите.
· Осигурява необходимата механизация за изпълнението на строително-монтажните работи.
· Осигурява необходимата работна ръка за изпълнение на строително-монтажните работи.
· Създава и носи отговорност за организацията на строителния процес.
· Осигурява необходимия управленски персонал за описаните до тук дейности.
· Подписва всички актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба №3/2001 г.към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Изпълнител за доставка и монтаж на технологично оборудване:

· Доставя технологично оборудване с необходимите характеристики и параметри съгласно Част Технологична на разработения инвестиционен проект.
· Монтира доставеното технологично оборудване.
· Извършва необходимите пусково-наладъчни работи за въвеждане на технологичното оборудване в експлоатация.
· Извършва обучение на персонала на Регионалната система за управление на отпадъците за работа с оборудването в експлоатационни условия.

Изпълнител за доставка на транспортна техника и механизация за етапа на експлоатацаия, и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци:

· Доставя транспортна техника и механизация за етап експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците с необходимите характеристики и параметри съгласно Част Технологична на разработения инвестиционен проект.
· Доставя контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци.
· Доставя транспортна техника за събиране и извозване на разделно събраните зелени отпадъци.
Изпълнител за доставка на компютърна техника, периферни устройства и специализиран софтуер:
· Доставя компютърна техника и периферни устройства съгласно част Автоматизация на разработения инвестиционен проект.
· Доставя необходимия специализиран софтуер съгласно част Автоматизация на разработения инвестиционен проект.
· Извършва необходимите пусково-наладъчни работи за сработване и въвеждане в експлоатация на системата (хардуер+софтуер).
· Извършва обучение на персонала на Регионалната система за управление на отпадъците за работа със софтуера в експлоатационни условия.
Възложителят може да изисква включването и на други функции и задачи за потенциалните изпълнители, както и да изиска отпадане на някои от посочените задачи. 

4. УЧАСТНИК
4.1. Изисквания към Участника за изпълнение предмета на поръчката
Участникът е длъжен:
· Да изготви документациите – предмет на поръчката качествено и в срок при спазване разпоредбите на ЗОП, другите действащи в страната законови и подзаконови нормативни актове и условията на Възложителя, посочени в Публичната покана за поръчката, настоящите Технически спецификации към нея и договора.
· Когато в настоящите Технически спецификации, явяващи се неразделна част от Публичната покана за поръчката, има изискване за наличие на екип от експерти за изпълнение на съответните дейности, да дефинира длъжностите на експертите – членове на съответния екип, техните функции, изискванията за професионална квалификация и опит и да опише приложимите доказателства за тези изисквания.
4.2. Персонал на Участника
Участникът следва да разполага с екип от експерти, както следва:
· 1. Експерт с образователна степен „магистър по право” с минимум 5 години специфичен опит по предприсъединителни или оперативни програми на ЕС в областта на подготовката на тръжни документации, документации за обществени поръчки.
· Експерт с образователна степен „магистър” в сферата на строителството (строителен инженер), с минимум 3 години професионален опит и с доказан опит в управлението на проекти.
· Експерт с образователна степен „магистър” в сферата на икономиката с минимум 3 години професионален опит. 
· Експерт с квалификация в областта на договорните условия на ФИДИК (FIDIC).

· Експерт с доказан опит в техническата помощ и управлението на проекти по програмите на ЕС.
По преценка на участника при наличие на необходимата квалификация член на екипа може да изпълнява функциите на един или повече експерти.

5. ЛОГИСТИКА
5.1. Местоположение и териториален обхват

Регионалната система за управление на битовите отпадъци на общините, включени в регион Велико Търново – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, ще бъде ситуирана на Площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ.Велико Търново, м.Остра могила – имот № 026001, м.Стублица – имоти № 000317, № 000318 и в м.Припора – имоти № 014036; имот № 014001; имот № 014002; имот № 014003; имот № 014004; имот № 014005; имот № 014006; имот № 014007; имот № 014008.

Площадка № 5 „Шереметя“ попада в Старопланинската природогеографска област, Подбласт Предбалкан, като в района преобладава хълмисто-ридов релеф. Площадката е разположена върху склон с южно изложение на локално възвишение. Северозападно от северозападния край на площадката, в м.“Стублица“, имоти №№ 000305 и 000315, се намира действащото общинско депо на Велико Търново, което се използва и от община Лясковец. На около 450 м южно и почти успоредно на южната граница на площадката минава десен приток на р. Янтра, който се влива в нея при с. Върбица. На около 1 км югозападно от площадката има микроязовир, а до вливането му в реката има още три язовира (Черни мост, Добри дел и един до устието).

Източно от площадка №5 на 2,046 км се намира село Драгижево, а най-близко разположеното населено място е с. Шереметя, което отстои на 1,184 км на северозапад. Град Велико Търново се намира на около 7 км северозападно от площадката, върху която ще бъде разположена Регионалната система да управление на отпадъци. От гр. Велико Търново до последната се стига по магистралата за Варна и след това напречно на около 500 м по асфалтов път.
5.2. График на дейностите и начална дата на изпълнение
Общият период на изпълнение е 120 дни. 
Документациите трябва да бъдат предавани поетапно при готовност от страна на участника в последователността, в която са описани в т.3.1 Списък на процедурите от настоящите спецификации.

Индикативната дата за започване на изпълнението на настоящата поръчка е 01.09.2012 г.
6. КОМУНИКАЦИИ
Официалната комуникация между Участника и Възложителя ще се осъществява писмено на посочените в договора адреси за кореспонденция. Допълнително Възложителят ще информира Участника за оторизираните от страна на Възложителя лица за провеждане комуникацията и за техните правомощия и данни за контакт.
7. РАБОТЕН ЕЗИК
Работният език при изпълнение на поръчката е българският език, включително за кореспонденция, документация и при провеждане на работни срещи.
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