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Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 

 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
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Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Предмет на поръчката: „Услуга по извършване на одит по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”
Целта на процедурата е да бъде избран екип независими одитори, който да извърши одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта, изпълняван от Община Велико Търново, като бенефициент по проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”.Това ще се извърши след окончателно приключване на заложените дейности по проекта. Докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта. Целта е одиторският доклад да не съдържа модифицирано мнение или отказ от изказване на мнение.
Одитните доклади да бъдат в съответствие с международните одиторски стандарти. 

Одитът трябва да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта в съответствие с националните и международните одиторски стандарти и да включва: 

• Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на бенефициента;

• Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициентите на правилата, разписани от органите, отговорни за управление;

• Осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекта.

При изпълнението на услугата трябва да бъдат изготвяни одиторски доклади съгласно одитен план, съдържащи констатации и евентуални препоръки към ръководителите на проектите. 

Извършването на одита трябва да включва следните конкретни дейности: 

• Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описании от Управляващия орган;

• Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи;

• Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициентите, както и на процедурите по избор на изпълнители;

• Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициентите на правилата, разписани от органите, отговорни за управлението;

• Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове;

• Проверки за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента (ако това е необходимо за одиторското мнение);

• Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от бенефициента, както и съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията;

• Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект.

2. Отчитане на извършената работа – да бъде представено пълно описание на етапите, които ще се одитират до окончателното приключване на проекта.
3. Видовете доклади  - съгласно одитния план.
4. Структура на докладите - Всеки доклад трябва да съдържа описателна част за извършените дейности, констатации и препоръки. Всички доклади се представят на български език на хартиен носител. 

5. Предаване на докладите - Предаването на докладите се извършва чрез входирането им в деловодната система на Възложителя. 
Указания за елементи на дейностите

График за изпълнение на дейностите по одита и отчитането му: графика за изпълнение на дейностите се съобразява с последователността на провеждане на  обществените поръчки и техния ход и развитие в процеса на възлагане на дейностите по проекта и реализирането му.

Планираните обществени поръчки са съгласно приложен към документацията „ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
Одитите да се извършват на три етапа:

- одит на процедурите по ЗОП;

-одит по етапи на завършване на СМР;

-одит на изпълнението.

Разходите по изпълнението се заплащат от Община Велико Търново, като съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. от дата 28.03.2012., същите подлежат на възстановяване при условията на подписания договор между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Велико Търново.

Прогнозна стойност на обществената поръчка 20 000 лв. без ДДС.
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Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.
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