Приложение 4
АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙБРЕЖНА ПОДПОРНА СТЕНА ПРЕДСТАВЛЯВАЩА УСТОЙ НА МОСТ НАД РЕКА БЕЛИЦА С.ВОНЕЩА ВОДА
	№
	Видове работи
	Ед.мярка
	Количество
	Ед.цена 
	Обща стойност без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Изработка и монтаж информационна табела
	бр.
	1
	
	

	2
	Доставка и монтаж обозначителни знаци и табели за безопасност
	бр.
	10
	
	

	3
	Демонтаж метален парапет
	м
	16
	
	

	4
	Временна предпазна ограда
	м
	20
	
	

	5
	Направа временно трасе на въздушен електропровод ниско напрежение
	м
	52
	
	

	6
	Демонтаж на ЖБ стълб
	бр.
	1
	
	

	7
	Направа на временен подход с багер
	мсм
	3
	
	

	8
	Изработка и монтаж временна подпора от метална конструкция на пешеходен мост
	кг
	1540
	
	

	9
	Направа на временна дига от чували с пясък
	м2
	40
	
	

	
	
	
	
	
	

	УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП
	
	
	
	

	10
	Направа сондажи за изливни пилоти Ф400 на 8,5 метра
	бр.
	12
	
	

	11
	Доставка и монтаж арматура за изливни пилоти
	кг
	1930
	
	

	12
	Полагане на бетон В25 за изливни пилоти и росверк
	м3
	16,4
	
	

	13
	Кофраж за греди - ростверк
	м2
	14,4
	
	

	14
	Доставка и монтаж метална греда за анкери
	кг
	576
	
	

	15
	Инжекционни анкери 32/20 с дължина 8 м. и корен 3 м.
	бр.
	6
	
	

	ЗЕМНИ РАБОТИ
	
	
	
	

	16
	Разбиване на бетонова настилка по тротоари и стълби
	м2
	46,8
	
	

	17
	Разваляне на устой от каменна зидария
	м3
	10,5
	
	

	18
	Изкоп с багер на транспорт
	м3
	262
	
	

	19
	Транспорт на излишни земни маси и строителни отпадъци на 4 км
	м3
	262
	
	

	20
	Ръчно почистване на основната плоскост и натоварване на транспорт
	м3
	4,5
	
	

	
	
	
	
	
	

	СТРОИТЕЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ
	
	
	
	

	21
	
Набиване на дюбели от стомана AMI, N18x60
	бр.
	46
	
	

	22
	Доставка и монтаж армировка
	кг
	3913,6
	
	

	23
	Кофраж двустранен за стени
	м2
	173,3
	
	

	24
	Доставка и полагане бетон В20 за фундамент стена
	м3
	28,1
	
	

	25
	Доставка и полагане бетон В25 стена
	м3
	50,6
	
	

	26
	Обратен насип и уплътняване
	м3
	155
	
	

	27
	Изработка и монтаж метален парапет
	м
	16
	
	

	28
	Възстановяване трошенокамена основа за стълби
	м3
	7,5
	
	

	29
	Възстановяване бетонови стъпала
	м2
	32
	
	

	30
	Възстановяване тротоар
	м2
	11
	
	

	31
	Транспорт на бетон и оборудване на 25 км
	курс
	28
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩО
	
	
	
	

	
	ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС
	
	
	
	


