
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТРОЙ" 
ОБЕКТ: „ Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И СМР П О И З Г Р А Ж Д А Н Е И Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А 
ТРИ Ц Е Н Т Ъ Р А ЗА Н А С Т А Н Я В А Н Е ОТ С Е М Е Е Н Т И П Н А Т Е Р И Т О Р И Я Т А Н А 
ГРАД В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О " 

Д О Г О В О Р 

За възлагане изпълнението на допълнителни СМР на обект на основание чл. 
92а, ал. 7, от ЗОП 

Днес .2015 г. в град Велико Търново, между: 

1. О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О , наричана по-долу " В Ъ З Л О Ж И Т Е Л " , с адрес: 
град Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, с Б У Л С Т А Т : 000133634, 
представлявана от Д А Н И Е Л П А Н О В - Кмет на Общината, от една страна, 

2. Д З З Д „ В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О СТРОЙ", град София, наричано по-долу 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес град София, ул. „Лозен планина" №17-19, ЕИК: 
176582807, представлявано от Валентин Рангелов Милушев в качеството му на Управител 
на водещия партньор в Обединението - „Политрейд Къстръкшън" Е О О Д от друга страна, 

СЕ С К Л Ю Ч И ТОЗИ Д О Г О В О Р ЗА С Л Е Д Н О Т О : 

1. П Р Е Д М Е Т Н А Д О Г О В О Р А . С Р О К 

Чл.1(1) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т възлага, а И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т приема да извърши видове работи, 
включени в обхвата на обществена поръчка: „Допълнителни С М Р по изграждане и 
функциониране на три центъра за настаняване от семеен тип на територията на град 
Велико Търново" Обект I - Изграждане и функциониране на Ц Н С Т - тип G и 
прилежащото му дворно пространство на ул. „Иларион Драгостинов", кв. 365, У П И 
XXI, Ж.К. Бузлуджа, град Велико Търново; Обект П - Изграждане и функциониране 
на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - А и прилежащото му дворно 
пространство на ул. „Иларион Драгостинов", кв. 365, У П И XXI, ж.к. Бузлуджа, град 
Велико Търново; Обект III - Изграждане и функциониране на център за настаняване 
от семеен тип (ЦНСТ) - С и прилежащото му дворно пространство на ул. „Колоня 
товар", кв. 545, У П И Х-4039а, ж.к. Кольо Фичето, гр. Велико Търново". 

(2) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, 
съгласно представената оферта и Количествено стойностна сметка Приложение 1 
неразделна част от този договор и съгласно указанията на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я , при стриктно 
съблюдаване на техническия проект за обекта. 
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„Допълнителни СМР по изграждане и функциониране на три центъра за настаняване от семеен 
тип на територията на град Велико Търново " 

(3) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси. 

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи 
отговорността и риска за тяхното качество. 

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествени сметки. 

Чл.2(1) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е не повече от 10 
календарни дни, считано от деня след подписване на договора. Ако последният ден от 
срока е официален празник или почивен ден, то срокчът изтича в края на следващия 
работен ден. 

(2) Ако началото на срока на изпълнението, при осигурено финансиране от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва след превеждане на аванс, И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да 
представи необходимите документи за превеждането на средствата в срок от пет работни 
дни след уведомяването му за осигуряване на средствата за аванса, в противен случай губи 
правото си на аванс и цялото възнаграждение се заплаща след приемането на работата при 
условията на договора. Непредприемане на такива мерки от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я се третира 
като неизпълнение по договора и В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я има всички права на изправна страна 
срещу неизправна страна. 

П. У С Л О В И Я Н А П Л А Щ А Н Е 

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено-стойностна 
сметка, както следва: 
1. За изпълнение на С М Р общо в размер на 65 494.23 лв. /шестдесет и пет хиляди 
четиристотин деветдесет и четири лева и 23 ст./ без Д Д С , а с Д Д С 20 % - 78 593.07 лв. 
/седемдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и три лева и 07 ст./ 

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва: 

- 0 % от стойността - авансово. 

т. 1 Гаранцията за авансово плащане обезпечава В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я и служи за 
възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните 
задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т има право да упражни правата по банковата гаранция за авансово 
плащане и другите си права, съгласно договора на изправна страна срещу неизправна 
страна. При неизпълнение на което и да било задължение по договора от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я има право да упражни правата си по банковата гаранция за 
възстановяване на направеното от него авансово плащане. 

- Окончателно плащане в срок от 30 дни след представяне на фактура. По банков път 
след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на акт обр.19 и 
другите изискуеми документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо 
инвеститорски контрол и строителен надзор и И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . В случаите, когато са 
констатирани недостатъци, cjTviaTa се изплаща в срока предложен от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я 
след отстраняването им. 

(3) Когато И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я в присъствието на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я и 
подизпълнителя. 
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„Допълнителни CMP no изграждане и функциониране на три центъра за настаняване от семеен 
тип на територията на град Велико Търново" 

(4) Не подлежи на разплащане акт обр. 19, неокомплектован с разходооправдателни 
документи - подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за 
вложени материали. 

(5) За извършените плащания И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т издава надлежно оформени фактури. Във 
фактурите се посочват наименованието на оперативната програма, предмета и номера на 
договора за безвъзмездна финансова помощ и номера на проекта. 

(6) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи 
ако е налице: 

1. Несъгласувано с В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я отклонение от техническата документация, в това 
число от техническия проект; от договора; от указанията на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я ; 

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи; 

3. Отстраняване на допуснати от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я недостатъци; 

4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали; 

(7) Ако при приемане на отделни работи, представител на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я или лицето 
осъществяващо инвеститорския контрол и строителен надзор констатират недостатъци, до 
отстраняването им В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т може да задържи дължимата сума за тях. 
Задържането на сумата не е забава за В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я и не влече последици поради 
просрочване на плащането. 

(8) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол 
за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/ 
или е налице отклонение от техническия проект за обекта и / или материалите не са 
съгласувани с осъществяващият инвеститорски контрол и строителен надзор или са 
констатирани други несъответствия. 

(9) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящият договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че 
действително извършените работи са на по- малка стойност или са налице други 
обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , в това 
число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и 
вида на вложените материали. 

(10) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от Изпълнителя, 
както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор 
подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN 
BG80SOMB' , BIC код на банката SOMBBGSF, при Общинска банка, клон 
Велико Търново 

(11) Когато И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е сключил договор/договори за подизпълнение, 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на ал. (2) 

III. П Р А В А И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я Н А В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я В Ъ В В Р Ъ З К А С 
Р Е А Л И З И Р А Н Е Н А С Т Р О И Т Е Л Н О - М О Н Т А Ж Н И Р А Б О Т И 

Чл.4 Възложителят е длъжен: 

1. да укаже мястото на обекта; 
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„Допълнителни СМР по изграждане и функциониране на три центъра за настаняване от семеен 
тип на територията на град Велико Търново " 

2. да осигури нормален достъп на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я до обекта; 

З.да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката; 

4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на 
извършените С М Р и съставяне на приемо-предавателните протоколи; 

5. при точно и пълно изпълнение да заплати на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я уговорената цена. 

Чл.5 (1) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т , чрез своите представители има право по всяко време да 
проверява извършването на работата от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я и изпълнението на предвидените 
в този договор задължения. 

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго 
неизпълнение на задължения по този договор, В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т има право да изисква 
съставянето на констативен протокол, подписан от представител на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я и 
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на 
правата на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я срещу И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , като неизправна страна, в това 
число и да прихваща неустойки от дължими към И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я суми. 

(2) При отказ на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, същият се подписва от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я или негов служител 
и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я 
срещу И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от 
дължими към И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я суми. 

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същият се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и 
степента, в която те засягат работата на изпълнителя, като се посочва стойността на 
дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или обременената с 
недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на 
просрочването и / или естеството на неизпълнението. 

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т 
може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на 
констатирането му по реда по- горе. 

Чл.7(1) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . 

(2) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и 
техническите изисквания от страна на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . 

(З )ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени 
указания на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я относно справките/протоколите за отчитане на дейността, 
тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я са всички указания 
на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я или на негов представител относно формата и начина за водене на 
отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този 
договор. 
( 4 )ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, 
указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни 
органи. 

IV. П Р А В А И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я Н А И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я В Ъ В В Р Ъ З К А С Р Е А Л И З И Р А Н Е 
Н А С Т Р О И Т Е Л Н О - М О Н Т А Ж Н И РАБОТИ: 



„Допълнителни СМР по изграждане и функциониране на три центъра за настаняване от семеен 
тип на територията на град Велико Търново " 

Чл .8 (1 )ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и 
строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа. 

(2)Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и строителния надзор са 
задължителни за И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . 

(3) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я 
или определени от него лица. 

(4) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да влага качествени и подходящи материали при 
извършване на възложената работа. 

(5) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да отчете извършените СМР с акт Образец 19, 
окомплектован с необходимите документи и заверени от представителя на Възложителя, 
който осъществява инвеститорския контрол: „Инвестстрой" Е О О Д и строителния надзор: 
„Трансконсулт-БГ" О О Д фактури за закупени материали; анализи на актуваните видове 
работи, подробна ведомост, сертификати на вложените материали. 

(6) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т доказва цените на материалите с фактура, като доставката и 
закупуването им се съгласува предварително с лицето осъществяващо инвеститорски 
контрол на обекта. 

Чл.9(1) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне 
на всички актове и протоколи по време на строителството. 

(2) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от 
страна на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я . 

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния 
протокол, И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да представи изискуемите документи. 

(4)Строително монтажните работи се организират от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я чрез техническия 
ръководител на обекта: 

Чл.Ю (1) Невъзложени от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я строително- монтажни работи не подлежат на 
заплащане. 

Чл.11(1) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и 
в защита интересите на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я . По време на строителството И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т 
е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, 
наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на 
труда; противопожарни и строително- технически норми; 

(2) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при 
използване на работното оборудване. Наредба Ш 2 от 2004 г. за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при 
работа. 

(3) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да уведоми своевременно В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за 
тяхното преодоляване. 

(4) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен незабавно да информира В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я или негов 
представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и строителен надзор за 
всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на 
дейностите. 

- 5 -



„Допълнителни СМР по изграждане и функциониране на три центъра за настаняване от семеен 
тип на територията на град Велико Търново" 

(5) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да 
отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора. 

(6) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа 
за изпълнение на обществената поръчка. 

Чл.12(1) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен при поискване от страна на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на 
материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи 
съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за 
квалификация на персонала, извършващ възложената работа. 

(2) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да не предоставя на други лица и организации 
информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на 
обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на 
настоящия договор. 

(3) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна 
информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при 
поискване да я предоставя на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я или неговите представители. 

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т има 
право да получи уговорената за строително- монтажните работи сума. 

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на работите е задължение за И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . 

Чл.15 И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т носи отговорност за качеството на използваните от него 
материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са 
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай 
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я не 
изпълни това задължение, В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т има право да прекрати или развали договора 
с последиците предвидени в него. 

Чл.16(1) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да осигури необходимата за извършване на 
различните видове работи механизация. 

(2 )ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я , ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата 
документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове. 

(3) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва 
правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба. 

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . 

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението 
на работите са за сметка на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . 

(6) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била 
причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я 
през време и поради изпълнение на дейностите. В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т не приема искания за 
компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. 
Единствено И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т носи отговорност спрямо трети лица, включително 
отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и 
поради изпълнението на дейностите. 
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Чл.17(1) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се задължава да предоставя информация за хода на работата и 
стадия на изпълнението при поискване от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я , както и да оказва нужното 
съдействие на представители на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я и/ или на други органи при извършване 
на контрол по изпълнението на обществената поръчка. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се задължава да 
оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място. 

(2) По време на проверките И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен: 

1. да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити; 

2. да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, в 
зависимост от естеството на възложеното с договора, пряко ангажирани с неговото 
изпълнение, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие 
на проверяващите лица; 

3. да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга 
документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до дейността по проекта, в това 
число документация, свързана с капацитета на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я да управлява и изпълнява 
дейността по проекта; документи, свързани с процедурите за възлагане на обществени 
поръчки и с изпълнението на договорите за обществени поръчки, документи относно 
извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни 
характеристики и др.; 

4. да предостави на проверяващите лица свободен достъп до резултатите от изпълнението 
на поръчката. 

5. да осигури достъп до документацията, която се държи и/ или съхранява от изпълнителя 
и/или, подизпълнителите и партньорите по проекта. 

6. да съдейства на проверяващите лица, които извършват проверки на място. 

(3) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да изпълни препоръките, дадени в резултат на проверките, 
в определения з а това срок. 

(4) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да предоставя периодично, чрез доклади за напредък, 
информация за изпълнението на препоръките, в резултат от проверки на място. 

( 5 ) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да осигури достъп на Управляващият орган или други 
компетентни органи, които могат да извършват последващи (извънредни) проверки на 
място, с които да потвърдят спазването на препоръките, съдържащи се в докладите от 
проверки на място. 

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я или на негов представител, 
В Ъ З Л О Ж И Т И Е Л Я Т може да откаже заплащането им или да заплати по-малко. 

(2) Ако И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или 
отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я или негов 
представител, В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т може да развали или прекрати договора и да задържи 
гаранцията за изпълнение. 

(3) В случая по предходната алинея И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я . 

(4) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение 
на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно 
извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от 
компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били 
извършени. 
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Чл.19(1) Разпорежданията на представителите на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.19а Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я в 3-дневен срок. 

V. О Т Г О В О Р Н О С Т И С А Н К Ц И И 

Чл.20 (1) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и 
когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време 
и по повод изпълнението на възложената работа. 

(3) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, 
ефективност, добросъвестност в съответствие с най- добрите практики за дейността, като 
за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. 

Чл.21 (1) Ако И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т може по свой избор да иска: 

3. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок; 

4. заплащане на разходите, необходими за поправката; 

5. съответно намаление на възнаграждението; 

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за 
уговореното или подразбиращото се предназначение, В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т може да развали 
договора с последиците предвидени в него. 

(3) В случая по предходната алинея И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т няма право на възнаграждение и на 
заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово 
получените суми. Отделно от това В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т има всички права, съгласно договора 
и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна. 

Чл.22 (1) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т може да развали този договор и преди срока за завършване на 
СМР, с последиците на чл .21 , ал.З ако установи, че И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я : 

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този 
договор; 

2. извършва възложените работи с много ниско качество; 

3. влага некачествени или неподходящи материали; 

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , същият дължи неустойка 
в размер на 5 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден. 

Чл.24 И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т заплаща неустойка на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я , която последният 
удържа от цената, в размер на 5 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в 
следните случаи: 

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение; 

2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено 
извършени работи- до качественото изпълнение на същите; 
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У 1 . Г А Р А Н Ц И О Н Н И У С Л О В И Я 

Чл.25 (1) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. 
разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я за обектите 
важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по- големи. 

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта. 

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т уведомява 
писмено И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването 
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в 
минималния технологично необходим срок. 

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на 
собствеността на обекта. 

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т 
дължи на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я направените разходи за отстраняването им, както и 
претърпените гцети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване. 

(6) Всички щети понесени от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я , в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . 

Vn. Н О С Е Н Е Н А Р И С К А . 

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите 
по изпълнението на поръчката, преди приемането им от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я , се носи от 
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т не дължи тяхното заплащане. 

Чл.27 В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати 
по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я или в 
резултат на недостатъци. 

Чл.28 И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци 
и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим срок. 

У П Г Г А Р А Н Ц И Я ЗА И З П Ъ Л Н Е Н И Е 

Чл.29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 1 % от стойността на обществената 
поръчка. 

(2) Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на Изпълнителя в срок от три месеца 
след приключване изпълнението на СМР, а при лошо, неточно и некачествено изпълнение 
или при липса на изпълнение - гаранцията не се възстановява, респ. В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я 
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за 
изпълнение В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т може да търси и дължимите по договора неустойки. 

(3) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение 
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възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се 
освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , освен 
ако за В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т не е налице друго основание да я задържи. 

(4) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по 
банковата гаранция за изпълнение като неустойка за развалянето. 

(5) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я на този 
договор, В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни 
правата по банковата гаранция за изпълнение и/или може да търси дължимите по 
договора неустойки. 

IX. Н Е П Р Е О Д О Л И М А С И Л А 

Чл.ЗО (1) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т и И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т не носят отговорност при настъпване на 
непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения. 

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени доказателства 
за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила. 

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е 
възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да 
ограничи последиците от настъпване на събитието. 

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т взема 
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на 
обекта. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в 
който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата 
позволяват това. 

(5) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен, след съгласуване с В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я , да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила. 

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на 
изпълнението на договора. 

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като 
непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за 
възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението 
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т , уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и надзор на обекта. 

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата 
сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на 
практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, 
изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с 
известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство. 

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като 
цяло, насрещната страна има право да прекрати договора. 
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(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което 
изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата 
страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването 
й, на база на представените документи и доказателства. 

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на 
уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително 
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол. 

Чл.31(1) Изпълнителят е длъжен да възстанови получените суми от Община В. Търново, 
заедно с дължимата лихва от датата на извършването им в срок писмено определен от 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я . П р и невъзстановяване в срок, подлежащите на възстановяване суми, 
заедно с дължимата лихва от датата на извършване на подлежащото на възстановяване 
плащане, се приспадат от всякакви суми, дължими по договора между И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я и 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я . В случай, че това е неприложимо, В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т , има право да 
упражни на правата си по предоставената от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я гаранция по договора. 

(2) Когато гаранцията не е достатъчна да покрие подлежащите на възстановяване суми, 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т се удовлетворява за разликата по общия ред, като отправя покана за 
доброволно изпълнение до И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , като в същата се посочва: размера на 
дължимите суми; основанието за възстановяването им; срока за възстановяването им; 
данни за банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени; възможните 
санкции и процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се 
изпълни в указания срок. 

(3) Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от датата на 
получаване на поканата от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . 

(4) В случш, че И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т не възстанови сумите в определения за това срок, 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т има право да получи сумите в размер, съгласно поканата, ведно с 
дължимата лихва за периода на просрочието. 

(5) Когато И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т не възстанови сумите по реда на доброволното изпълнение, 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т пристъпва към принудително събиране на дължимите суми по 
законоустановения ред. 

(6) Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т , 
независимо от основанието за това, са изцяло за сметка на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . 

XI. П Р Е К Р А Т Я В А Н Е Н А Д О Г О В О Р А 

Чл.32(1) Договорът може да бъде прекратен: 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин 
определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими 
към неизправната страна суми; 

3. с писмено предизвестие на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я ако настъпят обстоятелства, 
които поставят И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това 
число и ако не м о ж е или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение 
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на възложеното. В този случай В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т може да задържи гаранцията за 
изпълнение. 

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи; 

5. едностранно от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я с писмено предизвестие, като 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред; 

(4) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я не 
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето 
осъществяващо строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и 
действително извършеното . В този случай И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т дължи връщане на 
неусвоените авансово получени суми в писмено определеният от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я срок, 
респ. В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане. 

(5) В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска 
връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, 
респ. В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане, 
когато И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу 
него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор.Същите права 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т има и ако И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я престане да отговаря на изискванията на 
ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от 
представител на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и 
строителен надзор. 

(6) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата 
по банковата гаранция за изпълнение, независимо от удържаните или дължимите до този 
момент неустойки. 

(7) В случай, че И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я прекрати едностранно договора, В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т 
задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение. В този случай И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т дължи връщане на неусвоени 
авансово получени суми по договора, респ. В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т упражнява правата по 
банковата гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от 
страна на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я не го освобождава от заплащане на дължимите , съгласно 
договора неустойки. 

XII. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И Р А З П О Р Е Д Б И 

Чл.ЗЗ Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при 
наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки. 

Чл.34 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор 
адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено 
другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, 
ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция. 

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 
лица. 

(3) За дата на съобщението известието се смята: 

1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението / известието; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата; 
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Чл.35(1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или 
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон. Закона 
за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 
решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК. 

Неразделна част от този договор е представената оферта от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я и 
приложения както следва: 

1/ Ценово предложение 

21 Количествено - стойностна сметка 

3 / Техническо предложение 

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по 
един за всяка от страните. 

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л : ИЗПЪЛНИТЕЛ^ 

Д А Н И Е Л П А Н О В 
Кмет на Община Ведйко^1ъйновр 

Даниела Данчев^/ 
Началник отдел4'Бюдя{ет" ' ><Р 

Съгласували: 

Десислава Йошсовг^;; 
Директор на/диг>ек1Ш.Я''„11равна" 

Надя Петройа 
Директор на лиоекиия . .ОСОП" 

Инж. Иван Ш а н о в 
Гл. Експерт в 9тдел'̂ '(5?^ 

/ 
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От В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О С Т Р О Й ДЗЗД 
(наименование на участника) 

и подписано от Валентин Рангелов Милушев, Е Г Н i 
(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на Управител и представляващ 

Уважаеми членове на Комисията, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: 
„ Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И С М Р п о И З Г Р А Ж Д А Н Е И Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А Т Р И 
Ц Е Н Т Ъ Р А ЗА Н А С Т А Н Я В А Н Е ОТ С Е М Е Е Н Т И П Н А Т Е Р И Т О Р И Я Т А Н А 
ГРАД В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О " ОБЕКТ I - И З Г Р А Ж Д А Н Е И Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е 
НА Ц Н С Т - т и п G И П Р И Л Е Ж А Щ О Т О М У Д В О Р Н О П Р О С Т Р А Н С Т В О Н А УЛ. 
„ИЛАРИОН Д Р А Г О С Т И Н О В " , KB. 365, У П И XXI, Ж.К. Б У З Л У Д Ж А , Г Р А Д 
ВЕЛИКО Т Ъ Р Н О В О ; О Б Е К Т П - И З Г Р А Ж Д А Н Е И Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А 
ЦЕНТЪР ЗА Н А С Т А Н Я В А Н Е ОТ С Е М Е Е Н Т И П (ЦНСТ) - А И 
П Р И Л Е Ж А Щ О Т О М У Д В О Р Н О П Р О С Т Р А Н С Т В О Н А УЛ. „ И Л А Р И О Н 
Д Р А Г О С Т И Н О В " , KB. 365, УПИ XXI, Ж.К. Б У З Л У Д Ж А , Г Р А Д В Е Л И К О 
ТЪРНОВО; О Б Е К Т III - И З Г Р А Ж Д А Н Е И Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А Ц Е Н Т Ъ Р ЗА 
Н А С Т А Н Я В А Н Е ОТ С Е М Е Е Н ТИП (ЦНСТ) - G И П Р И Л Е Ж А Щ О Т О М У 
Д В О Р Н О П Р О С Т Р А Н С Т В О Н А УЛ. „ К О Л О Н Я ТОВАР", KB. 545, У П И Х-4039А, 
Ж.К. К О Л Ь О Ф И Ч Е Т О , ГР. ВЕЛИКО Т Ъ Р Н О В О " при условията, обявени в 
поканата за участие и приети от нас; 

2. Заявяваме, че ако бъдем избрани, до подписване на договора, настояп^ата 
оферта ще представлява споразумение между нас и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което ще бъде 
безусловно гарантирано от нащата гаранция за участие. 

3. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията, направени с офертата, 
до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за 
получаване на офертата. 

4. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата за 
участие и проекта на договор. 

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с направените от нас предложения. Срокът за изпълнение е не повече от 
10 календарни дни, считано от деня след подписване на договора. Ако последният ден 
от срока е официалец^празник или почивен ден, то сролът изтича в края на следващия 
работен ден. 

Дата: 02.02.2015 г. " Т ^ - Щ \ 
(nhaniic и печстт 

\ 

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
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О б р а з е ц № 8 

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А 

За обществена поръчка с предмет: „ Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И СМР П О И З Г Р А Ж Д А Н Е И 
Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А ТРИ Ц Е Н Т Ъ Р А ЗА Н А С Т А Н Я В А Н Е ОТ С Е М Е Е Н Т И П 
НА Т Е Р И Т О Р И Я Т А Н А ГРАД ВЕЛИКО Т Ъ Р Н О В О " О Б Е К Т I - И З Г Р А Ж Д А Н Е 
И Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А ЦНСТ - Т И П G И П Р И Л Е Ж А Щ О Т О М У Д В О Р Н О 
П Р О С Т Р А Н С Т В О Н А УЛ. „ИЛАРИОН Д Р А Г О С Т И Н О В " , KB. 365, У П И XXI, 
Ж.К. Б У З Л У Д Ж А , Г Р А Д В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О ; О Б Е К Т П - И З Г Р А Ж Д А Н Е И 
Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А ЦЕНТЪР ЗА Н А С Т А Н Я В А Н Е ОТ С Е М Е Е Н Т И П 
(ЦНСТ) - А И П Р И Л Е Ж А Щ О Т О М У Д В О Р Н О П Р О С Т Р А Н С Т В О Н А УЛ. 
„ИЛАРИОН Д Р А Г О С Т И Н О В " , KB. 365, У П И XXI, Ж.К. Б У З Л У Д Ж А , ГРАД 
ВЕЛИКО Т Ъ Р Н О В О ; О Б Е К Т Ш - И З Г Р А Ж Д А Н Е И Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А 
ЦЕНТЪР ЗА Н А С Т А Н Я В А Н Е ОТ С Е М Е Е Н Т И П (ЦНСТ) - G И 
П Р И Л Е Ж А Щ О Т О М У Д В О Р Н О П Р О С Т Р А Н С Т В О Н А УЛ. „ К О Л О Н Я ТОВАР", 
KB. 545, У П И Х-4039А, Ж.К. КОЛЪО Ф И Ч Е Т О , ГР. В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О " 

От: В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О СТРОЙ ДЗЗД 

(наименование на участника ) 
с адрес: г р а д С о ф и я , п.к. 1 4 2 1 , р - н Л о з е н е ц , ул . „ Л о з е н с к а п л а н и н а " № 1 7 - 1 9 
тел.: 0 2 / 9 8 0 2 2 9 9 , факс: 02/9862236, e-mail: , 

ЕИК/БУЛСТАТ: 

Регистрация по ЗДДС: BG: 

Разплащателна сметка: 

IBAN сметка B G 9 : 

В1С код на банката PIRBBGSF 

Банка: Банка Пиреос България АД 

Град/клон/офис: град София 

Адрес на банката: бул. „България" №81 Б 

У В А Ж А Е М И Ч Л Е Н О В Е НА К О М И С И Я Т А , 

С настоящото. Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: „ Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И СМР ПО И З Г Р А Ж Д А Н Е И 
Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А Т Р И Ц Е Н Т Ъ Р А ЗА Н А С Т А Н Я В А Н Е ОТ С Е М Е Е Н Т И П 
НА Т Е Р И Т О Р И Я Т А Н А Г Р А Д В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О " ОБЕКТ I - И З Г Р А Ж Д А Н Е 
И Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А Ц Н С Т - Т И П G И П Р И Л Е Ж А Щ О Т О М У Д В О Р Н О 
П Р О С Т Р А Н С Т В О НА УЛ. „И Л А Р ИОН Д Р А Г О С Т И Н О В " , KB. 365, У П И XXI, 
Ж.К. Б У З Л У Д Ж А , ГРАД В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О ; ОБЕКТ II - И З Г Р А Ж Д А Н ] ^ 
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Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А ЦЕНТЪР ЗА Н А С Т А Н Я В А Н Е ОТ С Е М Е Е Н Т И П 
(ЦНСТ) - А И П Р И Л Е Ж А Щ О Т О М У Д В О Р Н О П Р О С Т Р А Н С Т В О Н А УЛ. 
„ И Л А Р И О Н Д Р А Г О С Т И Н О В " , KB. 365, У П И XXI, Ж.К. Б У З Л У Д Ж А , Г Р А Д 
ВЕЛИКО Т Ъ Р Н О В О ; ОБЕКТ HI - И З Г Р А Ж Д А Н Е И Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А 
ЦЕНТЪР ЗА Н А С Т А Н Я В А Н Е ОТ С Е М Е Е Н Т И П (ЦНСТ) - G И 
П Р И Л Е Ж А Щ О Т О М У Д В О Р Н О П Р О С Т Р А Н С Т В О Н А УЛ. „ К О Л О Н Я ТОВАР", 
KB. 545, У П И Х-4039А, Ж.К. КОЛЪО Ф И Ч Е Т О , ГР. В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О " 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
техническите изисквания към изпълнението на настоящата поръчка. Поемаме 
ангажимент да изпълним поръчката в срок. 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта са включени 
всички необходими разходи и печалба за пълно, срочно и качествено изпълнение на 
поръчката, вкл.: допълнителните разходи, транспорт, работната ръка, извънреден труд 
и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе. 

1. П р и л о ж и м а валута и зачитане при несъответствие: цените са в български 
лева без Д Д С . При несъответствие между цифровото и изписаното с думи 
възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи. Ако е допусната аритметична 
грешка при пресмятането/изчисленията на участника, комисията извършва повторни 
изчисления и определя аритметично вярната сума. 

2. Н а ч и н на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български л е в ^ 

Предлаганото от пас възнаграждение е както следва: 

О б щ а стойност на договора за целия период на изпълнението на обществшата 
поръчка: 65494,23 /шестдесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и четири л е в ^ ^ 
двадесет и три стотинки/ лева без ДДС, а с ДДС 78593,07/седемдесет и осем хиляди 
петстотин деветдесет и три лева и нула седем стотинки/ лева. 

*3абележка: Участникът предлага стойност в лева в рамките на посочената в 
поканата прогнозна стойност на поръчката. Оферти с ценови предложения, Kouffta 
надхвърлят определената прогнозна стойност на поръчката, ще бъдат отстоанявани 
от участие. 

Желаем да получим авансово плащане в размер на 0 %. 
*3абележка: Размерът на авансовото плащане не може да надвшиава 30%. 

*3абележка: Участникът попълва Количествено-стойностна сметка 
Количествената сметка Приложение 1/, която става неразделна част от офер*] 

Начин на ценообразуване. Стойността на СМР е формирана без Д Д С 
са включени всички необходими разходи за изпълнението на обекта, вкл.: 
допълнителните разходи, транспорта, работната ръка, извънреден труд, разходи 
съобразно избраната технология и методология на работа. 

За извършените плащания ще издаваме надлежно оформени сЬактури. . 

Дата: 02.02.2015 г. Подпис и печат: ,/ . .#. , / . 
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КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИ СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ "Изграждане и функциониране 

на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на 
град Велико Търново" - Приложение 1 

м 
оста 
ание 
-ЛЬ 

Видовеработи ,• » 
Мяр­

ка . 
кдл-ва 

Ед.цепа 
/лева'' •. : Стойност /лева/ 

••'v''•t\;':f 
м 

ОБЕКТ 1, II и III: Изграждане и функциониране на 
център за настаняване от семеен тип ЦНСТ-типб 
и тип А и прилежащотому дворно пространство на 
ул."Иларион Драгостинов",кв.365, УПИ 
ХХ!,жк.Бузлуджа, гр.Велико Търново 

: Стойност /лева/ 
••'v''•t\;':f 

Водопровод - външни връзки 

1 
Доставка и монтаж полиетиленови тръби РЕ - HD ф 32 в 
изкоп след водомер м 90 5,68 511,20 

2 
Доставка и монтаж полиетиленови тръби РЕ - HD ф 40 в 
изкоп след водомер м 26,5 7,78 206,17 

3.1 
Тесен изкоп 0,60-1,20м и дълбочина до2м в земни почви 
неукрепен машинен мЗ 37,1 2,87 106,48 

3.2 
Тесен изкоп 0,60-1,20м и дълбочина до2м в земни почви 
неукрепен ръчно мЗ 20,4 11,00 224,40 

4 Засипване тесен изкоп на пластове по 0,20м и тръбоване мЗ 57,5 16,23 933,23 

5 Превоз с ръчни колички земни почви на 50м мЗ 5 17,06 85,30 

6 Доставка и монтаж на водовземна скоба 1 1/4" бр 1 36,12 36,12 

7 Доставка и монтаж тротоарен СК 1 1/4" с охран.гарнитура бр 1 28,90.^ 28,90 

8 Доставка и монтаж на СК 1 1/4" без изпразнител бр 1 19,50 

9 Доставка и монтаж на мрежест филтър 1 1/4" бр 1 4,65 4,6^ 

10 Доставка и монтаж на СК 1 1/4" с изпразнител бр 1 2 2 , ^ ^ 22,80 

11 Доставка и монтаж на СК 1 1/4" бр 1 17,80 17,80 

12 Доставка и монтаж на водомер 1 1/4" 3,5мЗ/час бр 1 30,25 30,25 

13 Направа на водомерна шахта по детайл бр 1 745,00^ 745,00 

14 Направа на ПМ 1 1/4" / ф40мм бр 4 15,60 62,40 

15 Промиване и дезинфекция на водопровода схлормарин м 116,50 0,80 ^93,20 

16 Изпробване на водопровод извън сграда м 116,50 7>73 

17 Разваляне и възстановяване асф. настилка м2 17,80 le^^o"^ 291,92 

Общо Водопровод - външни връзки 1 4 ^ , 0 4 

Канализация - външни връзки \ 

1 Доставка и монтаж PVC тръби ф110 за хор канал в изкоп м 20 15,96 319,20 

2 Доставка и монтаж PVC тръби ф160 за хор канап м 94 26,60 ^ i 0 0 , 4 0 

3 Доставка и монтаж PVC тръби ф200 за хор канал м 31 31,00 961,00 

4 Доставка и монтаж PVC тръби ф225 за хор канал м 68 34,60 2 352,80 

5 Доставка и монтаж PVC разклонител 110/110/45 бр 2 12,38 24,76 

6 Доставка и монтаж PVC разклонител 160/110/45 бр 2 14,43 . 

7 Доставка и монтаж PVC разклонител 200/160/45 
Page 1 

бр 2 20,98 : 
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8 Доставка и монтаж PVC разклонител 200/200/45 бр 2 20,98 41,96 

9 Доставка и монтаж PVC коляно ф110 бр 9 12,65 113,85 

10 Доставка и монтаж PVC коляно ф160 бр 2 20,00 40,00 

11 Доставка и монтаж PVC коляно ф200 бр 1 22,45 22,45 

12 Доставка и монтаж PVC дъга ф160 бр 1 20,22 20,22 

13 Доставка и монтаж PVC дъга ф200 бр 1 22,65 22,65 

14 Изпитване хоризонтална канализация м 213 0,63 134,19 

15.1 
Тесен изкоп 0,60-1,20м и дълбочина до2м в земни почви 
неукрепен машинен мЗ 191,9 2,87 550,75 

15.2 
Тесен изкоп 0,60-1,20м и дълбочина до2м в земни почви 
неукрепен ръчен мЗ 64,2 11,00 706,20 

16.1 
Тесен изкоп 0,60-1,20м и дълбочина доЗм в земни почви 
неукрепен машинен мЗ 19,5 2,87 55,97 

16.2 
Тесен изкоп 0,60-1,20м и дълбочина доЗм в земни почви 
неукрепен ръчен мЗ 6 12,45 74,70 

17 Засипване тесен изкоп на пластове по 0,20м и тръбоване мЗ 271,6 16,23 4 408,07 

18 Превоз с ръчни колички земни почви на 50м мЗ 17,00 17,06 290,02 

19 Доставка и монтаж на на дъждоприемна решетка с L = 1 M бр 1,00 124,60 124,60 

20 Доставка и монтаж на на дъждоприемна решетка с L=2,0M бр 1,00 224,60 224,60 

21 Доставка и монтаж на РШ 1дренажна с Н=2,97м бр 1,00 53,55 53,55 

22 Доставка и монтаж на РШ2 дренажна с Н=1,80м бр 1,00 468,40 468,40 

23 Доставка и монтаж на РШ 1с Н=1,34м бр 1,00 348,75 348,75 

24 Доставка и монтаж на РШ2 с Н=1,48м бр 1,00 382,65 382,65 

25 Доставка и монтаж на РШЗ с Н=2,00м бр 1,00 488,20^ Ш,20 

26 Доставка и монтаж на РШ4 с Н=1,55м бр 1,00 390,40 39^ 

27 Доставка и монтаж на РШ5 с Н=1,55м бр 1,00 3 9 0 ^ 390,40 

28 Доставка и монтаж на РШ6 с 1-1=1,50м бр 1,00 377,80 377,80 

29 Доставка и монтаж на РШ7 с Н=1,00м бр 1,00 260,30^= 260,30 

30 Доставка и монтаж на РШ8 с Н=1,15м бр 1,00 ^ 9 , 3 5 
299,35 

31 Разваляне и възстановяване асф. настилка м2 17,80 ^91,92 

Общо Канализация - външни връзки 16 810,93 

Канализация - дренаж 

1 Доставка и монтаж дренажни PVC тръби фЮО м 27,50 26,9\ ^ \741,95 

2 Дренажна обсипка с промит речен чакъл, фракция 30-50мм мЗ 7,30 24,60 } < \ 79,58 

3 Дренажна обсипка с промит речен чакъл, фракция 50-1 ООмм мЗ 39,50 24,60 971,70 

Общо Канализация - дренаж 1 893,23 

Вертикална планировка - подпорни стени 

1 
Изкоп за основи на подпорни стени и оформяне на терен с 
натоварване и извозване 

мЗ 118,20 19,76 

2 Направа насип с тръмбоване на пластове с деб. 10см мЗ 60,90 16,23?: *%^8 ,41 

3 Кофраж за основи на шайби Raqe 2 м2 40,90 9 , Ц ; : \ ф , 0 1 
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4 
Кофраж за стоманобетонни стени сдеб. Над15см-
противоз.шайби 

м2 159,90 13,27 2 121,87 

5 Полагане на подложен бетон В10 за основи мЗ 3,30 140,23 462,76 

6 
Полагане на бетон В20 за подпорни стени с дебелина над 
15см 

мЗ 90,20 158,24 14 273,25 

7 
Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност ф6 до 
ф12мм от стомана А1 

кг 2889,00 1,55 4 477,95 

Общо Вертикална планировка - подпорни стени 25 032,88 
Машинно помещение и асансьорна шахта 

1 Облицовка фаянсови плочи по стени м2 24,52 33,70 826,32 
2 Настилка от плочи гранитогрес м2 14,64 32,76 479,61 
3 Доставка на ключ девиаторен за скрита инсталация схб бр 2 3,81 7,62 

4 Доставка и монтаж на прекъсвач 40А бр 2 42,60 85,20 

5 Доставка и монтаж на прекъсвач 32А бр 1 39,80 39,80 

6 Монтаж на ключове и контакти за скрита инсталация бр 2 4,25 8,50 

7 
Доставка и монтаж на конзолнз кутия за скрита инсталация, 
обикновена бр 2 5,20 10,40 

8 Демонтаж, монтаж и доокомплектовка на ел. табло бр 1 75,00 75,00 
9 Доставка кабел СВТ 5х2,5мм2 м 9 4,53 40,77 

10 Доставка кабел СВТ 4х1,0мм2 м 6,5 2,48 16,12 

11 Доставка и полагане на кабелен канал м 6 5,33 31,98 

12 Направа леки преградни стени с дебелина бсм м2 3,58 39,98 143,13 

13 Пробиване отвори 20/20 в бетон с дебелина доО.ЗО ръчно бр 4 12,00 48,00 

14 Направа на окачен таван в санитарни помещения ^a 1,84 31,15 57,32 

jL869,76 
Газопровод - дворни газопроводи и сградни 
газови инсталации 

1 
Доставка и монтаж полиетиленови тръби РЕ 100 SDR11 ф 
50 в изкоп м 95 18,00 1 710,00 

2 
Доставка и монтаж полиетиленови тръби РЕ 100 SDR11 ф 
32 в изкоп м 72 15,00 

3.1 
Тесен изкоп 0,60-0,80м и дълбочина до2м в земни почви 
неукрепен машинен 70% мЗ 54,71 2,87 157,02 

3.2 
Тесен изкоп 0,60-0,80м и дълбочина до2м в земни почви 
неукрепен ръчно 30% мЗ 23,45 11,00 257,95 

4 Разваляне и възстановяване перфорирани бетонови плочи м2 13,52 32,10 433,99 

5 Засипване тесен изкоп на пластове по 0,20м и тръбоване мЗ 79,88 \ з ^ о ^ 0 7 , 3 3 

6 
Превоз с ръчни колички земни почви на 50м 30% от ръчен 
изкоп 

мЗ 7,04 Г7,0б\ 120,10 

7 
Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба Ф48,3x3,2 
с двуслойна изолация за подземен монтаж м 17 48)si0 816,00 

8 Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба Ф48,3x3,2 м 24 43,00^^ 
" ' — т — •• 

1 032,00 

9 Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба Ф26,7х2,9 м 15 22,00 330,00 

10 Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба ФЗЗ,7хЗ,2 м 10 33,00 330,00 

11 Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф76,1x3,2 (обсада) м 6 22,00 132,00 

12 
Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба Ф57 
(обсада) м 9 15,00 V 135,00 

13 Доставка и монтаж на безшевно коляно Ф48,3 бр 6 4,00 ; , , /24.00 

14 Доставка и монтаж на безшевно коляно Ф33,7 и Ф26,9 
•J Райе 3 

бр 14 3,00 • ! / / ' ~ 
42,00 

1\ / • : . / — - — — J 
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15 Доставка и монтаж на тройник 1 бр 3 9,00 27,00 

16 Доставка и монтаж на концентричен намалител 1 %"/ %" бр 6 4,00 24,00 

17 Доставка и монтаж на концентричен намалител 1 7 %" бр 4 3,00 12,00 
18 Доставка и монтаж на кран сфери-чен 1 бр 2 80,00 160,00 
19 Доставка и монтаж на холендър 1 бр 2 40,00 80,00 
20 Доставка и монтаж на елктрокпапан за газ 1 !4" бр 2 265,00 530,00 
21 Доставка и монтаж на елктроклапан за газ %" бр 2 120,00 240,00 
22 Доставка и монтаж на кран сфери-чен %" бр 8 35,00 280,00 

23 Доставка и монтаж на холендър %" бр 8 15,00 120,00 
24 Доставка и монтаж на удължаема гъвкава връзка %" бр 6 33,00 198,00 

25 
Доставка и монтаж на табло за електроклапан за газ и кран 
сферичен бр 2 100,00 200,00 

26 
Доставка и монтаж на табло за електроклапан за газ и кран 
сферичен бр 2 80,00 160,00 

27 Сигнална обозначителна лента с кабел м 174 1,00 174,00 

28 Доставка и монтаж на едноканална газцентрала бр 6 150,00 900,00 

29 Спомагателни материали; електроди, дискове, кабел и др. бр 3 90,00 270,00 

30 Пневматично изпитание бр 3 90,00 270,00 
31 Проектиране бр 3 660,00 1 980,00 

32 Доставка и монтаж на коляно РЕ 100 SDR11 Ф50х4,6 W90° бр 2,00 15,00 30,00 

33 Доставка и монтаж на коляно РЕ 100 SDR11 Ф32х2,9 W90° бр 2,00 10,00 20,00 

34 Доставка и монтаж на на филтър-стабилизатор %" 200mbar бр 6 80,00 3^0,00 

35 Преход PE/St d50/40 бр 2 50,00 ( 100,00 
36 Преход PE/St d32/25 бр 4 40,00 160,00 
37 Метална конструкция за колона бр 60 4 , 5 0 ^ 

Общо Газопровод - дворни газопроводи и сградни 
газови инсталации / 

16 392,39 
ОБЩО НЕПРЕДВИДЕНИ ОБЕКТ 1,11 и /Я ^5 494,23 

ДДС 13 098,85 

ВСИЧКО Ч 
78 593,07 
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