



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: КОНСОРЦИУМ „ГЕОПЛАН – ИНФРАСТРУКТУРА“ ДЗЗД**

**ОБЕКТ:** „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

**Обособена позиция № 4: СМР градска среда в старата градска част на обекти:** ул. Генерал Гурко; ул. Колю Фичето; ул. 10-ти февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит Панарет Рашев; ул. Александър Добринов; ул. Ефрем Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; ул. Максим Райкович; ул. Тунел; ул. Шейново; ул. Силвестър Пенев

## Д О Г О В О Р

№ BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-*22*

За възлагане изпълнението на СМР на обект на основание 112, ал.1 от ЗОП

Днес *08.09* 2017 г. в град Велико Търново, между:

**1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, в качеството му на „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“ и Даниела Данчева – Главен счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и

**2. КОНСОРЦИУМ „ГЕОПЛАН – ИНФРАСТРУКТУРА“ ДЗЗД**, наричано по-долу „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, със седалище и адрес: град Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, тел: 0888 166 122, E-mail: [planexinfrastructure@abv.bg](mailto:planexinfrastructure@abv.bg), ЕИК: 177190652, представлявано от Кристиян Дешков – в качеството му на представляващ консорциума с партньори: „**Планекс Инфраструктура**“ ООД, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, тел.: 0888 166 122, E-mail: [planexinfrastructure@abv.bg](mailto:planexinfrastructure@abv.bg), ЕИК: 202694924, представлявано от Кристиян Дешков и Христо Димитров – в качеството им на управители, и „**Геоплан Кънстръкшън**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, тел.: 0888 166 122, E-mail: [geoplanconstr@abv.bg](mailto:geoplanconstr@abv.bg), ЕИК: 201432883, представлявано от Кристиян Дешков – в качеството му на управител,

*Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*

определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка № 00073-2017-0023 (Уникален номер на поръчката в РОП), от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”.

**Обособена позиция № 4: СМР градска среда в старата градска част на обекти:** ул. Генерал Гурко; ул. Колю Фичето; ул. 10-ти февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит Панарет Рашев; ул. Александър Добринов; ул. Ефрем Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; ул. Максим Райкович; ул. Тунел; ул. Шейново; ул. Силвестър Пенев

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за обекта/подобекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие на договора.

- Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция е **150 (сто и петдесет)** календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

- Срок за изпълнение на дейностите по строително – монтажните работи по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове е до датата на изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, включени в него.

(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, предложен в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване на дейността, съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор за ПБФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020

2  
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

на дата 17.01.2017г. с № от ИСУН -BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от подписване на ДПБФП от дата 17.01.2017г. и в който срок се включва изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане. Всички дейности, включително: окончателно разплащане към изпълнители, представянето на окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да приключат в рамките на срока за изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на дейността по проекта - 17.10.2018г., е определена на база график за реализиране на дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на Административен договор за ДПБФП. В горния случай се запазва предложението от участника срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.

## II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 3%, както следва: 40 711,37 лв. без ДДС.

За изпълнение на СМР общо в размер на **1 397 757,01 лв. / един милион триста деветдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и седем лева и една стотинка/ без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 677 308,41 лв. / един милион шестстотин седемдесет и седем хиляди триста и осем лева и четиридесет и една стотинки.**

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

**35 % от стойността – авансово, а именно: 489 214,95 лв. без ДДС/четиристотин осемдесет и девет хиляди двеста и четиринадесет лева и деветдесет и пет стотинки/, а с ДДС 587 057,94 лв. / петстотин осемдесет и седем хиляди петдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки/.**

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства/предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени средства.

3  
*Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”*

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30дн. срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дн. срок след отстраняването им.

(3) Не подлежат на разплащане работи, некомплектвани с разходооправдателни документи – подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2

БУЛСТАТ: 000133634

Ид. № по ЗДДС: BG000133634

МОЛ: инж. Даниел Панов

1. Получил фактурата: .....(Ръководител проект инж. Динко Кечев)

Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДПБФП от дата 17.01.2017г. с № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 по ОПРР 2014-2020 г.”.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор констатира недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение от проекта за обекта и / или материалите не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не отговаря на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това

число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN \_\_\_\_\_, BIC код на банката \_\_\_\_\_, при \_\_\_\_\_, клон \_\_\_\_\_.

(10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността по чл. 3, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

(13) Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя съгласно установените с документите по ал. 11 количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| - часова ставка                          | 3,50 лв./час; |
| - допълнителни разходи върху труд        | 100 %;        |
| - допълнителни разходи върху механизация | 20 %;         |
| - доставно - складови разходи            | 10 %;         |
| - печалба                                | 10 %.         |

### **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ**

Чл.4 Възложителят е длъжен:

5  
*Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”*

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и / или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по- горе.

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по ал. 5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал. 7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(13) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания,

произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:**

Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2)Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва да гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще бъдат използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на околната среда.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническия ръководител на обекта: Веселин Бончев.

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия

строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ.

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

## V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. Ресурсите, в това число: персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки), както и техниката посочена и организирана в Техническото предложение трябва да бъдат налични в предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на СМР, с последиците на чл.21, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено извършени работи- до качественото изпълнение на същите;

## VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по- големи: при основен ремонт и рехабилитация – 4 /четири/ години; за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 /осем/ години; при основни ремонти улици – 1 /една/ година.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Дефекта се отстранява в срок съгласно предложението в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който тече след писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за дефекта.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.**

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

## **VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Чл.29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 4,5 % от стойността на обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора, а именно в размер на 62 899,07 лв. без ДДС.

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50% ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или застрахователна полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на всички гаранционни срокове и която се възстановява, респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на

банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това изпълнителят е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за предвидения процент - 50% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни преди изтичането ѝ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за предвидения процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по договора.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица и тя е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането ѝ.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

## IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването ѝ, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел IX „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

## Х. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за ПБФП по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 17.01.2017 г.с № от ИСУН BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност” е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което

има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от /наименование/ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

## **XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл.33(1) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за

изпълнение, или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са налице условията по чл.7, ал.13 от договора или не изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. При представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по него сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

## ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:

1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението / известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона

за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ДАНИЕЛ ПАНОВ  
Кмет на Община Велико Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
/.....(ОП) Велико Търново...../

Даниела Данчева  
Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласували:

Надя Петрова  
Директор Дирекция „Обществени поръчки“

инж. Динко Кечев  
Директор Дирекция „Строителство и устройство на територията“

Мариела Цонева  
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Явор Иванов  
Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки“

19  
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”  
**За Обособена позиция № 4:**

**СМР градска среда в старата градска част на обекти:**

ул. Генерал Гурко  
ул. Колю Фичето  
ул. 10-ти февруари  
ул. Пролет  
ул. Митрополит Панарет Рашев  
ул. Александър Добринов  
ул. Ефрем Попхристов  
ул. Д-р Алберт Лонг  
ул. Максим Райкович  
ул. Тунел  
ул. Шейново  
ул. Силвестър Пенев

Долуподписаният/ната **Кристиян Дешков,**  
в качеството ми на **Представяващ**

(посочете длъжността)

на **Консорциум „Геоплан – Инфраструктура”,**

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: ....., актуален телефон: 062/588 004

факс: .....; електронна поща [planexinfrastructure@abv.bg](mailto:planexinfrastructure@abv.bg)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

**За Обособена позиция № 4:**

**СМР градска среда в старата градска част на обекти:**

ул. Генерал Гурко  
ул. Колю Фичето  
ул. 10-ти февруари  
ул. Пролет  
ул. Митрополит Панарет Рашев  
ул. Александър Добринов  
ул. Ефрем Попхристов  
ул. Д-р Алберт Лонг  
ул. Максим Райкович  
ул. Тунел  
ул. Шейново

*Елиза Николаева Стойчева*  
9

ул. Силвестър Пенев

1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение.

2. Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция, започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и предложеният от нас такъв срок за обособената позиция е както следва: **150 календарни дни**

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложен в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Декларирам, че ще се счита обвързани се със срок на валидност на офертата – **6 месеца**

5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6. Ще отстраняваме дефекти в рамките на следните гаранционни срокове:

- при основен ремонт и рехабилитация – 4 /четири/ години
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 /осем/ години
- при основни ремонти улици – 1 /една/ година

/участниците посочват срок не по- малък от предвидения в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б“) от ППЗОП в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Обяснителна записка
2. Линеен график и диаграма на работната ръка
3. Ел. носител

Подпис и печат:

Дата 12/05/2017 г.

Име и фамилия : Християн Дешков

Длъжност: Представяващ

Наименование на участника: Консорциум „ Геоплан – Инфраструктура”

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП**

**за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка**

с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”  
**Обособена позиция № 4:**

**СМР градска среда в старата градска част на обекти:**

ул. Генерал Гурко  
ул. Колю Фичето  
ул. 10-ти февруари  
ул. Пролет  
ул. Митрополит Панарет Рашев  
ул. Александър Добринов  
ул. Ефрем Попхристов  
ул. Д-р Алберт Лонг  
ул. Максим Райкович  
ул. Тунел  
ул. Шейново  
ул. Силвестър Пенев

Долуподписаният/ната **Кристиян Дешков,**  
в качеството ми на **Представяващ**  
(посочете длъжността)

на Консорциум „**Геоплан – Инфраструктура**”,  
(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: ....., актуален телефон: 062/588 004  
факс: .....; електронна поща [planexinfrastructure@abv.bg](mailto:planexinfrastructure@abv.bg)

Регистрация по ЗДДС: .....  
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Банкова сметка и обслужваща банка за заплащане на възнаграждението: .....

**УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,**

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложили в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

**1. Приложима валута и зачитане при несъответствие:** цените са в български лева без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност, като се счита, че обвързани от аритметично вярната определена сума.

## **2. Начин на плащане:** по банков път, с платежно нареждане в български лева.

**Предлаганото от нас възнаграждение за обществената поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”**

**за Обособена позиция № 4:**

**СМР градска среда в старата градска част на обекти:**

ул. Генерал Гурко  
ул. Колю Фичето  
ул. 10-ти февруари  
ул. Пролет  
ул. Митрополит Панарет Рашев  
ул. Александър Добринов  
ул. Ефрем Попхристов  
ул. Д-р Алберт Лонг  
ул. Максим Райкович  
ул. Тунел  
ул. Шейново  
ул. Силвестър Пенев

**е както следва: 1 397 757,01 лева /един милион триста деветдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и седем лева и 01 стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 677 308,41 лева /един милион шестотин седемдесет и седем хиляди триста и осем лева и 41 стотинки/**

**Посоченото възнаграждение включва:**

**/ заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор и образувано съгласно приложена количествено-стойностна сметка и анализи за доказване на единичните цени.**

Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложили количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им

стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по-горе количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата ни оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| - часова ставка                          | 3,50 лв./час; |
| - допълнителни разходи върху труд        | 100 %;        |
| - допълнителни разходи върху механизация | 20 %;         |
| - доставно - складови разходи            | 10 %;         |
| - печалба                                | 10 %.         |

**Аванс в размер на 35 % от стойността на обществената поръчка. /Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на поръчката/**

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне на гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства/предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен срок след отстраняването им.

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

- 1/ Количествено стойностна сметка;
- 2/Анализи за всички работи;
- 3/Ел. носител(в случаите, в които участника прилага такъв).

Дата 12/05/2017 г.

Име и фамилия Кристиан Дешков

Подпис на упълномощеното лице

Наименование на участника и  
печат Консорциум „Геоплан  
Инфраструктура”

# КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| №                      | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br>СМР                                                                                      | МЯР-<br>КА | КОЛИ-<br>ЧЕСТВО | СТОЙНОСТ |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|
|                        |                                                                                                             |            |                 | ЕД.ЦЕНА  | ОБЩО     |
| 1. УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО" |                                                                                                             |            |                 |          |          |
| I.                     | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"                                                                                          |            |                 |          |          |
| 1                      | Доставка и монтаж предпазна ограда                                                                          | м          | 4,85            | 60,06    | 291,29   |
| 2                      | Премахване на съществуваща подпорна каменна стена                                                           | м3         | 2,95            | 46,53    | 137,26   |
| 3                      | Направа ръчен изкоп за нова подпорна стена и стъпала                                                        | м3         | 30,30           | 23,10    | 699,93   |
| 4                      | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията                                                    | м3         | 3,10            | 16,94    | 52,51    |
| 5                      | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет                                                               | м3         | 1,75            | 21,01    | 36,77    |
| 6                      | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни                                                     | м3         | 35,20           | 45,58    | 1 604,42 |
| 7                      | Направа на кофраж за фундаменти и подложен бетон на подпорни стени                                          | м2         | 11,20           | 20,61    | 230,83   |
| 8                      | Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с еднолицева каменна зидария                                | м2         | 7,45            | 20,78    | 154,81   |
| 9                      | Направа кофраж за стъпала и армирана бетонова настилка                                                      | м2         | 9,60            | 19,49    | 187,10   |
| 10                     | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет                                                            | м2         | 20,05           | 19,73    | 395,59   |
| 11                     | Доставка и монтаж на арматурна заготовка за подпорни стени                                                  | кг         | 180,95          | 2,01     | 363,71   |
| 12                     | Доставка и монтаж на арматурна заготовка за стъпала и армирана бетонова настилка                            | кг         | 315,50          | 2,01     | 634,16   |
| 13                     | Доставка и полагане на бетон C12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет                           | м3         | 0,25            | 143,36   | 35,84    |
| 14                     | Доставка и полагане на бетон C20/25 за подпорни стени, фундаменти, единични фундаменти на парапет и стъпала | м3         | 15,35           | 150,98   | 2 317,54 |
| 15                     | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15                                                                | м3         | 0,50            | 138,90   | 69,45    |
| 16                     | Подравняване и уплътняване на земната основа                                                                | м2         | 25,10           | 7,65     | 192,02   |
| 17                     | Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с вибровалък под армирана бетонова настилка                   | м3         | 3,80            | 50,60    | 192,28   |
| 18                     | Направа армирана бетонова настилка с деб. 8 см                                                              | м2         | 25,10           | 24,65    | 618,72   |
| 19                     | Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на пластове                                                  | м3         | 6,05            | 52,66    | 318,59   |
| 20                     | Направа обратен насип със земни почви                                                                       | м3         | 6,20            | 16,94    | 105,03   |
| 21                     | Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас B10                         | м3         | 0,90            | 242,64   | 218,38   |

Този проект е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Целта на отговорността за съдържанието на публикацията е на ЕТ НИКЕЛ - Елица Николова и Елица Николова. Обстоятелствата не се считат, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------------|
| 22                            | Презиждане на част от подпорна каменна стена над стълбище                                                                                                                                                                                                    | м3 | 2,75     | 249,44 | 685,96          |
| 23                            | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 26р/м2                                                                                                                                                                                                   | м  | 7,00     | 8,57   | 59,99           |
| 24                            | Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана                                                                                                                                                                                                      | м2 | 10,85    | 13,61  | 147,67          |
| <b>Всичко:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | <b>9 749,85</b> |
| <b>II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                 |
| <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                 |
| 1                             | Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо                                                                                                                    | бр | 43,00    | 75,24  | 3 235,32        |
| 2                             | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 | 2 870,00 | 23,98  | 68 822,60       |
| 3                             | Разрушаване на същ. пясъчно легло с площ 2870 м2 (ср.деб.0.10м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                                         | м3 | 287,00   | 20,07  | 5 760,09        |
| 4                             | Разрушаване остатък от старо стълбище с площ 1.5 м2 към ул. Янтра с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                                | м3 | 1,50     | 47,08  | 70,62           |
| 5                             | Разрушаване тротоарна настилка (кам.плочи и бет. настилка) с площ 769 м2 , вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                   | м3 | 115,35   | 20,07  | 2 315,07        |
| 6                             | Разрушаване на съществуващи бордюри (каменни и/или бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място                                                                                             | м  | 530,00   | 15,54  | 8 236,20        |
| 7                             | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                                                       | м  | 182,00   | 5,78   | 1 051,96        |
| 8                             | Разваляне на съществуваща каменни стъпала (към ул. Митрополит Панарет Рашев) с площ 12.4 м2 вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба и всички свързани дейности                                         | м3 | 3,70     | 100,98 | 373,63          |

Този проект е изпълнен спонсорствено поддръжка на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Целта е отговорност за съдържанието на публикацията носи от ЕТ НИКЕЛ - Етха Николова и три членове, обхващащи отнасяне от пазарна публикация отразява официалното становище на Етха Николова и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                           |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 9                         | Ръчно разрушаване на съществуваща тр. каменна и земна основа от стъпала (към ул. Митрополит Панарет Рашев) с площ 12.4 м2 (ср.деб.0.50м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място | м3 | 6,20    | 20,05  | 124,31    |
| 10                        | Разваляне на съществуваща каменни стъпала (към детска площадка) с площ 4.5 м2, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба и всички свързани дейности                       | м3 | 1,35    | 36,30  | 49,01     |
| 11                        | Ръчно разрушаване на съществуваща тр. каменна основа на съществуваща каменни стъпала (към детска площадка) с площ 4.5 м2 (ср.деб.0.50м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място  | м3 | 2,25    | 42,46  | 95,54     |
| <b>НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |
| <b>Улична настилка</b>    |                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |           |
| 1                         | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 574 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                             | м3 | 143,50  | 50,79  | 7 288,37  |
| 2                         | Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна настилка), с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 2870 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                    | м3 | 143,50  | 46,70  | 6 701,45  |
| 3                         | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под каменни бордюри, с площ 106 м2 с деб. 20 см, съгласно детайл                                                                                                           | м3 | 21,50   | 138,97 | 2 987,86  |
| 4                         | Доставка и полагане на каменни бордюри по тротоари, включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл и архитектурен план                                                                                              | м  | 530,00  | 37,41  | 19 827,30 |
| 5                         | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                                                     | м2 | 2009,00 | 44,3   | 88 998,70 |
| 6                         | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                           | м2 | 861,00  | 73,08  | 62 921,88 |
| 7                         | Доставка и полагане на полимерциментно лепило върху стъпала                                                                                                                                                                   | м2 | 169,00  | 11,07  | 1 870,83  |
| 8                         | Доставка и полагане на циментова замазка върху стъпала                                                                                                                                                                        | м2 | 169,00  | 17,94  | 3 031,86  |

Този проект е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програмата "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ НИКЕЛ – Елжа Николова и не трябва да се смята, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 9                          | Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), дебелина 4-5 см, с правилна форма, футирани с дренажна фуга, върху стъпала                                                                                               | м2 | 169,00 | 51,01  | 8 620,69  |
| 10                         | Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък за стъпала (7 мм<D<45мм), с площ 16.9 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                                        | м3 | 4,20   | 54,64  | 229,49    |
| 11                         | Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна настилка) за стъпала, с фракция (1 мм<D<7мм), с площ 16.9 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                      | м3 | 0,85   | 46,7   | 39,70     |
| 12                         | Пренареждане на стъпала от съществуващ сортиран камък, футиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                                                              | м2 | 11,00  | 13,48  | 148,28    |
| 13                         | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни по стъпала, с деб. 20 см, футиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                                  | м2 | 6,90   | 92,46  | 637,97    |
| <b>Тротоарна настилка</b>  |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |           |
| 1                          | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 154 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                         | м3 | 38,50  | 50,79  | 1 955,42  |
| 2                          | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 762 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                                                      | м3 | 38,10  | 143,36 | 5 462,02  |
| 3                          | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, футирани с дренажна фуга | м2 | 762,00 | 54,25  | 41 338,50 |
| <b>Градско обзавеждане</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |           |
| 1                          | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П1), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с кафява матова боя (съгласувано с проектанта) и всички други съпътстващи разходи | м  | 194,00 | 120,34 | 23 345,96 |

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |        |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------------------|
| 2                                  | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи                                                                                                                                               | м  | 64,00 | 108,24 | 6 927,36          |
| 3                                  | Изработка на метална скара с дървени гредички (размери 4x8x45 см., влажност ≤15%, вакуумно импрегнирани) за седане, размери 36x210 см. (по приложен детайл) за монтаж на гредички за седалки (по предишната точка), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя на металната част и всички съпътстващи дейности | бр | 15,00 | 57,78  | 866,70            |
| <b>Всичко:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |        | <b>373 334,69</b> |
| <b>III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |        |                   |
| <b>Спецификация на материалите</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |        |                   |
| 1                                  | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W                                                                                                                                                                                                                                                                                           | бр | 1,00  | 136,00 | 136,00            |
| 2                                  | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W – тип „фенер“                                                                                                                                                                                                                                                                             | бр | 2,00  | 136,00 | 272,00            |
| 3                                  | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стена                                                                                                                                                                                                                                                                             | бр | 1,00  | 25,89  | 25,89             |
| 4                                  | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб                                                                                                                                                                                                                                                                             | бр | 1,00  | 59,17  | 59,17             |
| 5                                  | Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец Н4.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител                                                                                                                                                                                                                                             | бр | 1,00  | 148,47 | 148,47            |
| 6                                  | Доставка на анкерна група за стълб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | бр | 1,00  | 15,25  | 15,25             |
| 7                                  | Доставка на излазна тръба към клемна кутия – поц.стом.1“x1.0м                                                                                                                                                                                                                                                                                               | бр | 2,00  | 4,11   | 8,22              |
| 8                                  | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | бр | 1,00  | 21,05  | 21,05             |
| 9                                  | Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м  | 10,00 | 1,57   | 15,70             |
| 10                                 | Доставка на кабел СВТ 2x2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м  | 70,00 | 1,67   | 116,90            |
| 11                                 | Доставка на тръба гофрирана АЕ 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м  | 50,00 | 1,46   | 73,00             |
| 12                                 | Доставка на тръба гофрирана метална с черно PVC покритие Ф26 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м  | 20,00 | 1,94   | 38,80             |
| 13                                 | Доставка на сигнална PVC лента „Внимание електрически кабел“                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м  | 50,00 | 0,18   | 9,00              |
| 14                                 | Доставка на боя за метал тип „3 в 1“ черна, кутия 20,0л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | бр | 1,00  | 363,00 | 363,00            |
| 15                                 | Доставка на разрежител УР за боя „3 в 1“, кутия 1,0л                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | бр | 5,00  | 5,45   | 27,25             |
| 16                                 | Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 60x90 см., клас на натоварване C250, със заключване                                                                                                                                                                                                                                                         | бр | 20,00 | 60,50  | 1 210,00          |
| <b>Строително-монтажни работи</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |        |                   |

Този проект е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи ЕТ НИКЕЛ – ЕТ в Николов и Николов. обстоятелствата не се счита че тази публикация отразява официално становищията на Европейския съюз и Управляващия орган.

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 1                                 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен                                                                                                                                                           | км | 0,035 | 45,54  | 1,59     |
| 2                                 | Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване                                                                                                                     | м  | 35,00 | 3,46   | 121,10   |
| 3                                 | Направа на подложка за полагане на кабел                                                                                                                                                              | м  | 35,00 | 3,64   | 127,40   |
| 4                                 | Разкъртване и възстановяване на тротоарна/улична настилка                                                                                                                                             | м2 | 14,00 | 17,71  | 247,94   |
| 5                                 | Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойността на тръбата/                                                                                                                                 | м  | 35,00 | 1,54   | 53,90    |
| 6                                 | Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб                                                                                                                                                  | бр | 1,00  | 45,23  | 45,23    |
| 7                                 | Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без стойността на стълба/                                                                                                                            | бр | 1,00  | 32,34  | 32,34    |
| 8                                 | Монтаж на единична конзола /рогатка/ на стена /без стойността на конзолата/                                                                                                                           | бр | 1,00  | 16,94  | 16,94    |
| 9                                 | Монтаж на единична конзола /рогатка/ на стълб /без стойността на конзолата/                                                                                                                           | бр | 1,00  | 16,94  | 16,94    |
| 10                                | Монтаж и подвързване на осветително тяло /без стойността на осветителя/                                                                                                                               | бр | 3,00  | 23,10  | 69,30    |
| 11                                | Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/                                                                                                                                      | бр | 1,00  | 5,85   | 5,85     |
| 12                                | Монтаж на проходни тръби към клемна кутия                                                                                                                                                             | бр | 1,00  | 16,94  | 16,94    |
| 13                                | Изтегляне на кабел до 6mm <sup>2</sup> в тръби /без стойността на кабела/                                                                                                                             | м  | 70,00 | 1,93   | 135,10   |
| 14                                | Изтегляне на кабел в стълб                                                                                                                                                                            | м  | 5,00  | 2,31   | 11,55    |
| 15                                | Направа на суха разделка на кабел НН до 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                          | бр | 10,00 | 3,08   | 30,80    |
| 16                                | Свързване на кабел СВТ 2x2,5mm <sup>2</sup> към същ. УО или РК                                                                                                                                        | бр | 3,00  | 3,46   | 10,38    |
| 17                                | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/                                                                                                                    | бр | 1,00  | 22,33  | 22,33    |
| 18                                | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител                                                                                                                                    | бр | 1,00  | 123,20 | 123,20   |
| 19                                | Почистване и боядисване на съществуващи осветителни тела тип „фенер“                                                                                                                                  | бр | 34,00 | 92,75  | 3 153,50 |
| 20                                | Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 60x90 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица) | бр | 20,00 | 15,01  | 300,20   |
| Всичко:                           |                                                                                                                                                                                                       |    |       |        | 7 082,23 |
| <b>IV. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"</b> |                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |          |
| <b>Детска площадка</b>            |                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |          |
| 1                                 | Демонтаж на настилка от каменни плочи                                                                                                                                                                 | м2 | 46,20 | 6,62   | 305,84   |
| 2                                 | Доставка на подложен бетон за полагане на бордюри 50/16/8                                                                                                                                             | м3 | 4,10  | 138,90 | 569,49   |

Този проект е изготвен съгласно изискванията на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи ЕТ НИКЕЛ - Еткан Николова и тя не може да бъде предмет на претенции, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                                                        |                                                                                                                        |    |        |           |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------------|
| 3                                                      | Доставка на пясъчно-циментов разтвор (основа на каменни плочи)                                                         | м3 | 2,50   | 136,14    | 340,35           |
| 4                                                      | Доставка и направа на пясъчна основа под настилка каменни плочи                                                        | м3 | 10,10  | 46,23     | 466,92           |
| 5                                                      | Тънък изкоп за подравняване - ръчно                                                                                    | м3 | 22,70  | 15,40     | 349,58           |
| 6                                                      | Изкоп за бордюри - ръчно                                                                                               | м3 | 6,20   | 18,48     | 114,58           |
| 7                                                      | Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/16/8                                                                          | м  | 68,70  | 17,32     | 1 189,88         |
| 8                                                      | Уплътняване на земно легло                                                                                             | м2 | 113,30 | 5,54      | 627,68           |
| 9                                                      | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък                                                                       | м3 | 16,50  | 52,29     | 862,79           |
| 10                                                     | Полагане на подравняваща пясъчно-цим. замазка                                                                          | м2 | 50,50  | 12,54     | 633,27           |
| 11                                                     | Пренареждане настилка от каменни плочи                                                                                 | м2 | 50,50  | 26,57     | 1 341,79         |
| 12                                                     | Доставка и полагане на ударопоглътяща каучукова настилка - дебелина 40 мм                                              | м2 | 62,80  | 65,97     | 4 142,92         |
| 13                                                     | Демонтаж на пейки с разбиване на бетонова основа (4 броя пейки)                                                        | м3 | 1,00   | 104,64    | 104,64           |
| 14                                                     | Демонтаж на детско съоръжение с разбиване на бетонова основа                                                           | м3 | 2,30   | 152,01    | 349,62           |
| 15                                                     | Пренос, натоварване и извозване строителни отпадъци и демонтирани съоръжения на 10 км                                  | м3 | 35,00  | 41,47     | 1 451,45         |
| <b>Доставка и монтаж на съоръжения и паркова мебел</b> |                                                                                                                        |    |        |           |                  |
| 1                                                      | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение                                                                     | бр | 1,00   | 24 112,05 | 24 112,05        |
| 2                                                      | Доставка и монтаж на къщичка-беседка                                                                                   | бр | 4,00   | 1094,28   | 4 377,12         |
| 3                                                      | Доставка и монтаж на градински пейки                                                                                   | бр | 4,00   | 281,00    | 1 124,00         |
| 4                                                      | Доставка и монтаж на кошчета за смет                                                                                   | бр | 2,00   | 98,08     | 196,16           |
| 5                                                      | Доставка и монтаж на градинска ограда                                                                                  | м  | 9,20   | 94,05     | 865,26           |
| <b>Доставка на декоративна растителност</b>            |                                                                                                                        |    |        |           |                  |
| 1                                                      | Декоративни храсти                                                                                                     | бр | 34,00  | 2,78      | 94,52            |
| 2                                                      | Почвопокривни растения                                                                                                 | бр | 258,00 | 2,78      | 717,24           |
| 3                                                      | Тревна смес (норма 25кг/дка)                                                                                           | кг | 1,50   | 11,01     | 16,52            |
| <b>Озеленителни работи</b>                             |                                                                                                                        |    |        |           |                  |
| 1                                                      | Отсичане и изкореняване на иглолистно дърво                                                                            | бр | 1,00   | 38,50     | 38,50            |
| 2                                                      | Изкореняване на декоративни храсти                                                                                     | бр | 7,00   | 1,16      | 8,12             |
| 3                                                      | Засаждане на декоративни храсти с почистване на корени и оформяне на короната с дупки 40/40/40                         | бр | 34,00  | 2,60      | 88,40            |
| 4                                                      | Засаждане на почвопокривни растения                                                                                    | м2 | 11,50  | 2,61      | 30,02            |
| 5                                                      | Презатревяване - вкл. всички технологични операции от премахване стар тревен чим до поникване на трева и първа коситба | м2 | 50,00  | 6,70      | 335,00           |
| <b>Всичко:</b>                                         |                                                                                                                        |    |        |           | <b>44 853,71</b> |
| <b>V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"</b>          |                                                                                                                        |    |        |           |                  |

Този проект е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публичната страница е от ЕТ НИКЕЛ - Елахиловска улица чл. 42, ал. 1 от Закона за защита на личните данни. Обществеността не се счита за пазарна публикация според Закона за защита на личните данни.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

16

|   |                                                                                                                      |    |      |         |                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|-------------------|
| 1 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр | 2,00 | 264,55  | 529,10            |
| 2 | Направа на бетонова основа за монтаж на чугунен стълб за инф. табели                                                 | бр | 1,00 | 104,34  | 104,34            |
| 3 | Доставка и монтаж на чугунен стълб за инф. табели, съгласно план приложения и специф. на материали                   | бр | 1,00 | 118,47  | 118,47            |
| 4 | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стълб, съгласно план, приложения и специф. на материали          | бр | 3,00 | 316,69  | 950,07            |
| 5 | Направа на бетонова основа за монтаж на инф. табла, тип "Телевизор"                                                  | бр | 2,00 | 127,71  | 255,42            |
| 6 | Доставка и монтаж на инф. табла, тип "Телевизор", съгласно план, приложения и специф. на материали                   | бр | 2,00 | 5508,03 | 11 016,06         |
|   |                                                                                                                      |    |      |         |                   |
|   | <b>Всичко:</b>                                                                                                       |    |      |         | <b>12 973,46</b>  |
|   |                                                                                                                      |    |      |         |                   |
|   | <b>Обща стойност в лв, без ДДС</b>                                                                                   |    |      |         | <b>447 993,94</b> |

| №                    | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br><br>СМР                                                     | МЯР-<br><br>КА | КОЛИ-<br><br>ЧЕСТВО | СТОЙНОСТ |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
|                      |                                                                                |                |                     | ЕД.ЦЕНА  | ОБЩО     |
| 2. УЛ. "КОЛЮ ФИЧЕТО" |                                                                                |                |                     |          |          |
| 1.                   | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"                                                             |                |                     |          |          |
| 1                    | Доставка и монтаж предпазна ограда                                             | м              | 7,50                | 60,06    | 450,45   |
| 2                    | Премахване на съществуваща подпорна каменна стена                              | м3             | 9,00                | 46,53    | 418,77   |
| 3                    | Направа ръчен изкоп за нова подпорна стена и единични фундаменти на парапет    | м3             | 51,00               | 23,10    | 1 178,10 |
| 4                    | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията                       | м3             | 5,10                | 16,94    | 86,39    |
| 5                    | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет                                  | м3             | 3,30                | 21,01    | 69,33    |
| 6                    | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни                        | м3             | 47,20               | 45,58    | 2 151,38 |
| 7                    | Направа кофраж за фундаменти и подложен бетон на подпорни стени                | м2             | 20,20               | 20,61    | 416,32   |
| 8                    | Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с еднолицева каменна зидария   | м2             | 39,00               | 20,78    | 810,42   |
| 9                    | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет                               | м2             | 37,75               | 19,73    | 744,81   |
| 10                   | Доставка и монтаж на арматурна заготовка                                       | кг             | 546,00              | 2,01     | 1 097,46 |
| 11                   | Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет | м3             | 0,40                | 143,36   | 57,34    |

Този проект е изпълнен с финансиране по линия на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", поднаправление 4 от ЕОП за регионално развитие. Целта на отговорност за съблюдаването на публичния интерес от ЕТ НИКЕЛ – ЕТ на Никелов и общинските власти не е да се публикува отразяващо официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                               |                                                                                                                                                                                                  |    |       |        |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------------|
| 12                            | Доставка и полагане на бетон C20/25 за единични фундаменти на парапет                                                                                                                            | м3 | 3,30  | 150,98 | 498,23           |
| 13                            | Доставка и полагане на бетон C20/25 за подпорна стена и фундамент                                                                                                                                | м3 | 14,20 | 150,98 | 2 143,92         |
| 14                            | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15                                                                                                                                                     | м3 | 1,20  | 138,90 | 166,68           |
| 15                            | Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на пластове                                                                                                                                       | м3 | 10,65 | 52,66  | 560,83           |
| 16                            | Направа обратен насип със земни почви                                                                                                                                                            | м3 | 17,95 | 16,94  | 304,07           |
| 17                            | Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас B10                                                                                                              | м3 | 4,50  | 242,64 | 1 091,88         |
| 18                            | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 2бр/м2                                                                                                                                       | м  | 16,80 | 8,57   | 143,98           |
| 19                            | Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана                                                                                                                                          | м2 | 28,70 | 13,61  | 390,61           |
| <b>Всичко:</b>                |                                                                                                                                                                                                  |    |       |        | <b>12 780,97</b> |
| <b>II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"</b> |                                                                                                                                                                                                  |    |       |        |                  |
| <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>      |                                                                                                                                                                                                  |    |       |        |                  |
| 1                             | Разваляне на съществуваща каменни стъпала с площ 138 м2, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба и всички свързани дейности                | м3 | 41,40 | 100,98 | 4 180,57         |
| 2                             | Разрушаване, ръчно, на съществуваща тр. каменна основа с площ 138 м2 (ср.деб.0.30м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                         | м3 | 41,40 | 42,46  | 1 757,84         |
| 3                             | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                           | м  | 52,00 | 5,78   | 300,56           |
| <b>НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ</b>     |                                                                                                                                                                                                  |    |       |        |                  |
| <b>Улична настилка</b>        |                                                                                                                                                                                                  |    |       |        |                  |
| 1                             | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 28 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 | 7,00  | 50,79  | 355,53           |
| 2                             | Доставка и полагане на пласт от земновлажен бетон, с площ 138 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                         | м3 | 6,90  | 143,36 | 989,18           |
| 3                             | Пренареждане на стъпала от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                     | м2 | 83,00 | 51,04  | 4 236,32         |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програмта "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ НИКЕЛ - Емануелова и т.ч. Няма да се отговорят за некоректната информация, която публикацията отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |        |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------------|
| 4                                               | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни по стъпала, с деб. 20 см, футиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                                  | м2 | 55,00 | 92,46  | 5 085,30         |
| <b>Градско обзавеждане</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |        |                  |
| 1                                               | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с кафява матова боя (съгласувано с проектанта) и всички други съпътстващи разходи | м  | 39,00 | 108,24 | 4 221,36         |
| 2                                               | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи                                | м  | 16,00 | 138,49 | 2 215,84         |
| <b>Всичко:</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |        | <b>23 342,50</b> |
| <b>III. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |        |                  |
| 1                                               | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали                                                                                                                      | бр | 2,00  | 264,55 | 529,10           |
| <b>Всичко:</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |        | <b>529,10</b>    |
| <b>Обща стойност в лв, без ДДС</b>              |                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |        | <b>36 652,57</b> |

| №                       | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br><br>СМР                                                     | МЯР-<br><br>КА | КОЛИ-<br><br>ЧЕСТВО | СТОЙНОСТ |          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
|                         |                                                                                |                |                     | ЕД.ЦЕНА  | ОБЩО     |
| 3. УЛ. "10-ТИ ФЕВРУАРИ" |                                                                                |                |                     |          |          |
| I.                      | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"                                                             |                |                     |          |          |
| 1                       | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет                                  | м3             | 3,20                | 21,01    | 67,23    |
| 2                       | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет                               | м2             | 36,20               | 19,73    | 714,23   |
| 3                       | Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет | м3             | 0,40                | 143,36   | 57,34    |
| 4                       | Доставка и полагане бетон С16/20 за единични фундаменти на парапет             | м3             | 3,20                | 141,35   | 452,32   |
|                         |                                                                                |                |                     |          |          |
|                         |                                                                                |                |                     |          |          |
|                         | Всичко:                                                                        |                |                     |          | 1 291,12 |
| II.                     | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"                                                             |                |                     |          |          |
|                         | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ                                                              |                |                     |          |          |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Специална програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи ЕТ НИКЕЛ - Експертна фирма за инженеринг и проектиране. Обстоятелствата не се считат за пазарна практика, която се отразява с официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1                         | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 | 281,00 | 23,98  | 6 738,38 |
| 2                         | Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло с площ 281 м2 (ср.деб.0.10м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                                  | м3 | 28,10  | 27,06  | 760,39   |
| 3                         | Разваляне на съществуваща каменни стъпала с площ 53 м2, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба и всички свързани дейности                                                                             | м3 | 15,90  | 100,98 | 1 605,58 |
| 4                         | Ръчно разрушаване на съществуваща тр. каменна и земна основа с площ 53 м2 (ср.деб.0.50м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                | м3 | 26,50  | 20,05  | 531,33   |
| 5                         | Разрушаване настилка от бетон с площ 29 м2 , вкл. тр.каменна основа (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                                             | м3 | 8,70   | 32,36  | 281,53   |
| 6                         | Разрушаване тротоарна настилка от бетон с площ 107 м2 , вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                                      | м3 | 16,05  | 32,36  | 519,38   |
| 7                         | Разрушаване на съществуващи бордюри (каменни и/или бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място                                                                                             | м  | 50,00  | 15,54  | 777,00   |
| 8                         | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                                                       | м  | 126,00 | 5,78   | 728,28   |
| 9                         | Демонтаж и разрушаване на декоративен бетонов парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                                         | м  | 11,00  | 32,60  | 358,60   |
| <b>НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |          |
| <b>Улична настилка</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |          |

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                           |                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1                         | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 56 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл    | м3 | 14,00  | 50,79  | 711,06   |
| 2                         | Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна настилка), с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 281 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                           | м3 | 14,10  | 46,70  | 658,47   |
| 3                         | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под каменни бордюри, с площ 10 м2 с деб. 20 см, съгласно детайл                                                                                  | м3 | 2,00   | 138,97 | 277,94   |
| 4                         | Доставка и полагане на каменни бордюри по тротоари, съгл. детайл и архитектурен план                                                                                                                | м  | 50,00  | 37,41  | 1 870,50 |
| 5                         | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                           | м2 | 197,00 | 44,3   | 8 727,10 |
| 6                         | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 | 85,00  | 73,08  | 6 211,80 |
| 7                         | Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък за основа на стъпала (7 мм<D<45мм) , с площ 53 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                         | м3 | 13,30  | 50,79  | 675,51   |
| 8                         | Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна настилка) за стъпала, с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 53 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                 | м3 | 2,70   | 46,70  | 126,09   |
| 9                         | Пренареждане на стъпала от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                        | м2 | 53,00  | 13,48  | 714,44   |
| 10                        | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни, с деб. 20 см, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                       | м2 | 21,00  | 130,41 | 2 738,61 |
| 11                        | Доставка и полагане на нови еднородни камъни, с деб. 10 см, за частичен ремонт на ограден зид от глиц зидария на цветарник                                                                          | м2 | 9,00   | 67,10  | 603,90   |
| <b>Тротоарна настилка</b> |                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |          |

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Този проект е изготвен с финансовата помощ на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Целта на програмата за съфинансиране на публикацията е от ЕТ НИКЕЛ – Еткен Липска и Голд Никел. Обстоятелствата не позволяват тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващата организация.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------------|
| 1                          | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 27 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                                                                                                                          | м3 | 6,80   | 50,79  | 345,37           |
| 2                          | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 762 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                                                                                                                                                                      | м3 | 6,80   | 143,36 | 974,85           |
| 3                          | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга                                                                                                                 | м2 | 136,00 | 54,25  | 7 378,00         |
| <b>Градско обзавеждане</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |                  |
| 1                          | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П1), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с кафява матова боя (съгласувано с проектанта) и всички други съпътстващи разходи                                                                                                                 | м  | 64,00  | 120,34 | 7 701,76         |
| 2                          | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи                                                                                                                                             | м  | 50,00  | 108,24 | 5 412,00         |
| 3                          | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П3), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи                                                                                                                                             | м  | 14,00  | 116,71 | 1 633,94         |
| 4                          | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи                                                                                                                                                | м  | 37,00  | 138,49 | 5 124,13         |
| 5                          | Изработка на метална скара с дървени гредички(размери 4x8x45 см., влажност ≤15%, вакумно импрегнирани) за сядане, размери 36x210 см. (по приложен детайл) за монтаж на гредички за седалки (по предишната точка), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя на металната част и всички съпътстващи дейности | бр | 2,00   | 57,78  | 115,56           |
| <b>Всичко:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        | <b>64 801,50</b> |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския съюз и държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ НИКЕЛ – ЕООД и не трябва да се смята, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

| III. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |                                                                                                                      |    |      |        |                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|------------------|
| 1                                        | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр | 1,00 | 264,55 | 264,55           |
|                                          | <b>Всичко:</b>                                                                                                       |    |      |        | <b>264,55</b>    |
|                                          |                                                                                                                      |    |      |        |                  |
|                                          | <b>Обща стойност в лв, без ДДС</b>                                                                                   |    |      |        | <b>65 857,17</b> |

| №               | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br><br>СМР                                                                                                                                                                                                                                   | МЯР-<br><br>КА | КОЛИ-<br><br>ЧЕСТВО | СТОЙНОСТ |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     | ЕД.ЦЕНА  | ОБЩО     |
| 4. УЛ. "ПРОЛЕТ" |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |          |          |
| I.              | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |          |          |
| 1               | Премахване и почистване на подпорна стена от зелена растителност - храсти и дървета                                                                                                                                                                          | м2             | 15,00               | 23,10    | 346,50   |
| 2               | Преизграждане на частично разрушена каменна подпорна стена                                                                                                                                                                                                   | м3             | 3,10                | 249,44   | 773,26   |
| 3               | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет и стъпала                                                                                                                                                                                                      | м3             | 41,50               | 21,01    | 871,92   |
| 4               | Подравняване и уплътняване на земната основа                                                                                                                                                                                                                 | м2             | 23,50               | 7,65     | 179,78   |
| 5               | Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с вибровалък под стъпала                                                                                                                                                                                       | м3             | 5,00                | 50,60    | 253,00   |
| 6               | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                                                             | м2             | 6,95                | 19,73    | 137,12   |
| 7               | Направа кофраж за фундаменти на стъпала                                                                                                                                                                                                                      | м2             | 66,00               | 20,61    | 1 360,26 |
| 8               | Направа кофраж за стъпала                                                                                                                                                                                                                                    | м2             | 81,00               | 22,10    | 1 790,10 |
| 9               | Доставка и монтаж на арматурна заготовка за стъпала                                                                                                                                                                                                          | кг             | 317,00              | 2,01     | 637,17   |
| 10              | Доставка и полагане на бетон С12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                            | м3             | 0,10                | 143,36   | 14,34    |
| 11              | Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни стени, фундаменти, единични фундаменти на парапет и стъпала                                                                                                                                                  | м3             | 16,65               | 150,98   | 2 513,82 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |          |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |          |          |
|                 | Всичко:                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |          | 8 877,27 |
| II.             | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |          |          |
|                 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |          |          |
| 1               | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2             | 128,00              | 23,98    | 3 069,44 |

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                           |                                                                                                                                                                                                     |    |       |        |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 2                         | Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло с площ 128 м2 (ср.деб.0.10м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                         | м3 | 12,80 | 27,06  | 346,37   |
| 3                         | Разваляне на съществуваща каменни стъпала с площ 27 м2 , вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба и всички свързани дейности                   | м3 | 5,40  | 100,98 | 545,29   |
| 4                         | Ръчно разрушаване на съществуваща тр. каменна основа и земна маса с площ 27 м2 (ср.деб.0.50м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                  | м3 | 13,50 | 42,46  | 573,21   |
| 5                         | Разрушаване настилка от бетон с площ 16 м2 , вкл. тр.каменна основа (ср.деб. 0.30 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                    | м3 | 4,80  | 32,36  | 155,33   |
| 6                         | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                              | м  | 11,50 | 5,78   | 66,47    |
| <b>НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                     |    |       |        |          |
| <b>Улична настилка</b>    |                                                                                                                                                                                                     |    |       |        |          |
| 1                         | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 26 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл    | м3 | 6,50  | 50,79  | 330,14   |
| 2                         | Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна настилка), с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 128 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                           | м3 | 6,40  | 46,70  | 298,88   |
| 3                         | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, футиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                           | м2 | 89,00 | 44,3   | 3 942,70 |
| 4                         | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, футиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 | 39,00 | 73,08  | 2 850,12 |
| 5                         | Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък за основа на стъпала (7 мм<D<45мм) , с площ 27 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                         | м3 | 6,80  | 50,79  | 345,37   |

Този проект е изпълнен с финансовата поддръжка на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" с фонд за регионално развитие. Целева отговорност за съдържанието на публикацията носи от ЕТ НИКЕЛ – Елени Николова и други членове. Обществените мнения, че тази публикация отразява официалното становище на Еврострой сгг и Улична инфраструктура

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |        |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------------|
| 6                          | Доставка и полагане на пласт от сипица за стъпала, с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 27 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                                          | м3 | 1,40  | 50,55  | 70,77            |
| 7                          | Пренареждане на стъпала от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                                                              | м2 | 27,00 | 13,48  | 363,96           |
| 8                          | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни по стъпала, с деб. 20 см, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                                  | м2 | 10,00 | 130,41 | 1 304,10         |
| 9                          | Доставка и полагане на полимерциментно лепило за ремонт на запазващата се настилка от кам. плочи                                                                                                                                          | м2 | 30    | 11,07  | 332,10           |
| 10                         | Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник) с правилна форма, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна fuga (ширина на fugата 8-15 мм.) за подмяна на единични повредени от запазващата се настилка                              | м2 | 30    | 54,25  | 1 627,50         |
| <b>Тротоарна настилка</b>  |                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |        |                  |
| 1                          | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 27 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                          | м3 | 6,80  | 50,79  | 345,37           |
| 2                          | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 136 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                                                      | м3 | 6,80  | 143,36 | 974,85           |
| 3                          | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна fuga | м2 | 136   | 54,25  | 7 378,00         |
| <b>Градско обзавеждане</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |        |                  |
| 1                          | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи                             | м  | 15,00 | 108,24 | 1 623,60         |
| <b>Всичко:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |        | <b>29 543,57</b> |

Този проект е изготвен съгласно изискванията на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", подпрограмма "Укрепване на инфраструктурата на регионите". Проектът е финансиран от Европейския съюз и Управляващия орган. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи от ЕТ НИКЕЛ – ЕПКАНЛОПЕВ, АД, Николов. Обществеността не е осигурена, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

| III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"                     |                                                                                                                      |    |       |        |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
| Спецификация на материалите             |                                                                                                                      |    |       |        |           |
| 1                                       | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W                                                    | бр | 2,00  | 136,00 | 272,00    |
| 2                                       | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стена                                      | бр | 1,00  | 25,89  | 25,89     |
| 3                                       | Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2                                                                                     | м  | 20,00 | 1,67   | 33,40     |
| Строително-монтажни работи              |                                                                                                                      |    |       |        |           |
| 1                                       | Монтаж на единична конзола /рогатка/ на стена /без стойността на конзолата/                                          | бр | 1,00  | 16,94  | 16,94     |
| 2                                       | Монтаж и подвързване на осветително тяло /без стойността на осветителя/                                              | бр | 4,00  | 23,10  | 92,40     |
| 3                                       | Полагане на кабел СВТ-с на скоби по стена /без стойността на кабела/                                                 | м  | 20,00 | 2,47   | 49,40     |
| 4                                       | Направа на суха разделка на кабел НН до 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                         | бр | 10,00 | 3,08   | 30,80     |
| 5                                       | Свързване на кабел СВТ 2x2,5mm2 към същ. УО или РК                                                                   | бр | 1,00  | 3,46   | 3,46      |
| Всичко:                                 |                                                                                                                      |    |       |        | 524,29    |
| IV. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |                                                                                                                      |    |       |        |           |
| 1                                       | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр | 2,00  | 264,55 | 529,10    |
| Всичко:                                 |                                                                                                                      |    |       |        | 529,10    |
| Обща стойност в лв, без ДДС             |                                                                                                                      |    |       |        | 36 474,23 |

| №                                 | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br><br>СМР                                                          | МЯР-<br><br>КА | КОЛИ-<br><br>ЧЕСТВО | СТОЙНОСТ |          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
|                                   |                                                                                     |                |                     | ЕД.ЦЕНА  | ОБЩО     |
| 5. УЛ. "МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ РАШЕВ" |                                                                                     |                |                     |          |          |
| 1.                                | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"                                                                  |                |                     |          |          |
| 1                                 | Премахване и почистване на подпорна стена от зелена растителност - храсти и дървета | м2             | 6,75                | 23,10    | 155,93   |
| 2                                 | Доставка и монтаж на предпазна оградна мрежа                                        | м              | 21,95               | 21,74    | 477,19   |
| 3                                 | Премахване на част от съществуваща каменна подпорна стена                           | м3             | 6,66                | 46,53    | 309,89   |
| 4                                 | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет                                       | м3             | 1,35                | 21,01    | 28,36    |
| 5                                 | Направа кофраж за стоманобетонни пояси                                              | м2             | 124,60              | 20,61    | 2 568,01 |
| 6                                 | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет                                    | м2             | 15,40               | 19,73    | 303,84   |
| 7                                 | Доставка и монтаж на арматурна заготовка за стоманобетонови пояси                   | кг             | 580,10              | 2,01     | 1 166,00 |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи от ЕТ НИКЕЛ - ЕООД. Николска и др. не са длъжни да отговорят за всякакви неточности, които могат да възникнат в резултат на използването на тази публикация. Информацията е предоставена на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------------|
| 8                             | Доставка и полагане бетон C12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                               | м3 | 0,20   | 143,36 | 28,67           |
| 9                             | Доставка и полагане на бетон C16/20 за стоманобетонени пояси                                                                                                                                                                                                 | м3 | 17,45  | 141,17 | 2 463,42        |
| 10                            | Доставка и полагане на бетон C20/25 за единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                                        | м3 | 1,35   | 150,98 | 203,82          |
| 11                            | Премахване на корозирания бетон до здрав бетон и почистване на корозиралата армировка от съществуваща стоманобетонна конструкция, носеща част от тротоара (стб. гредя и плоча)                                                                               | м2 | 14,50  | 7,70   | 111,65          |
| 12                            | Обработка с разтвор за защита на съществуващата армировка от корозия и създаване на свързващ мост                                                                                                                                                            | м2 | 14,50  | 15,79  | 228,96          |
| 13                            | Възстановяване на повредените места с циментопясъчен разтвор марка 10 МРa                                                                                                                                                                                    | м2 | 14,50  | 7,27   | 105,42          |
| 14                            | Преизграждане на горните 1,50 м на подпорна стена с каменна зидария и дребнозърнест бетон                                                                                                                                                                    | м3 | 6,66   | 242,64 | 1 615,98        |
| <b>Всичко:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        | <b>9 767,14</b> |
| <b>II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                 |
| <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                 |
| 1                             | Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо                                                                                                                    | бр | 3,00   | 75,24  | 225,72          |
| 2                             | Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности     | м2 | 40,00  | 9,24   | 369,60          |
| 3                             | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 | 705,00 | 23,98  | 16 905,90       |
| 4                             | Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло с площ 745 м2 (ср.деб.0.10м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                                  | м3 | 74,50  | 27,06  | 2 015,97        |
| 5                             | Разрушаване на съществуващи бордюри (каменни и/или бетонови), вкл.бетонна основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място                                                                                              | м  | 61,00  | 15,54  | 947,94          |

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ НИКЕЛ - Емануелова 2 и не може да бъде предмет на претенции на тази публикация от правителството на Европейския съюз и Управляващия орган.

21

|                           |                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 6                         | Разрушаване тротоарна настилка с площ 71 м <sup>2</sup> , вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                      | м3 | 10,65  | 20,07  | 213,75    |
| 7                         | Разрушаване настилка от бетон с площ 11 м <sup>2</sup> , вкл. тр.каменна основа (ср.деб. 0.30 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                   | м3 | 3,30   | 32,36  | 106,79    |
| 8                         | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                                         | м  | 9,00   | 5,78   | 52,02     |
| <b>НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |           |
| <b>Улична настилка</b>    |                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |           |
| 1                         | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 149 м <sup>2</sup> , средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 | 37,30  | 50,79  | 1 894,47  |
| 2                         | Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна настилка), с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 745 м <sup>2</sup> с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                          | м3 | 37,30  | 46,70  | 1 741,91  |
| 3                         | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                                      | м2 | 549,00 | 44,3   | 24 320,70 |
| 4                         | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл            | м2 | 236,00 | 73,08  | 17 246,88 |
| 5                         | Доставка и полагане на каменни бордюри по тротоари, включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл и архитектурен план                                                                               | м  | 61,00  | 37,41  | 2 282,01  |
| <b>Тротоарна настилка</b> |                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |           |
| 1                         | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 14 м <sup>2</sup> , средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл  | м3 | 3,50   | 50,79  | 177,77    |
| 2                         | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 71 м <sup>2</sup> с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                | м3 | 3,60   | 143,36 | 516,10    |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Целта отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ НИКЕЛ – Етне Николов и не може да се обособява от това, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз. Упомянатият съгласен

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

22

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 3                                              | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, футирани с дренажна фуга | м2  | 71,00  | 54,25  | 3 851,75         |
| 4                                              | Доставка и полагане на каменни бордюри с размер 8/20/50 около зелени площи, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                   | м   | 64,00  | 22,89  | 1 464,96         |
| <b>Градско обзавеждане</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                  |
| 1                                              | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи                                | м   | 25,00  | 138,49 | 3 462,25         |
| <b>Всичко:</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        | <b>77 796,49</b> |
| <b>III. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"</b>             |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                  |
| <b>Доставка на декоративна растителност</b>    |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                  |
| 1                                              | Доставка на декоративни храсти в контейнер                                                                                                                                                                                                | бр. | 34,00  | 2,78   | 94,52            |
| <b>Озеленителни работи</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                  |
| 1                                              | Разкопаване на силно уплътнена почва с почистване на плевели и камъни                                                                                                                                                                     | м2  | 11,10  | 9,24   | 102,56           |
| 2                                              | Доставка на хумусна почва                                                                                                                                                                                                                 | м3  | 1,00   | 53,41  | 53,41            |
| 3                                              | Разриване и оформяне на терен за озеленяване                                                                                                                                                                                              | м3  | 1,00   | 7,11   | 7,11             |
| 4                                              | Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40                                                                                                                                                                                          | бр. | 34,00  | 2,35   | 79,90            |
| 5                                              | Поливане на новозасадени храсти - минимум петкратно                                                                                                                                                                                       | бр. | 170,00 | 1,18   | 200,60           |
| <b>Всичко:</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        | <b>538,10</b>    |
| <b>IV. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                  |
| 1                                              | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали                                                                                                                      | бр  | 2,00   | 264,55 | 529,10           |
| <b>Всичко:</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        | <b>529,10</b>    |
| <b>Обща стойност в лв, без ДДС</b>             |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        | <b>88 630,83</b> |

| №                            | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br><br>СМР                               | МЯР-<br><br>КА | КОЛИ-<br><br>ЧЕСТВО | СТОЙНОСТ |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
|                              |                                                          |                |                     | ЕД.ЦЕНА  | ОБЩО     |
| 6. УЛ. "АЛЕКСАНДЪР ДОБРИНОВ" |                                                          |                |                     |          |          |
| I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"        |                                                          |                |                     |          |          |
| 1                            | Направа ръчен изкоп за нови стъпала и стълбищни площадки | м3             | 70,00               | 23,10    | 1 617,00 |
| 2                            | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията | м3             | 28,25               | 16,94    | 478,56   |

Този проект е изготвен с финансовата поддръжка на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ НИКЕЛ - Елица Николова и то не може да се смята за официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------------|
| 3                             | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                                   | м3 | 1,90   | 21,01  | 39,92            |
| 4                             | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни                                                                                                                                                                         | м3 | 100,15 | 45,58  | 4 564,84         |
| 5                             | Подравняване и уплътняване на земната основа                                                                                                                                                                                    | м2 | 127,80 | 38,28  | 4 892,18         |
| 6                             | Направа на кофраж за фундаменти на стъпала                                                                                                                                                                                      | м2 | 101,80 | 20,61  | 2 098,10         |
| 7                             | Направа кофраж за стъпала                                                                                                                                                                                                       | м2 | 80,55  | 22,10  | 1 780,16         |
| 8                             | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                                | м2 | 21,60  | 19,73  | 426,17           |
| 9                             | Доставка и монтаж на арматурна заготовка                                                                                                                                                                                        | кг | 705,00 | 2,01   | 1 417,05         |
| 10                            | Доставка и полагане на бетон С12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет                                                                                                                                               | м3 | 0,25   | 143,36 | 35,84            |
| 11                            | Доставка и полагане на бетон С20/25 за фундаменти, стъпала и единични фундаменти за парапет                                                                                                                                     | м3 | 33,60  | 150,98 | 5 072,93         |
| 12                            | Доставка и полагане трошен камък, уплътнен на пластове под стъпала и стълбищни площадки                                                                                                                                         | м3 | 30,25  | 52,66  | 1 592,97         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |                  |
|                               | <b>Всичко:</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        | <b>24 015,72</b> |
| <b>II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |                  |
| <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>      |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |                  |
| 1                             | Разваляне на съществуваща бетонова и каменна настилка с площ 102 м2 (ср.деб.0.10м) по стъпала и стълбищни площадки                                                                                                              | м3 | 10,20  | 28,98  | 295,60           |
| 2                             | Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло с площ 102 м2 (ср.деб.0.10м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                                     | м3 | 10,20  | 27,06  | 276,01           |
| 3                             | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                          | м  | 33,00  | 5,78   | 190,74           |
| <b>НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ</b>     |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |                  |
| <b>Улична настилка</b>        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |                  |
| 1                             | Полагане на полимерциментно лепило върху стъпала и стълбищни площадки                                                                                                                                                           | м2 | 102,00 | 11,07  | 1 129,14         |
| 2                             | Доставка и полагане на настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, футирани с дренажна фуга | м2 | 102,00 | 54,25  | 5 533,50         |
| <b>Градско обзавеждане</b>    |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |                  |

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                            |    |       |        |                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------------|
| 1                                               | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м  | 32,00 | 138,49 | 4 431,68         |
|                                                 | <b>Всичко:</b>                                                                                                                                                                                             |    |       |        | <b>11 856,67</b> |
| <b>III. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"</b> |                                                                                                                                                                                                            |    |       |        |                  |
| 1                                               | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали                                                                                       | бр | 1,00  | 264,55 | 264,55           |
|                                                 | <b>Всичко:</b>                                                                                                                                                                                             |    |       |        | <b>264,55</b>    |
|                                                 | <b>Обща стойност в лв, без ДДС</b>                                                                                                                                                                         |    |       |        | <b>36 136,94</b> |

| №                                       | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br><br>СМР                                                                                                                                                                                                      | МЯР-<br><br>КА | КОЛИ-<br><br>ЧЕСТВО | СТОЙНОСТ |          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     | ЕД.ЦЕНА  | ОБЩО     |
| 7. УЛ. "ЕФРЕМ ПОПХРИСТОВ"               |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |          |          |
| I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |          |          |
|                                         | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ                                                                                                                                                                                                               |                |                     |          |          |
| 1                                       | Разваляне на съществуваща бетонова замазка по стъпала и стълбищни площадки                                                                                                                                                      | м2             | 61,00               | 6,81     | 415,41   |
|                                         | НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ                                                                                                                                                                                                              |                |                     |          |          |
|                                         | Улична настилка                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |          |          |
| 1                                       | Направа на изравнителна циментова замазка по стъпала и стълбищни площадки                                                                                                                                                       | м2             | 61,00               | 17,94    | 1 094,34 |
| 2                                       | Полагане на полимерциментно лепило върху стъпала и стълбищни площадки                                                                                                                                                           | м2             | 78,00               | 11,07    | 863,46   |
| 3                                       | Доставка и полагане на настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, футирани с дренажна фуга | м2             | 78,00               | 54,25    | 4 231,50 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |          |          |
|                                         | Всичко:                                                                                                                                                                                                                         |                |                     |          | 6 604,71 |
| II. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |          |          |
| 1                                       | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали                                                                                                            | бр             | 1,00                | 264,55   | 264,55   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |          |          |
|                                         | Всичко:                                                                                                                                                                                                                         |                |                     |          | 264,55   |
|                                         | Обща стойност в лв, без ДДС                                                                                                                                                                                                     |                |                     |          | 6 869,26 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА | МЯР- | КОЛИ- | СТОЙНОСТ |
|---|-----------------|------|-------|----------|
|---|-----------------|------|-------|----------|

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", финансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи от ЕТ "НИКЕЛ" - Еска Николова и с.о.о.о.о.о. обстоятелствата не се отчитат, че тази публикация отговарява от цялото съдържание на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

| №                               | СМР                                                                                                                                                                                                                                                          | КА | ЧЕСТВО | ЕД.ЦЕНА | ОБЩО             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------------|
| <b>8. УЛ. "Д-Р АЛБЕРТ ЛОНГ"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |         |                  |
| <b>I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |         |                  |
| 1                               | Направа механизирани изкоп за нови стъпала и стълбищни площадки                                                                                                                                                                                              | м3 | 55,15  | 8,65    | 477,05           |
| 2                               | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията                                                                                                                                                                                                     | м3 | 5,60   | 16,94   | 94,86            |
| 3                               | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                                                                | м3 | 1,55   | 21,01   | 32,57            |
| 4                               | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни                                                                                                                                                                                                      | м3 | 84,70  | 45,58   | 3 860,63         |
| 5                               | Направа кофраж за фундаменти на стъпала                                                                                                                                                                                                                      | м2 | 40,50  | 20,61   | 834,71           |
| 6                               | Направа кофраж за стъпала                                                                                                                                                                                                                                    | м2 | 43,00  | 22,10   | 950,30           |
| 7                               | Направа кофраж за армирана бетонова настилка                                                                                                                                                                                                                 | м2 | 4,75   | 20,61   | 97,90            |
| 8                               | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                                                             | м2 | 17,75  | 19,73   | 350,21           |
| 9                               | Доставка и монтаж на арматурна заготовка                                                                                                                                                                                                                     | кг | 472,80 | 2,01    | 950,33           |
| 10                              | Доставка и монтаж на арматурна заготовка за армирана бетонова настилка - заварени мрежи ф8/15                                                                                                                                                                | кг | 150,00 | 2,01    | 301,50           |
| 11                              | Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                               | м3 | 0,20   | 143,36  | 28,67            |
| 12                              | Доставка и полагане на бетон С20/25                                                                                                                                                                                                                          | м3 | 26,50  | 150,98  | 4 000,97         |
| 13                              | Доставка и полагане на подложен бетон С12/15                                                                                                                                                                                                                 | м3 | 3,00   | 138,90  | 416,70           |
| 14                              | Подравняване и уплътняване на земната основа                                                                                                                                                                                                                 | м2 | 118,25 | 7,65    | 904,61           |
| 15                              | Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с вибровалък под армирана бетонова настилка и стъпала                                                                                                                                                          | м3 | 23,65  | 50,60   | 1 196,69         |
| 16                              | Направа армирана бетонова настилка с деб. 8 см                                                                                                                                                                                                               | м2 | 39,60  | 24,65   | 976,14           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |         |                  |
|                                 | <b>Всичко:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |         | <b>15 473,84</b> |
| <b>II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |         |                  |
| <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |         |                  |
| 1                               | Премахване на съществуваща бетонова настилка по стъпала, стълбищни площадки и рампа с площ 46м2, вкл. транспорт на отпадъци и всички свързани дейности                                                                                                       | м3 | 23,65  | 28,98   | 685,38           |
| 2                               | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 | 201,00 | 23,98   | 4 819,98         |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Целева отговорност за съфинансирането на публикацията носи от ЕТ НИКЕЛ – Елкан Косовска и партньори. Обществеността не се очаква да тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и участващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 3                         | Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 201,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                                           | м3 | 20,10  | 27,06  | 543,91   |
| 4                         | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                                    | м  | 56,00  | 5,78   | 323,68   |
| <b>НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |          |
| <b>Улична настилка</b>    |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |          |
| 1                         | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 52 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                          | м3 | 13,00  | 50,79  | 660,27   |
| 2                         | Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 141 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                                                    | м3 | 7,10   | 46,70  | 331,57   |
| 3                         | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под челни еднородни камъни за калдъръм на стъпала, с площ 54,8 м2 с деб. 15 см, съгласно детайл                                                                                        | м3 | 8,30   | 138,97 | 1 153,45 |
| 4                         | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                                                                 | м2 | 101,00 | 44,3   | 4 474,30 |
| 5                         | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                       | м2 | 43,00  | 73,08  | 3 142,44 |
| 6                         | Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху стъпала, площадки и рампа                                                                                                                                                     | м2 | 138,00 | 17,94  | 2 475,72 |
| 7                         | Доставка и полагане на полимерциментно лепило върху стъпала, площадки и рампа                                                                                                                                                             | м2 | 138,00 | 11,07  | 1 527,66 |
| 8                         | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга | м2 | 138,00 | 54,25  | 7 486,50 |
| 9                         | Направа на стенички (25см ширина) около зелени площи от глиц зидария от камък (пясъчник) с дебелина 10 см., включително вкл. всички допълнителни работи                                                                                   | м3 | 3,80   | 224,37 | 852,61   |

Този проект е изготвен с помощта на подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи ЕТ НИКЕЛ - Експертна компания за инженеринг, обхващаща всички етапи на проектиране, изготвяне на техническа документация, извършване на строителни работи и извършване на експертни услуги.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                                   |                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|
|                                   | <b>Градско обзавеждане</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |        |                  |
| 1                                 | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м   | 56,00    | 108,24 | 6 061,44         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |                  |
|                                   | <b>Всичко:</b>                                                                                                                                                                                                |     |          |        | <b>34 538,91</b> |
| <b>III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"</b>        |                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |                  |
|                                   | <b>Спецификация на материалите</b>                                                                                                                                                                            |     |          |        |                  |
| 1                                 | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W                                                                                                                                             | бр  | 1,00     | 136,00 | 136,00           |
| 2                                 | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стена                                                                                                                               | бр  | 1,00     | 25,89  | 25,89            |
| 3                                 | Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2                                                                                                                                                                              | м   | 20,00    | 1,67   | 33,40            |
|                                   | <b>Строително-монтажни работи</b>                                                                                                                                                                             |     |          |        |                  |
| 1                                 | Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител – на стена Н=8,0м                                                                                                                                             | бр  | 1,00     | 16,94  | 16,94            |
| 2                                 | Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м                                                                                                                                                              | бр  | 1,00     | 30,03  | 30,03            |
| 3                                 | Полагане на кабел СВТ-с на скоби по стена /без стойността на кабела/                                                                                                                                          | м   | 20,00    | 2,47   | 49,40            |
| 4                                 | Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2                                                                                                                                                              | бр  | 2,00     | 3,08   | 6,16             |
| 5                                 | Свързване на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 към УО или РК                                                                                                                                                               | бр  | 1,00     | 3,46   | 3,46             |
|                                   |                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |                  |
|                                   | <b>Всичко:</b>                                                                                                                                                                                                |     |          |        | <b>301,28</b>    |
| <b>IV. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"</b> |                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |                  |
|                                   | <b>Доставка на декоративна растителност</b>                                                                                                                                                                   |     |          |        |                  |
| 1                                 | Доставка на декоративни растения с коренова бала                                                                                                                                                              | бр. | 3,00     | 22,99  | 68,97            |
| 2                                 | Доставка на декоративни храсти в контейнер                                                                                                                                                                    | бр. | 120,00   | 2,78   | 333,60           |
| 3                                 | Доставка на почвопокривни растения в контейнер                                                                                                                                                                | бр. | 1 120,00 | 2,78   | 3 113,60         |
|                                   | <b>Озеленителни работи</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |        |                  |
| 1                                 | Изкореняване на заклеявели храсти и саморасли дървета                                                                                                                                                         | бр. | 25,00    | 15,40  | 385,00           |
| 2                                 | Тесане на алеи и откоси и почистване                                                                                                                                                                          | м2  | 83,50    | 11,55  | 964,43           |
| 3                                 | Натоварване и извозване на клони и растения                                                                                                                                                                   | м3  | 9,00     | 31,68  | 285,12           |
| 4                                 | Доставка на хумусна почва                                                                                                                                                                                     | м3  | 5,00     | 45,71  | 228,55           |
| 5                                 | Засаждане на декоративни храсти в дупки 50/50/50                                                                                                                                                              | бр. | 3,00     | 11,50  | 34,50            |
| 6                                 | Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40                                                                                                                                                              | бр. | 120,00   | 2,40   | 288,00           |
| 7                                 | Засаждане на почвопокривни растения                                                                                                                                                                           | бр. | 1 120,00 | 2,61   | 2 921,20         |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ НИКЕЛ – Елена Николова и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

28

|                                               |                                                                                                                      |    |        |        |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------------|
| 8                                             | Поливане на ново засадени площи минимум петкратно                                                                    | м2 | 454,00 | 1,18   | 535,72           |
|                                               |                                                                                                                      |    |        |        |                  |
|                                               | <b>Всичко:</b>                                                                                                       |    |        |        | <b>9 160,69</b>  |
| <b>V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"</b> |                                                                                                                      |    |        |        |                  |
| 1                                             | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр | 1,00   | 264,55 | 264,55           |
|                                               |                                                                                                                      |    |        |        |                  |
|                                               | <b>Всичко:</b>                                                                                                       |    |        |        | <b>264,55</b>    |
|                                               |                                                                                                                      |    |        |        |                  |
|                                               | <b>Обща стойност в лв, без ДДС</b>                                                                                   |    |        |        | <b>59 739,27</b> |

| №                        | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br><br>СМР                                                          | МЯР-<br><br>КА | КОЛИ-<br><br>ЧЕСТВО | СТОЙНОСТ |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
|                          |                                                                                     |                |                     | ЕД.ЦЕНА  | ОБЩО     |
| 9. УЛ. "МАКСИМ РАЙКОВИЧ" |                                                                                     |                |                     |          |          |
| 1.                       | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"                                                                  |                |                     |          |          |
| 1                        | Премахване и почистване на подпорна стена от зелена растителност - храсти и дървета | м2             | 9,00                | 23,10    | 207,90   |
| 2                        | Доставка и монтаж предпазна ограда                                                  | м              | 3,85                | 60,06    | 231,23   |
| 3                        | Премахване на съществуващи подпорни каменни стени                                   | м3             | 3,30                | 46,53    | 153,55   |
| 4                        | Направа ръчен изкоп за нови подпорни стени и стъпала                                | м3             | 18,50               | 23,10    | 427,35   |
| 5                        | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията                            | м3             | 1,30                | 16,94    | 22,02    |
| 6                        | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет                                       | м3             | 2,50                | 21,01    | 52,53    |
| 7                        | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни                             | м3             | 19,80               | 45,58    | 902,48   |
| 8                        | Направа кофраж за фундаменти и подложен бетон на подпорни стени и стъпала           | м2             | 21,00               | 20,61    | 432,81   |
| 9                        | Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с еднолицева каменна зидария        | м2             | 21,80               | 20,78    | 453,00   |
| 10                       | Направа кофраж за стъпала                                                           | м2             | 7,50                | 22,10    | 165,75   |
| 11                       | Направа кофраж за стоманобетонови пояси                                             | м2             | 167,30              | 20,61    | 3 448,05 |
| 12                       | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет                                    | м2             | 28,50               | 19,73    | 562,31   |
| 13                       | Доставка и монтаж на арматурна заготовка                                            | кг             | 190,00              | 2,01     | 381,90   |
| 14                       | Доставка и монтаж на арматурна заготовка за стоманобетонови пояси                   | кг             | 779,00              | 2,01     | 1 565,79 |
| 15                       | Доставка и полагане на бетон С12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет   | м3             | 0,30                | 143,36   | 43,01    |

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Този проект е изпълнен с помощта на подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи от ЕТ НИКЕЛ - Експансионна и промишлена компания, която не гарантира, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| 16                            | Доставка и полагане на бетон C20/25 за подпорни стени, фундаменти, стъпала и единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                  | м3 | 9,50     | 150,98 | 1 434,31         |
| 17                            | Доставка и полагане на бетон C16/20 за стоманобетонени пояси                                                                                                                                                                                                 | м3 | 23,50    | 141,17 | 3 317,50         |
| 18                            | Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на пластове                                                                                                                                                                                                   | м3 | 3,60     | 52,66  | 189,58           |
| 19                            | Възстановяване на повредени места на подпорната стена с каменна зидария и дребнозърнест бетон                                                                                                                                                                | м3 | 6,50     | 242,64 | 1 577,16         |
| 20                            | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 26р/м2                                                                                                                                                                                                   | м  | 5,00     | 8,57   | 42,85            |
| 21                            | Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана                                                                                                                                                                                                      | м2 | 13,00    | 13,61  | 176,93           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
|                               | <b>Всичко:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        | <b>15 788,01</b> |
| <b>II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
| <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
| 1                             | Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо                                                                                                                    | бр | 7,00     | 75,24  | 526,68           |
| 2                             | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 | 2 068,00 | 23,98  | 49 590,64        |
| 3                             | Разрушаване на на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 2068,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                                  | м3 | 206,80   | 20,07  | 4 150,48         |
| 4                             | Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности     | м2 | 475,00   | 9,24   | 4 389,00         |
| 5                             | Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м), с площ 475,00 м2 с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                              | м3 | 47,50    | 27,06  | 1 285,35         |

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                           |                                                                                                                                                                                                                |                |          |        |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|
| 6                         | Разрушаване тротоарна бетонова настилка с площ 47,80 м <sup>2</sup> , вкл. тр.каменна основа (ср.деб. 0.30 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място      | м <sup>3</sup> | 14,40    | 32,36  | 465,98    |
| 7                         | Разрушаване тротоарна настилка (кам.плочи) с площ 87,50 м <sup>2</sup> , вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място       | м <sup>3</sup> | 13,13    | 28,16  | 369,74    |
| 8                         | Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място                                                                   | м              | 248,00   | 15,54  | 3 853,92  |
| 9                         | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                                         | м              | 30,00    | 5,78   | 173,40    |
| <b>НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                                |                |          |        |           |
| <b>Улична настилка</b>    |                                                                                                                                                                                                                |                |          |        |           |
| 1                         | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 445 м <sup>2</sup> , средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м <sup>3</sup> | 111,30   | 50,79  | 5 652,93  |
| 2                         | Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 2226,00 м <sup>2</sup> с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                         | м <sup>3</sup> | 111,50   | 46,70  | 5 207,05  |
| 3                         | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под каменни бордюри, с площ 94,50 м <sup>2</sup> с деб. 20 см, съгласно детайл                                                                              | м <sup>3</sup> | 18,90    | 138,97 | 2 626,53  |
| 4                         | Доставка и полагане на каменни бордюри по тротоари, съгл. детайл и архитектурен план                                                                                                                           | м              | 472,50   | 37,41  | 17 676,23 |
| 5                         | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                                      | м <sup>2</sup> | 1 540,00 | 44,30  | 68 222,00 |
| 6                         | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл            | м <sup>2</sup> | 656,00   | 73,08  | 47 940,48 |
| 7                         | Доставка и полагане на полимерциментно лепило върху стъпала                                                                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 18,00    | 11,07  | 199,26    |

Този проект е изпълнен от фирма-носител на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз и национално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията е на ЕТ НИКЕЛ - Елени Николова и про-члене. Общият етикет на неговите не публикува информацията от източника на ЕОС, който е Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------------------|
| 8                                               | Доставка и полагане на циментова замазка върху стъпала                                                                                                                                                                                     | м2 | 18,00  | 17,94  | 322,92            |
| 9                                               | Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), дебелина 4-5 см, с правилна форма, фуигирани с дренажна фуга, върху стъпала                                                                                               | м2 | 18,00  | 51,01  | 918,18            |
| <b>Тротоарна настилка</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |                   |
| 1                                               | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 98 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                           | м3 | 24,50  | 50,79  | 1 244,36          |
| 2                                               | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 492 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                                                       | м3 | 24,60  | 143,36 | 3 526,66          |
| 3                                               | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фуигирани с дренажна фуга | м2 | 492,00 | 54,25  | 26 691,00         |
| <b>Градско обзавеждане</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |                   |
| 1                                               | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи                                 | м  | 46,00  | 138,49 | 6 370,54          |
| <b>Всичко:</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        | <b>251 403,33</b> |
| <b>III. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |                   |
| 1                                               | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали                                                                                                                       | бр | 5,00   | 264,55 | 1 322,75          |
| <b>Всичко:</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        | <b>1 322,75</b>   |
| <b>Обща стойност в лв, без ДДС</b>              |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        | <b>268 514,09</b> |

| №                     | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br><br>СМР                                                  | МЯР-<br><br>КА | КОЛИ-<br><br>ЧЕСТВО | СТОЙНОСТ |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
|                       |                                                                             |                |                     | ЕД.ЦЕНА  | ОБЩО     |
| 10. УЛ. "ТУНЕЛ"       |                                                                             |                |                     |          |          |
| I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" |                                                                             |                |                     |          |          |
| 1                     | Премахване и почистване на терена от зелена растителност - храсти и дървета | м2             | 7,70                | 11,55    | 88,94    |
| 2                     | Направа ръчен изкоп за нови подпорни стени и стъпала                        | м3             | 45,75               | 23,10    | 1 056,83 |

Този проект е изпълнен с финансиране подготвена Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от ЕЗФ за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ НИКЕЛ - Елка Николова и при наличие на обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |        |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| 3                             | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията                                                                                                                                                                                                     | м3  | 5,20   | 16,94  | 88,09           |
| 4                             | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                                                                | м3  | 2,45   | 21,01  | 51,47           |
| 5                             | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни                                                                                                                                                                                                      | м3  | 45,20  | 45,58  | 2 060,22        |
| 6                             | Направа кофраж за стъпала                                                                                                                                                                                                                                    | м2  | 21,10  | 22,10  | 466,31          |
| 7                             | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                                                             | м2  | 27,75  | 19,73  | 547,51          |
| 8                             | Доставка и монтаж на арматурна заготовка                                                                                                                                                                                                                     | кг  | 541,10 | 2,01   | 1 087,61        |
| 9                             | Доставка и полагане на бетон C20/25 за подпорни стени, фундаменти, стъпала и единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                  | м3  | 14,50  | 150,98 | 2 189,21        |
| 10                            | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15                                                                                                                                                                                                                 | м3  | 0,55   | 138,90 | 76,40           |
| 11                            | Доставка и полагане на бетон C12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                            | м3  | 0,30   | 143,36 | 43,01           |
| 12                            | Подравняване и уплътняване на земната основа                                                                                                                                                                                                                 | м2  | 28,50  | 7,65   | 218,03          |
| 13                            | Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на пластове                                                                                                                                                                                                   | м3  | 10,15  | 52,66  | 534,50          |
| 14                            | Направа обратен насип със земни почви                                                                                                                                                                                                                        | м3  | 7,15   | 16,94  | 121,12          |
| 15                            | Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас B10                                                                                                                                                                          | м3  | 2,50   | 242,64 | 606,60          |
| 16                            | Пробиване на отвори за анкерирание в скала                                                                                                                                                                                                                   | бр. | 24,00  | 10,62  | 254,88          |
| 17                            | Анкериране на армировка в скала - инжекционна система                                                                                                                                                                                                        | бр. | 24,00  | 6,55   | 157,20          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |        |                 |
|                               | <b>Всичко:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        | <b>9 647,93</b> |
| <b>II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |        |                 |
| <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |        |                 |
| 1                             | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2  | 182,00 | 23,98  | 4 364,36        |
| 2                             | Разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. по стъпала (41м2 със средна дебелина 0,20м), с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности                                        | м3  | 8,50   | 28,98  | 246,33          |
| 3                             | Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 223 м2 с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                                  | м3  | 22,30  | 27,06  | 603,44          |

Този проект е изготвен с помощта на подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ НИКЕЛ - Елза Николова и тя не носи отговорност за евентуалните грешки или неточности, които могат да възникнат при използването на информацията, съдържаща се в настоящия документ.

|                           |                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 4                         | Разваляне на съществуваща каменни стъпала с площ 32 м2 и средна дебелина 20см, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба и всички свързани дейности | м3 | 6,40   | 100,98 | 646,27    |
| 5                         | Разрушаване, ръчно, на съществуваща тр. каменна основа с площ 32 м2 (ср.деб.0.30м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                 | м3 | 9,60   | 42,46  | 407,62    |
| 6                         | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                                  | м  | 50,00  | 5,78   | 289,00    |
| <b>НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |           |
| <b>Улична настилка</b>    |                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |           |
| 1                         | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 45 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл        | м3 | 11,30  | 50,79  | 573,93    |
| 2                         | Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 223 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                  | м3 | 11,20  | 46,70  | 523,04    |
| 3                         | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                               | м2 | 67,00  | 44,30  | 2 968,10  |
| 4                         | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл     | м2 | 156,00 | 73,08  | 11 400,48 |
| 5                         | Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък за основа на стъпала (7 мм<D<56мм) , с площ 32 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                             | м3 | 8,00   | 54,64  | 437,12    |
| 6                         | Доставка и полагане на пласт от сипица за стъпала, с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 32 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                        | м3 | 1,60   | 46,70  | 74,72     |
| 7                         | Пренареждане на стъпала от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                            | м2 | 20,00  | 13,48  | 269,60    |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ НИКЕЛ - Елиза Николова и не може да бъде предмет на претенции. Авторът не смята, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                                    |                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------------|
| 8                                  | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни, с деб. 20 см, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                 | м2 | 12,00 | 130,41 | 1 564,92         |
| <b>Градско обзавеждане</b>         |                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |                  |
| 1                                  | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи | м  | 40,00 | 108,24 | 4 329,60         |
| 2                                  | Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи    | м  | 10,00 | 138,49 | 1 384,90         |
| <b>Всичко:</b>                     |                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |                  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                               |    |       |        | <b>30 083,43</b> |
| <b>III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"</b>         |                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |                  |
| <b>Спецификация на материалите</b> |                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |                  |
| 1                                  | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W                                                                                                                                             | бр | 1,00  | 136,00 | 136,00           |
| 2                                  | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб                                                                                                                               | бр | 1,00  | 59,17  | 59,17            |
| 3                                  | Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец Н5.0м прахово боядисан                                                                                                                                       | бр | 1,00  | 148,47 | 148,47           |
| 4                                  | Доставка на анкерна група за стълб                                                                                                                                                                            | бр | 1,00  | 15,25  | 15,25            |
| 5                                  | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500                                                                                                                                                                      | бр | 1,00  | 21,05  | 21,05            |
| 6                                  | Доставка на конзола за окачване на УИП по стоманотръбен стълб                                                                                                                                                 | бр | 1,00  | 12,10  | 12,10            |
| 7                                  | Доставка на кабел СВТ-с 2х2,5mm2                                                                                                                                                                              | м  | 5,00  | 1,67   | 8,35             |
| 8                                  | Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2х16mm2                                                                                                                                                                       | м  | 30,00 | 2,90   | 87,00            |
| 9                                  | Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16                                                                                                                                                                  | бр | 2,00  | 14,84  | 29,68            |
| 10                                 | Доставка на отклонителна клема УИП-УО                                                                                                                                                                         | бр | 2,00  | 9,68   | 19,36            |
| 11                                 | Доставка на отклонителна клема 16/16                                                                                                                                                                          | бр | 2,00  | 9,68   | 19,36            |
| <b>Строително-монтажни работи</b>  |                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |                  |
| 1                                  | Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб                                                                                                                                                          | бр | 1,00  | 45,23  | 45,23            |
| 2                                  | Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без стойността на стълба/                                                                                                                                    | бр | 1,00  | 32,34  | 32,34            |
| 3                                  | Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на стоманотръбен стълб                                                                                                                                        | бр | 1,00  | 16,94  | 16,94            |
| 4                                  | Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м                                                                                                                                                              | бр | 1,00  | 30,03  | 30,03            |
| 5                                  | Монтаж на конзола за окачване на УИП                                                                                                                                                                          | бр | 1,00  | 7,70   | 7,70             |
| 6                                  | Монтаж на отклонителна клема УИП-УО                                                                                                                                                                           | бр | 2,00  | 8,09   | 16,18            |

Този проект е изготвен съгласно изискванията на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи от ЕТ НИКЕЛ - Етап Никеловски промишлен обект, който не е свързан с неговите дейности. Публикацията отговарява на стандартите на Европейския съюз. Удостоверяващ орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                                                |                                                                                                                      |    |      |        |           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-----------|
| 7                                              | Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/                                      | бр | 2,00 | 3,46   | 6,92      |
| 8                                              | Монтаж на отклонителна клемма 16/16                                                                                  | бр | 2,00 | 4,50   | 9,00      |
| 9                                              | Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2                                                                     | бр | 2,00 | 3,08   | 6,16      |
| 10                                             | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/                                   | бр | 1,00 | 22,33  | 22,33     |
| 11                                             | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител                                                   | бр | 1,00 | 123,20 | 123,20    |
| Всичко:                                        |                                                                                                                      |    |      |        | 871,82    |
| <b>IV. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"</b> |                                                                                                                      |    |      |        |           |
| 1                                              | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр | 2,00 | 264,55 | 529,10    |
| Всичко:                                        |                                                                                                                      |    |      |        | 529,10    |
| Обща стойност в лв, без ДДС                    |                                                                                                                      |    |      |        | 41 132,28 |

| №                 | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br><br>СМР                                                          | МЯР-<br><br>КА | КОЛИ-<br><br>ЧЕСТВО | СТОЙНОСТ |          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
|                   |                                                                                     |                |                     | ЕД.ЦЕНА  | ОБЩО     |
| 11. УЛ. "ШЕЙНОВО" |                                                                                     |                |                     |          |          |
| I.                | ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"                                                                  |                |                     |          |          |
| 1                 | Премахване и почистване на подпорна стена от зелена растителност - храсти и дървета | м2             | 15,00               | 23,10    | 346,50   |
| 2                 | Доставка и монтаж предпазна ограда                                                  | м              | 9,65                | 60,06    | 579,58   |
| 3                 | Премахване на съществуващи подпорни каменни стени                                   | м3             | 14,04               | 46,53    | 653,28   |
| 4                 | Направа механизирани изкоп за нови подпорни стени                                   | м3             | 32,60               | 8,65     | 281,99   |
| 5                 | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията                            | м3             | 3,30                | 16,94    | 55,90    |
| 6                 | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет                                       | м3             | 0,90                | 21,01    | 18,91    |
| 7                 | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни                             | м3             | 27,50               | 45,58    | 1 253,45 |
| 8                 | Направа на кофраж за фундаменти и подложен бетон на подпорни стени                  | м2             | 14,30               | 20,61    | 294,72   |
| 9                 | Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с еднолицева каменна зидария        | м2             | 7,95                | 20,78    | 165,20   |
| 10                | Направа кофраж за стоманобетонни пояси                                              | м2             | 73,50               | 20,61    | 1 514,84 |
| 11                | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет                                    | м2             | 10,00               | 19,73    | 197,30   |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз и българското правителство. Проектът е финансиран от фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи ЕТ НИКЕЛ - Елени Николова и партньорите. Обществеността не се счита, че този публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------------|
| 12                            | Доставка и монтаж на арматурна заготовка за подпорни стени                                                                                                                                                                                                   | кг | 224,95 | 2,01   | 452,15           |
| 13                            | Доставка и монтаж на арматурна заготовка за стоманобетонни пояси                                                                                                                                                                                             | кг | 342,20 | 2,01   | 687,82           |
| 14                            | Доставка и полагане бетон C12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                               | м3 | 0,10   | 143,36 | 14,34            |
| 15                            | Доставка и полагане на бетон C20/25 за подпорни стени и фундаменти                                                                                                                                                                                           | м3 | 6,40   | 150,98 | 966,27           |
| 16                            | Доставка и полагане на бетон C20/25 за единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                                        | м3 | 0,90   | 150,98 | 135,88           |
| 17                            | Доставка и полагане на бетон C16/20 за стоманобетонни пояси                                                                                                                                                                                                  | м3 | 10,30  | 141,17 | 1 454,05         |
| 18                            | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15                                                                                                                                                                                                                 | м3 | 1,85   | 138,90 | 256,97           |
| 19                            | Направа гнездо от филцов бетон 8-10 МПа                                                                                                                                                                                                                      | м3 | 0,85   | 132,47 | 112,60           |
| 20                            | Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на пластове                                                                                                                                                                                                   | м3 | 11,20  | 52,66  | 589,79           |
| 21                            | Направа обратен насип със земни почви                                                                                                                                                                                                                        | м3 | 12,35  | 16,94  | 209,21           |
| 22                            | Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас B10                                                                                                                                                                          | м3 | 1,20   | 242,64 | 291,17           |
| 23                            | Възстановяване на повредени места на подпорната стена с каменна зидария и дребнозърнест бетон, направа на нов стоманен парапет по детайл                                                                                                                     | м3 | 18,90  | 285,90 | 5 403,51         |
| 24                            | Направа камена зидария с дребнозърнест бетон B10                                                                                                                                                                                                             | м3 | 1,80   | 265,74 | 478,33           |
| 25                            | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 26р/м2                                                                                                                                                                                                   | м  | 14,00  | 8,57   | 119,98           |
| 26                            | Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана                                                                                                                                                                                                      | м2 | 16,90  | 13,61  | 230,01           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                  |
|                               | <b>Всичко:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        | <b>16 763,75</b> |
| <b>II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |                  |
|                               | <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |                  |
| 1                             | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 | 980,00 | 23,98  | 23 500,40        |
| 2                             | Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 980,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                              | м3 | 98,00  | 27,06  | 2 651,88         |

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|   |                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 3 | Разрушаване на 26м2 тротоарна бетонова настилка (ср.деб.0.10м), с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                         | м3 | 2,60   | 32,36  | 84,14     |
| 4 | Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                                                              | м  | 20,00  | 5,78   | 115,60    |
|   |                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |           |
|   | <b>НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                           |    |        |        |           |
|   | <b>Улична настилка</b>                                                                                                                                                                              |    |        |        |           |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 196 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл   | м3 | 49,00  | 50,79  | 2 488,71  |
| 2 | Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 980,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                           | м3 | 49,00  | 46,70  | 2 288,30  |
| 3 | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                           | м2 | 539,00 | 44,30  | 23 877,70 |
| 4 | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл | м2 | 441,00 | 73,08  | 32 228,28 |
| 5 | Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под челни еднородни камъни за калдъръм на стъпала, с площ 54,8 м2 с деб. 15 см, съгласно детайл                                                  | м3 | 19,70  | 138,97 | 2 737,71  |
| 6 | Доставка и полагане на каменни бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи.                                                                   | м  | 14,00  | 22,89  | 320,46    |
|   | <b>Тротоарна настилка</b>                                                                                                                                                                           |    |        |        |           |
| 1 | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 11 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл    | м3 | 2,80   | 50,79  | 142,21    |
| 2 | Доставка и полагане на пласт от сипица (1 мм<D<5мм), с площ 55,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                        | м3 | 2,80   | 39,05  | 109,34    |

Този проект е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Рационално развитие 2007-2013" съфинансиран от Европейския съюз и държавния бюджет на България. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи от ЕТ НИКЕЛ – Елва Николова и при никакви обстоятелства не се счита, че този публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |        |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------------|
| 3                                  | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фуиграни с дренажна фуга                                         | м2 | 55,00 | 54,25  | 2 983,75         |
| 4                                  | Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху стъпала, площадки                                                                                                                                                                                                     | м2 | 15,00 | 17,94  | 269,10           |
| 5                                  | Доставка и полагане на полимерциментно лепило върху стъпала, площадки                                                                                                                                                                                                             | м2 | 18,50 | 11,07  | 204,80           |
| 6                                  | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фуиграни с дренажна фуга, по стъпала и площадки, съгласно детайл | м2 | 18,50 | 54,25  | 1 003,63         |
| <b>Всичко:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |        | <b>95 006,01</b> |
| <b>III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |        |                  |
| <b>Спецификация на материалите</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |        |                  |
| 1                                  | Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W                                                                                                                                                                                                                 | бр | 2,00  | 136,00 | 272,00           |
| 2                                  | Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб                                                                                                                                                                                                   | бр | 2,00  | 59,17  | 118,34           |
| 3                                  | Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС 250/9,5                                                                                                                                                                                                                                  | бр | 1,00  | 302,50 | 302,50           |
| 4                                  | Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500                                                                                                                                                                                                                                          | бр | 1,00  | 21,05  | 21,05            |
| 5                                  | Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                  | м  | 5,00  | 1,67   | 8,35             |
| 6                                  | Доставка на конзола за окачване на УИП                                                                                                                                                                                                                                            | бр | 1,00  | 12,10  | 12,10            |
| 7                                  | Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2x16mm2                                                                                                                                                                                                                                           | м  | 30,00 | 2,90   | 87,00            |
| 8                                  | Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16                                                                                                                                                                                                                                      | бр | 2,00  | 14,84  | 29,68            |
| 9                                  | Доставка на отклонителна клема 16/16                                                                                                                                                                                                                                              | бр | 4,00  | 9,68   | 38,72            |
| 10                                 | Доставка на отклонителна клема УИП-УО                                                                                                                                                                                                                                             | бр | 4,00  | 9,68   | 38,72            |
| <b>Строително-монтажни работи</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |        |                  |
| 1                                  | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен                                                                                                                                                                                                                                       | км | 0,020 | 45,54  | 0,91             |
| 2                                  | Монтаж на СБС 9,5м                                                                                                                                                                                                                                                                | бр | 1,00  | 66,61  | 66,61            |
| 3                                  | Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на стълб                                                                                                                                                                                                                          | бр | 2,00  | 16,94  | 33,88            |
| 4                                  | Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м                                                                                                                                                                                                                                  | бр | 2,00  | 30,03  | 60,06            |
| 5                                  | Монтаж на конзола за окачване на УИП                                                                                                                                                                                                                                              | бр | 2,00  | 7,70   | 15,40            |
| 6                                  | Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/                                                                                                                                                                                                   | бр | 2,00  | 3,46   | 6,92             |
| 7                                  | Монтаж на опъвателна клема за УИП тип 4/16                                                                                                                                                                                                                                        | бр | 2,00  | 5,39   | 10,78            |
| 8                                  | Монтаж на отклонителна клема 16/16                                                                                                                                                                                                                                                | бр | 4,00  | 4,50   | 18,00            |
| 9                                  | Монтаж на отклонителна клема УИП-УО                                                                                                                                                                                                                                               | бр | 4,00  | 8,09   | 32,36            |

Този проект е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ НИКЕЛ - Еска Николова и не е предмет на отговорност на Европейския съюз. Управляващият орган

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                                               |                                                                                                                      |     |       |        |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-------------------|
| 10                                            | Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2                                                                     | бр  | 4,00  | 3,08   | 12,32             |
| 11                                            | Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/                                   | бр  | 1,00  | 22,33  | 22,33             |
| 12                                            | Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител                                                   | бр  | 1,00  | 123,20 | 123,20            |
| 13                                            | Маркировка на СБС с блажна боя                                                                                       | бр  | 1,00  | 1,37   | 1,37              |
| <b>Всичко:</b>                                |                                                                                                                      |     |       |        | <b>1 332,60</b>   |
| <b>IV. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"</b>             |                                                                                                                      |     |       |        |                   |
| <b>Доставка на декоративна растителност</b>   |                                                                                                                      |     |       |        |                   |
| 1                                             | Доставка на декоративни храсти в контейнер                                                                           | бр. | 2,00  | 3,02   | 6,04              |
| 2                                             | Доставка на декоративни храсти в контейнер                                                                           | бр. | 5,00  | 3,02   | 15,10             |
| 3                                             | Доставка на многогодишни цветя в контейнер                                                                           | бр. | 75,00 | 3,02   | 226,50            |
| <b>Озеленителни работи</b>                    |                                                                                                                      |     |       |        | <b>0,00</b>       |
| 1                                             | Доставка на хумусна почва                                                                                            | м3  | 9,00  | 45,71  | 411,39            |
| 2                                             | Разстилане на почва с подравняване                                                                                   | м3  | 9,00  | 15,40  | 138,60            |
| 3                                             | Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40                                                                     | бр. | 7,00  | 2,35   | 16,45             |
| 4                                             | Засаждане на многогодишни цветя                                                                                      | бр. | 75,00 | 2,32   | 174,00            |
| 5                                             | Поливане на новозасадени площи минимум петкратно                                                                     | м2  | 83,50 | 1,18   | 98,53             |
| <b>Всичко:</b>                                |                                                                                                                      |     |       |        | <b>1 086,61</b>   |
| <b>V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"</b> |                                                                                                                      |     |       |        |                   |
| 1                                             | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр  | 3,00  | 264,55 | 793,65            |
| <b>Всичко:</b>                                |                                                                                                                      |     |       |        | <b>793,65</b>     |
| <b>Обща стойност в лв, без ДДС</b>            |                                                                                                                      |     |       |        | <b>114 982,62</b> |

| №                         | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br><br>СМР                               | МЯР-<br><br>КА | КОЛИ-<br><br>ЧЕСТВО | СТОЙНОСТ |          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
|                           |                                                          |                |                     | ЕД.ЦЕНА  | ОБЩО     |
| 12. УЛ. "СИЛВЕСТЪР ПЕНОВ" |                                                          |                |                     |          |          |
| I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"     |                                                          |                |                     |          |          |
| 1                         | Доставка и монтаж предпазна ограда                       | м              | 39,60               | 60,06    | 2 378,38 |
| 2                         | Премахване на съществуваща подпорна каменна стена        | м3             | 18,95               | 46,53    | 881,74   |
| 3                         | Направа механизирани изкоп за нова подпорна стена        | м3             | 145,20              | 8,65     | 1 255,98 |
| 4                         | Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията | м3             | 14,55               | 16,94    | 246,48   |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския съюз и държавния бюджет на Република България. Целта на отговорност за съдържанието на публикацията е носена от ЕТ НИКЕЛ - Елиза Николова и ЕТ НИКЕЛ - Елиза Николова. Обстоятелствата не се отчитат, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| 5                             | Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                                                                | м3 | 0,85     | 21,01  | 17,86            |
| 6                             | Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни                                                                                                                                                                                                      | м3 | 128,00   | 45,58  | 5 834,24         |
| 7                             | Направа на кофраж за фундаменти и подложен бетон на подпорни стени                                                                                                                                                                                           | м2 | 39,30    | 20,61  | 809,97           |
| 8                             | Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с еднолицева каменна зидария                                                                                                                                                                                 | м2 | 97,90    | 20,78  | 2 034,36         |
| 9                             | Направа кофраж за единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                                                             | м2 | 9,25     | 19,73  | 182,50           |
| 10                            | Доставка и монтаж на арматурна заготовка                                                                                                                                                                                                                     | кг | 1 481,20 | 2,01   | 2 977,21         |
| 11                            | Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни стени и фундаменти                                                                                                                                                                                           | м3 | 36,00    | 150,98 | 5 435,28         |
| 12                            | Доставка и полагане на бетон С20/25 за единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                                        | м3 | 0,85     | 150,98 | 128,33           |
| 13                            | Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет                                                                                                                                                                               | м3 | 0,10     | 143,36 | 14,34            |
| 14                            | Доставка и полагане на подложен бетон С12/15                                                                                                                                                                                                                 | м3 | 3,45     | 138,90 | 479,21           |
| 15                            | Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на пластове                                                                                                                                                                                                   | м3 | 49,20    | 52,66  | 2 590,87         |
| 16                            | Направа обратен насип със земни почви                                                                                                                                                                                                                        | м3 | 50,50    | 16,94  | 855,47           |
| 17                            | Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас В10                                                                                                                                                                          | м3 | 6,45     | 242,64 | 1 565,03         |
| 18                            | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 26р/м2                                                                                                                                                                                                   | м  | 57,30    | 8,57   | 491,06           |
| 19                            | Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана                                                                                                                                                                                                      | м2 | 88,82    | 13,61  | 1 208,84         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
|                               | <b>Всичко:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        | <b>29 387,15</b> |
| <b>II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
| <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                  |
| 1                             | Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности | м2 | 750,00   | 23,98  | 17 985,00        |
| 2                             | Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 750 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                                         | м3 | 75,00    | 20,07  | 1 505,25         |
| 3                             | Разрушаване каменни плочи върху бетонова настилка, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                                                                                      | м2 | 440,00   | 8,16   | 3 590,40         |

Този проект е изготвен с финансиране по линия на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи от ЕТ НИКЕЛ - Елхановска улица 41а, в.б. 1000 София. Всички данни са изготвени въз основа на данни предоставени от ЕТ НИКЕЛ - Елхановска улица 41а, в.б. 1000 София.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                           |                                                                                                                                                                                                      |    |        |       |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|
| 4                         | Разрушаване бет. настилка (ср.деб.0.10м) с площ 440,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                                      | м3 | 44,00  | 32,36 | 1 423,84  |
|                           | Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м), ръчно, с площ 440,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място                                      | м3 | 44,00  | 27,06 | 1 190,64  |
| 5                         | Разрушаване бетонова настилка по тротоари и пред входи, с площ 80,00 м2 (ср.деб. 0.10 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място                 | м3 | 8,00   | 32,36 | 258,88    |
|                           | Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м), ръчно, по тротоари и пред входи, с площ 80,00 м2, вкл. с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място | м3 | 8,00   | 27,06 | 216,48    |
| 6                         | Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 41,00 м2 (за направа на алея към стълбище за градска библиотека и музей), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място  | м3 | 12,30  | 27,06 | 332,84    |
| <b>НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ</b> |                                                                                                                                                                                                      |    |        |       |           |
| <b>Улична настилка</b>    |                                                                                                                                                                                                      |    |        |       |           |
| 1                         | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм) за подравняване на пропадания, с площ 238,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                  | м3 | 59,50  | 50,79 | 3 022,01  |
| 2                         | Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 мм<D<7мм) , с площ 1190 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                     | м3 | 59,50  | 46,70 | 2 778,65  |
| 3                         | Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл                                            | м2 | 475,00 | 44,30 | 21 042,50 |
| 4                         | Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл  | м2 | 715,00 | 73,08 | 52 252,20 |
| 5                         | Доставка и полагане на каменни бордюри около дървета, зелени площи, тротоари и алея, включително всички свързани с това разходи.                                                                     | м  | 174,00 | 22,89 | 3 982,86  |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския съюз за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи от ЕТ НИКЕЛ – Екз Николов и др. никое обстоятелство не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

42

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                   |
|                                    | <b>Тротоарна настилка (вкл. алея)</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        |        |                   |
| 1                                  | Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), с площ 50 м2 за алея и подравняване на пропадания, с деб. 25 см уплътнени. вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                   | м3  | 12,50  | 50,79  | 634,88            |
| 2                                  | Доставка и полагане на пласт от земновлажен бетон, с площ 88,00 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл                                                                                                          | м3  | 4,50   | 143,36 | 645,12            |
| 3                                  | Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, футирани с дренажна fuga | м2  | 88,00  | 54,25  | 4 774,00          |
| 4                                  | Доставка и полагане на каменни бордюри около алея, включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл и архитектурен план                                                                                                           | м   | 36,00  | 22,89  | 824,04            |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                   |
|                                    | <b>Всичко:</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        | <b>116 459,59</b> |
| <b>III. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                   |
|                                    | <b>Доставка на декоративна растителност</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |        |                   |
| 1                                  | Доставка на декоративно дърво с коренова бала                                                                                                                                                                                             | бр. | 1,00   | 36,30  | 36,30             |
| 2                                  | Вечнозелени растения с коренова бала 50/50/50                                                                                                                                                                                             | бр. | 6,00   | 24,20  | 145,20            |
| 3                                  | Декоративни храсти в контейнер                                                                                                                                                                                                            | бр. | 118,00 | 2,78   | 328,04            |
| 4                                  | Тревна смеска (за 100 кв.м)                                                                                                                                                                                                               | кг. | 2,50   | 11,01  | 27,53             |
|                                    | <b>Озеленителни работи</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |        | 0,00              |
| 1                                  | Косене на бурени по алеи и откоси със събиране и изнасяне на тревата                                                                                                                                                                      | дка | 0,90   | 35,24  | 31,72             |
| 2                                  | Резитба на храсти и ъчизнасяне на отпадъците                                                                                                                                                                                              | бр. | 55,00  | 1,93   | 106,15            |
| 3                                  | Тесане на алеи и откоси и почистване                                                                                                                                                                                                      | м2  | 145,00 | 7,70   | 1 116,50          |
| 4                                  | Натоварване, извозване и разтоварване на клони и растителни отпадъци                                                                                                                                                                      | м3  | 14,50  | 38,06  | 551,87            |
| 5                                  | Доставка на хумусна почва                                                                                                                                                                                                                 | м3  | 30,00  | 45,71  | 1 371,30          |
| 6                                  | Разриване и оформяне на терен за озеленяване                                                                                                                                                                                              | м3  | 30,00  | 23,10  | 693,00            |
| 7                                  | Засаждане на декоративно дърво в дупка 60/60/60                                                                                                                                                                                           | бр. | 1,00   | 11,80  | 11,80             |
| 8                                  | Засаждане на вечнозелени растения в дупки 50/50/50                                                                                                                                                                                        | бр. | 6,00   | 11,80  | 70,80             |
| 9                                  | Засаждане на контейнерни храсти в дупки 40/40/40                                                                                                                                                                                          | бр. | 118,00 | 2,53   | 298,54            |
| 10                                 | Затревяване, включително всички технологични операции до първа коситба                                                                                                                                                                    | м2  | 100,00 | 8,86   | 886,00            |
| 11                                 | Поливане на новоизградени тревни площи - минимум петкратно                                                                                                                                                                                | м2  | 500,00 | 1,18   | 590,00            |

Този проект е изготвен според изискванията, подготвени на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съблюдаването на публичната информация е от ЕТ НИКЕЛ - Етнанилова и др. Не е обект на гаранция, освен ако не е посочено друго. Проектът е финансиран от Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

|                                                |                                                                                                                      |     |        |        |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|
| 12                                             | Поливане на новозасадени дървета и храсти - минимум петкратно                                                        | бр. | 620,00 | 2,72   | 1 686,40          |
|                                                |                                                                                                                      |     |        |        |                   |
|                                                | <b>Всичко:</b>                                                                                                       |     |        |        | <b>7 951,15</b>   |
| <b>IV. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"</b> |                                                                                                                      |     |        |        |                   |
| 1                                              | Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали | бр  | 1,00   | 264,55 | 264,55            |
|                                                |                                                                                                                      |     |        |        |                   |
|                                                | <b>Всичко:</b>                                                                                                       |     |        |        | <b>264,55</b>     |
|                                                |                                                                                                                      |     |        |        |                   |
|                                                | <b>Обща стойност в лв, без ДДС</b>                                                                                   |     |        |        | <b>154 062,44</b> |

|  |                                                                          |  |  |                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
|  | <b>Обща стойност на проекта в лв, без ДДС и без непредвидени разходи</b> |  |  | <b>1 357 045,64</b> |
|  | <b>Непредвидени разходи (3 %) за изпълнение на проекта в лв, без ДДС</b> |  |  | <b>40 711,37</b>    |

|  |                                               |  |  |                     |
|--|-----------------------------------------------|--|--|---------------------|
|  | <b>Обща стойност на проекта в лв, без ДДС</b> |  |  | <b>1 397 757,01</b> |
|--|-----------------------------------------------|--|--|---------------------|

|  |                                             |  |  |                     |
|--|---------------------------------------------|--|--|---------------------|
|  | <b>Обща стойност на проекта в лв, с ДДС</b> |  |  | <b>1 677 308,41</b> |
|--|---------------------------------------------|--|--|---------------------|

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ НИКЕЛ – Ерма Николова и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.