



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00073

Поделение: _____

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

Настоящото обявление за приключване на договор за обществена поръчка е във връзка с процедура с уникален номер в РОП 00073-2017-0023

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Велико Търново

Национален регистрационен номер:

000133634

Пощенски адрес:

пл. Майка България № 2

Град:

Велико Търново

код NUTS:

BG321

Пощенски код:

5000

Държава:

BG

Лице за контакт:

инж. Динко Кечев, Русанка Александрова

Телефон:

062619 506; 062619 231

Електронна поща:

mop_vt@abv.bg

Факс:

062619 231

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<https://www.veliko-tarnovo.bg>.

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/477>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Национална агенция/служба

☒ Регионален или местен орган

☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публичноправна организация

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Отбрана

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Околна среда

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Здравеопазване

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отход и култура

☐ Социална закрила

☐ Отход, култура и вероизповедание

☐ Образование

☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Електрическа енергия

☐ Добив на газ или нефт

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива

☐ Железопътни услуги

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Пристанищни дейности

☐ Летищни дейности

☐ Вода
☐ Пощенски услуги

☐ Друга дейност: _____

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката

☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: РД 24-33 от 07/04/2017 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:

00073-2017-0023(nnnnn-uuuu-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката

ОП1 предвижда се реконструкция на тротоари, площадки, стъпала, подходи към сгради и зелени площи в кв. "Чолаковци", изграждане на допълнителни 121бр. нови парко-места. Направа на тротоарна настилка с бетонови павета-7394,54 м2, полагане на 647бр. текстилни плочи (30/30/5), нови улични бордюри-1900мл, възстановяване асфалтова настилка-1571,14м2, основа от трошен камък-1812,64м3, асфалтова настилка-1210м2, направа на метални парпети-246,02м и др. Проектът обхваща и изграждане, обновяване и рехабилитация на пешеходна алея с дължина около 600м между кв. "Чолаковци" и кв. "Бузлуджа" и др. работи. ОП2 Предвижда се подмяна на съществуващите настилки, решаване отводняването на площадното пространство, изграждане на ефектно осветление, възстановяването на чешмата и озеленяването на площадното пространство. „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала“ -Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка - 2794 м2 и полагане на основа от трошен камък - 1082 м3, нова асфалтова настилка (неплътна асф. смет - 221т и плътна асф.смес-221т), поставяне на паркинг елементи на тревна fuga - 356м2. Проектът предвижда реконструкция /основен ремонт/ на сграда за обществено обслужване с РЗП 8,22кв.м-Обществената тоалетна и други работи. ОП3: Реконструкция на улични и тротоарни настилки чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: калдъръм, бетонови или каменни павета, каменни плочи. Възстановяване на изгледните площадки. Обща дължина улици- 2 129 м и обща площ на пл. "Самоводски пазар"- 1255м2.; полагане на улична настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5см-4230м2, уплътняване, валиране и подравняване на същ. основа от гранитни павета-1650м2, улична настилка от съществуващ сортиран камък-1012м2 и улична настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб.14см-829м2. и др. работи ОП4: Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: калдъръм, бетонови или каменни павета, каменни плочи. Обща дължина =2248лм. Поставяне на нови каменни бордюри-1401м. Бетонови пояси през 4-4,5м; Реконструкция на съществуващите тротоари, чрез подмяна на съществуващата настилка с нова: бетонови павета, бетонови плочи, каменни плочи от камък с местен произход - пясъчник. Полагане на улична настилка от съществуващ сортиран камък-5563м2. Направа на улична настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14см-3232м2. Направа на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), дебелина 4-5см, с правилна форма-505м2. Преизграждане на повредени стъпала с нова стоманобетонна конструкция; Частично преизграждане на повредени подпорни стени, подпиращи улици; Изграждане на нови подпорни стени, подпиращи улици. Направа на тротоарна настилка с каменни плочи-1758,5м2. и др. работи. ОП5: Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: Поставяне на нови бетонови или каменни бордюри. Обща дължина на улиците -1730 м. Предвижда се направа на улични настилка от плътен асфалтобетон - 4829м2, настилка от съществуващ сортиран камък-472 м2, нова настилка от паваж -2229м2, настилка от съществуващ паваж -1156м2, настилка от кам.плочи-127м2, настилка от нови еднородни камъни-

349м2.Реконструкция на съществуващите тротоари,чрез подмяна на съществуващата настилка с нова-3631м2.Реконструкция на съществуващи или създаване на нови зелените площи, както и градинско обзавеждане и други работи ОП6:Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата:Поставяне на нови бетонови или каменни бордюри. Обща дължина на улиците-2 470 м.Предвижда се направа на улични настилка от съществуващ сортиран камък - 5616м2, нова настилка от паваж -1588м2, настилка от съществуващ паваж-2102 м2,настилка от каменни плочи-72м2, настилка от нови еднородни камъни-3113 м2. и други работи.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 2 от 08/09/2017 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнителят по договора			
Официално наименование: „Консорциум ГЕОПЛАН ИНФРАСТРУКТУРА с партньори Планекс Инфраструктура ООД и Геоплан Кънстръкшън ЕООД		Национален регистрационен номер: 177190652	
Пощенски адрес: град Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG32	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: planexinfrastructure@abv.bg		Телефон: 0888 166122	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0888 166122	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование: Планекс Инфраструктура ООД		Национален регистрационен номер: 202694924	
Пощенски адрес: град Велико Търново, ул. Магистрална № 3, ет. 4			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: planexinfrastructure@abv.bg		Телефон: 0888 166122	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0888 166122	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование: Геоплан Кънстръкшън ЕООД		Национален регистрационен номер: 201432883	
Пощенски адрес: град Велико Търново, ул. Магистрална № 3, ет. 4			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: geoplanconstr@abv.bg		Телефон: 0888 166122	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0888 166122	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☒ Не ☐	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	

III.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 4. СМР градска среда в старата градска част на обекти.

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 150 (от сключване на договора)
или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 1397757.01

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒ договорът е изпълнен

☐ договорът е предсрочно прекратен

☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

05/07/2019 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменен

Да ☐ Не ☒

Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 1198731.75

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 08/07/2019 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

инж. Даниел ; Панов

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Велико Търново

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.