



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00073

Поделение: _____

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

Настоящото обявление за приключване на договор за обществена поръчка е във връзка с процедура с уникален номер в РОП 00073-2017-0023

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер:
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2

Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
инж. Динко Кечев, Русанка Александрова

Телефон:
062619 506; 062619 231

Електронна поща:
mop_vt@abv.bg

Факс:
062619 231

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
<https://www.veliko-tarnovo.bg>

Адрес на профила на купувача (URL):
<https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/477>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдых, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт

Пристанищни дейности

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Летищни дейности

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<p>II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги</p>
<p>II.2) Процедурата е открита с решение No: РД 24-33 от 07/04/2017 дд/мм/гггг</p>
<p>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00073-2017-0023(ppppp-uuuu-xxxx)</p>
<p>II.4) Описание на предмета на поръчката ОП1 предвижда се реконструкция на тротоари, площадки, стъпала, подходи към сгради и зелени площи в кв. "Чолаковци", изграждане на допълнителни 121бр. нови парко-места. Направа на тротоарна настилка с бетонови павета-7394,54 м2, полагане на 647бр. текстилни плочи (30/30/5), нови улични бордюри-1900мл, възстановяване асфалтова настилка-1571,14м2, основа от трошен камък-1812,64м3, асфалтова настилка-1210м2, направа на метални парепети-246,02м и др. Проектът обхваща и изграждане, обновяване и рехабилитация на пешеходна алея с дължина около 600м между кв. "Чолаковци" и кв. "Бузлуджа" и др. работи. ОП2 Предвижда се подмяна на съществуващите настилки, решаване отводняването на площадното пространство, изграждане на ефектно осветление, възстановяването на чешмата и озеленяването на площадното пространство. „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала” - Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка - 2794 м2 и полагане на основа от трошен камък - 1082 м3, нова асфалтова настилка (неплътна асф. смет - 221т и плътна асф. смес-221т), поставяне на паркинг елементи на тревна фуга - 356м2. Проектът предвижда реконструкция /основен ремонт/ на сграда за обществено обслужване с РЗП 8,22кв.м-Обществената тоалетна и други работи. ОП3: Реконструкция на улични и тротоарни настилки чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: калдъръм, бетонови или каменни павета, каменни плочи. Възстановяване на изгледните площадки. Обща дължина улици- 2 129 м и обща площ на пл. "Самоводски пазар"- 1255м2.; полагане на улична настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5см-4230м2, уплътняване, валиране и подравняване на същ. основа от гранитни павета-1650м2, улична настилка от съществуващ сортиран камък-1012м2 и улична настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14см-829м2. и др. работи ОП4: Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: калдъръм, бетонови или каменни павета, каменни плочи. Обща дължина =2248лм. Поставяне на нови каменни бордюри-1401м. Бетонови пояси през 4-4,5м; Реконструкция на съществуващите тротоари, чрез подмяна на съществуващата настилка с нова: бетонови павета, бетонови плочи, каменни плочи от камък с местен произход - пясъчник. Полагане на улична настилка от съществуващ сортиран камък-5563м2. Направа на улична настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14см-3232м2. Направа на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), дебелина 4-5см, с правилна форма-505м2. Преизграждане на повредени стъпала с нова стоманобетонна конструкция; Частично преизграждане на повредени подпорни стени, подпирачи улици; Изграждане на нови подпорни стени, подпирачи улици. Направа на тротоарна настилка с каменни плочи-1758,5м2. и др. работи. ОП5: Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: Поставяне на нови бетонови или каменни бордюри. Обща дължина на улиците -1730 м. Предвижда се направа на улични настилка от плътен асфалтобетон - 4829м2, настилка от съществуващ сортиран камък-472 м2, нова настилка от паваж -2229м2, настилка от съществуващ паваж -1156м2, настилка от кам. плочи-127м2, настилка от нови еднородни камъни-</p>

349м2. Реконструкция на съществуващите тротоари, чрез подмяна на съществуващата настилка с нова-3631м2. Реконструкция на съществуващи или създаване на нови зелените площи, както и градинско обзавеждане и други работи ОП6: Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: Поставяне на нови бетонови или каменни бордюри. Обща дължина на улиците-2 470 м. Предвижда се направа на улични настилка от съществуващ сортиран камък - 5616м2, нова настилка от паваж -1588м2, настилка от съществуващ паваж-2102 м2, настилка от каменни плочи-72м2, настилка от нови еднородни камъни-3113 м2. и други работи.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 1 от 07/09/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след

- процедура за възлагане на обществена поръчка
 рамково споразумение
 динамична система за доставки
 квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование: „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД
 Национален регистрационен номер: 104639368

Пощенски адрес:
 град Велико Търново, бул. „България“ № 23

Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
-------------------------	--------------------	-----------------------	----------------

Електронна поща: globus_lv@abv.bg	Телефон: 0626 52043
--------------------------------------	------------------------

Интернет адрес: (URL)	Факс: 0626 52043
-----------------------	---------------------

Изпълнителят е МСП Да Не

Поръчката е възложена на обединение Да Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да Не

Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)

III.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 6. СМР градска среда в старата градска част на обекти

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 300 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 1923022.44 Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да Не

Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

15/07/2019 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменянДа Не Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа Не

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

1471069.73

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа Не от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/07/2019 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Даниел Панов

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Велико Търново

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679