



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00073 Поделение: _____ Изходящ номер: _____ от дата _____ Коментар на възложителя: Настоящото обявление за приключване на договор е във връзка с процедура с уникален номер в РОП 00073-2017-0052</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Велико Търново		Национален регистрационен номер: 000133634	
Пощенски адрес: инж. Динко Кечев, Русанка Александрова			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Динко Кечев, Русанка Александрова		Телефон: 062619 506; 062619 251	
Електронна поща: mop_vt@abv.bg		Факс: 062619 231	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg . Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/538 .			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт		<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности	
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива		<input type="checkbox"/> Летищни дейности	

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: РД 24-101 от 13/11/2017 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00073-2017-0052(nnnnn-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Независимост, ул. Стефан Стамболов, ул. Велчо Джамджията, ул. Иван Вазов, ул. Читалищна, ул. Михаил Кефалов, ул. Георги Сава Раковски, пл. Самоводски пазар, гр.Велико Търново“; ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето, ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет Рашев, ул. Александър Добринов, ул. Ефрем Попхристов, ул. Максим Райкович, ул. Тунел, ул. Шейново, ул. Силвестър Пенев, гр.Велико Търново“, ул. Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Ив. Войводата, ул. Петър Богданов, ул. Киро Тулешков, ул. 8 – ма дружина, ул. Цани Гинчев, гр.Велико Търново“, ул. Георги Мамарчев, ул. Поп Матей Преображенски, ул. Възстаническа, ул. Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, ул. Медникарска, ул. Кирил и Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков, гр.Велико Търново“ по обособени позиции. Обща прогнозна стойност: 4 665 550,30 лева без ДДС. За видовете работи в обхвата на поръчката е осигурено само частично финансиране в общ размер на 1 350 000 лева без ДДС, разпределено по позиции, както следва: за обособена позиция № 1-228 878,17 без ДДС; за обособена позиция № 2 – 347 372,28 без ДДС; за обособена позиция № 3 – 220 091,56 без ДДС; за обособена позиция № 4 – 553 657,99 без ДДС. Проектът е инфраструктурен и предвижда да се направи основен ремонт на част от водопроводната мрежа гр. В.Търново с обща дължина 8 282м от полиетиленови тръби висока плътност /PEHD/ в съответствие със съвременните норми и стандарти. Поради характерните качества на тръбопроводите от полиетилен – липса на корозия и наледи, висока механична якост, по-висока пропускателна способност, бърз монтаж и други по този начин ще се намалят до минимум загубите на вода в мрежата и ще се осигури високо качество на водоснабдяването. С проекта е предвидено изпълнение на съответните дейности по възстановяване на разрушена канализация и отклонения, дъждоприемни решетки, шахти, гиризи, улеи и др. отвеждащи канализационни води, които са засегнати от ремонта на водопроводите. Позиция №1: „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Независимост, ул. Стефан Стамболов, ул. Велчо Джамджията, ул. Иван Вазов, ул. Читалищна, ул. Михаил Кефалов, ул. Георги Сава Раковски, пл. Самоводски пазар, гр.Велико Търново“ Прогнозна стойност: 790 994,54 без ДДС Позиция №2: „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето, ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет Рашев, ул. Александър Добринов, ул. Ефрем Попхристов, ул. Максим Райкович, ул. Тунел, ул. Шейново, ул. Силвестър Пенев, гр.Велико Търново“. Прогнозна стойност: 1 200 505,81 без ДДС. Позиция №3: „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Ив. Войводата, ул. Петър Богданов, ул. Киро Тулешков, ул. 8 – ма дружина, ул. Цани Гинчев, гр.Велико Търново“. Прогнозна стойност: 760 628,32 без ДДС. Позиция №4: „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Георги Мамарчев, ул. Поп Матей Преображенски, ул. Възстаническа, ул. Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, ул. Медникарска, ул. Кирил и Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков, гр.Велико Търново“. Прогнозна стойност: 1 913 421,63 без ДДС

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 4 от 21/12/2017 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: „Планекс Инфраструктура“ ООД		Национален регистрационен номер: 202694924	
Пощенски адрес: град Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: planexinfrastructure@abv.bg		Телефон: 0888 166122	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0888 166122	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
Позиция №2: „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето, ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет Рашев, ул. Александър Добринов, ул. Ефрем Попхристов, ул. Максим Райкович, ул. Тунел, ул. Шейново, ул. Силвестър Пенев, гр. Велико Търново“.			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 60 (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС: 1198719.92		Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
- договорът е предсрочно прекратен
- договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
- договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 09/05/2019 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.3) Договорът е изменян
Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено Преди промяната След промяната Правно основание

условие от договора	за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): 	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): 	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 1160752.20 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки <input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): 	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
(Кратко описание на причините за неустойките)	
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) 	
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация Дата: 14/05/2019 дд/мм/гггг	
VII: Възложител:	
VII.1) Трите имена (подпис): инж. Даниел _____ Панов	
VII.2) Длъжност: Кмет на Община Велико Търново	

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.