

ПРОТОКОЛ № 1

Днес на дата 01.07.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 302, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22-1049/01.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП: **“Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и съоръженията към нея на територията на община Велико Търново, вкл. и укрепване на свлачища и осъществяване на авторски надзор по време на строителство. Поддържане, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на транспортната техническа инфраструктура (пътища, улици, транспортни мрежи и съоръжения), стабилизиране на свлачища и възстановяване на засегнатите елементите на транспортната инфраструктура от свлачищни и/или срутищни процеси на територията на община Велико Търново.“**, с уникален номер на процедурата **00073-2019-0025** в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 04.06.2019 с ID 914919 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново <https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/667>, с прогнозна стойност на поръчката 9998619.17 лева без ДДС.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник - кмет „Строителство и устройство на територията”.

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Динко Кечев – Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията”;
2. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
3. Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново;
4. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;
5. Русанка Александрова – Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;
6. инж. Даниел Дончев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол.

На заседанието на комисията присъстват:

- **Румяна Габерска**, представител на „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, съгласно представено заверено копие на пълномощно от Божидар Георгиев, в качеството му на пълномощник на представляващия „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД. Представено е и заверено копие на пълномощно на Божидар Георгиев от Камен Кичев, в качеството му на представляващ „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД.

- **Тодор Хинков**, представляващ „Пътища и мостове“ ЕООД, съгласно представено заверено копие на пълномощно от инж. Росен Колелиев.

- **Атанаска Михайлова**, представител за „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, съгласно представено пълномощно - оригинал от инж. Филип Маринов и Румен Игнатов.

Румяна Габерска, Атанаска Михайлова, Тодор Хинков удостовериха присъствието си с подписване на протокол за присъствие, неразделна част от настоящия протокол на комисията.

проф. Георги Камарашев - Заместник - кмет „Строителство и устройство на територията”, изчете Заповед № РД 22-1049/01.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, представи комисията и оповести нейните задачи:

„ да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и да провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да оцени и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Комисията да проведе заседание на дата 01.07.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново.

Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, съгласно чл. 181, ал.4 от ЗОП, като резултатите от работата да бъдат отразени в протокол. Протоколът да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: **“Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и съоръженията към нея на територията на община Велико Търново, вкл. и укрепване на свлачища и осъществяване на авторски надзор по време на строителство. Поддържане, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на транспортната техническа инфраструктура (пътища, улици, транспортни мрежи и съоръжения), стабилизиране на свлачища и възстановяване на засегнатите елементи на транспортната инфраструктура от свлачищни и/или срутищни процеси на територията на община Велико Търново.“**, с уникален номер 00073-2019-0025 в регистъра на АОП. Срокът за работа на Комисията е до дата 20.12.2019 г.“

Място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията- стая архив на дирекция „Обществени поръчки”.

Председателят на комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване в присъствието на представители на участниците и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” във всяка оферта. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на всяка от постъпилите оферти. Комисията предложи по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на конкурентните оферти. Комисията оповести правната възможност, че всеки от присъстващите представители на участниците може да се подпише на всяка от конкурентните оферти (техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“) и направи предложение към тях. При отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54,

ал.3, ал.4, ал.5 от ППЗОП и техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от всяка от офертите се подписаха и от конкурентен представител на участниците. За подписване на офертата(техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“) на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, желание изразиха и двамата присъстващи представители на конкурентните участници: Тодор Хинков и Румяна Габерска.

Румяна Габерска се подписа на плик „Предлагани ценови параметри“ на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, както и на всички страници от техническото предложение от същата оферта. Тодор Хинков се подписа на плик „Предлагани ценови параметри“ на „ПСТ ВТ 2019“ДЗЗД, а Атанаска Михайлова на техническото предложение от същата оферта. Тодор Хинков се подписа и на всяка страница и на Техническото предложение на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД. В хода на заседанието комисията отново предложи, че всеки от присъстващите от представителите на участниците може да се подпише на всяка от конкурентните оферти, като от тяхна страна не се изрази желание за извършване на действия, освен гореописаните.

Председателят на Комисията в съответствие с чл. 54, ал.3 от ППЗОП оповести съдържането на офертите, както следва:

I. Оферта с вх. № 53-2651-1/25.06.2019 г. от 14:11: часа на „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, с партньори: „ПСТ Груп“ ЕАД, ЕИК: 831928535 и „ПСТ София“ ЕООД, ЕИК: 205098256. Адрес за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия“, № 114, телефон: 02/945 2996; факс: 02/9450496, ел. поща: pst@pst.bg. Лице за контакти: Божидар Георгиев.

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и непрозрачен.

-Електронен носител, съдържащ:

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки за „ПСТ Груп“ ЕАД, подписан с ел. подпис от Камен Кичев; Петко Хитров; Даниела Делева;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки за „ПСТ София“ ЕООД, подписан с ел. подпис от Иван Димитриев;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки за „ПСТ ВТ“ ДЗЗД, подписан с ел. подпис от Камен Кичев и Божидар Георгиев;
- Опис на представените документи, по Образец № 1, подписан и подпечатан от Божидар Георгиев, пълномощник на представляващия сдружението, стр.1-2;
- Договор за създаване на сдружение от дата 19.06.2019 г. между „ПСТ Груп“ ЕАД, с ЕИК: 831928535 и „ПСТ София“ ЕООД, с ЕИК: 205098256., заверено копие, стр. 3-8;
- Пълномощно на Божидар Георгиев от Камен Кичев, предоставено в качеството му на представляващ „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, стр.9;
- Електронен носител, надписан „техническо предложение“;
- Техническо предложение по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП, образец № 3, подписано и подпечатано от Божидар Георгиев, пълномощник на представляващия „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, стр. 10-11;
- Предложение по изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3(„б“) от ППЗОП, подписано и подпечатано от Божидар Георгиев, пълномощник на представляващия „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, стр.12 - стр. 435;

- Декларация, подписана от Камен Кичев, че „За срока на действие на договора „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България и “Техническа спецификация” на АПИ /актуална към датата на изпълнението/, както и че ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на не по- малко от 2 000 т. асфалтови смеси на година.“, стр. 436;

- Декларация, подписана от Камен Кичев, че „След сключване на договора в едноседмичен срок „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД ще представи на Възложителя доказателства за наличието на осигурена за изпълнението собствена или ползвана на друго валидно правно основание асфалтова база и кариера за добив на инертни материали или наличието на договор за доставка на асфалтови смеси и инертни материали със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка.“, стр. 437;

- Декларация, от Камен Кичев, че „След сключване на договора в едноседмичен срок „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД ще представи на Възложителя доказателства за осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна лаборатория или наета акредитирана строителна лаборатория със срок на действие на договора не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка, стр. 438;

- Декларация подписана, от Камен Кичев, че „След сключване на договора в едноседмичен срок „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД ще представи на Възложителя доказателства за разполагане със собствени или ползвани на друго валидно правно основание гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта ѝ“.

II. Оферта с вх. № 5300-11112-1/25.06.2019 г. от 14 : 55 на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, с ЕИК: 813029821, адрес за кореспонденция: град Варна, 9010, ж.к „Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“, № 3. Лице за контакти: инж. Росен Колелиев; телефон: 052/613 000, факс: 052/603 457, e-mail: office@pmostove.com.

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и непрозрачен.

- Електронен носител с надпис „Техническо предложение „Пътища и мостове“;

-Електронен носител с надпис „ЕЕДОП Пътища и мостове“, съдържащ: Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки, подписан с ел. подпис от инж. Росен Колелиев; инж.Борислав Нейков; инж. Драгомир Драганов.

- Заглавна страница „Оферта“, стр.1;

- Опис на представените документи, по Образец № 1, подписан и подпечатан от инж. Росен Колелиев- 2 стр.;

-Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, подписана и подпечатана от инж. Росен Колелиев, стр. 3;

- Техническо предложение по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП, образец № 3, подписано и подпечатано от инж. Росен Колелиев, стр. 4-5;

- Предложение по изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3(„б“) от ППЗОП, подписано и подпечатано от инж. Росен Колелиев, стр.6-стр. 295;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Росен Колелиев, че: след сключване на договора в едноседмичен срок ще представи на възложителя доказателства за наличието на осигурена за изпълнението собствена или ползвана на друго валидно основание асфалтова база и кариера за добив на инертни материали или наличието на

договор за доставка на асфалтови смеси и инертни материали със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка., стр. 296;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Росен Колелиев, че: след сключване на договора в едноседмичен срок ще представи на възложителя доказателства за разполагане със собствени или ползвани на друго валидно правно основание гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта ѝ, покрит склад за материали и площадка за материали, като същите ще са със срок на действие не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка, стр. 297;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Росен Колелиев, че след сключване на договора в едноседмичен срок ще представи на Възложителя доказателства за осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна лаборатория, стр. 298;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Росен Колелиев, че за срока на действие на договора ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и "Техническа спецификация" на АПИ /актуална към датата на изпълнението/, както и че ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на не по-малко от 2 000 т. асфалтови смеси на година.", стр. 299;

III. Оферта с вх. № 5300-116-14/25.06.2019 г. от 16:36 часа на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД, с ЕИК: 104693344, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица „България“, № 27, телефон: 062/61 68 11; факс: 062/628359; електронна поща: office@psvt.bg. Лице за контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов.

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и непрозрачен.

- Заглавна страница „Документи оферта“;

- Опис на представените документи, по Образец № 1, подписан и подпечатан от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори;

- Електронен носител, надписан „ЕЕДОП“, съдържащ: Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки, подписан с ел. подпис от Велико Желев; Филип Маринов; Григор Иванов; Румен Михайлов; Румен Игнатов;

- Електронен носител, надписан „Техническо предложение“;

- Заглавна страница „Техническо предложение“;

- Техническо предложение по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП, образец № 3, подписано и подпечатано от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, стр. 1-2;

- Предложение по изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3(„б“) от ППЗОП, подписано и подпечатано от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, стр. 3 - стр. 156;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че след сключване на договора в едноседмичен срок ще представи на възложителя доказателства за наличието на осигурени за изпълнението собствени асфалтови бази и кариери за добив на инертни материали(документи на собственост, договори за концесия и др.), стр. 157.

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че след сключване на договора в едноседмичен срок ще представим на възложителя доказателства за осигурена за изпълнението собствена

акредитирана строителна лаборатория „Пътна и строителна лаборатория „ПСВТ“ акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 г., стр. 158;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че след сключване на договора в едномесечен срок ще представи на възложителя доказателства за разполагане със собствена гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта ѝ, стр. 159;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че ще се предприемат всички необходими мерки за изпълнение на авторския надзор от авторите на проектите и че в случай на обективна невъзможност на автор-проектант да упражнява авторски надзор или при възникване на други обстоятелства със същите последици, ще осигури със съгласието на автора, друго лице да упражнява същата функция със същата или еквивалентна професионална компетентност и ще представи писмени и доказателства пред възложителя за получените съгласие или писмени доказателства за предоставяне на авторски права, в полза на участника, стр. 160;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че контрола на качеството на вложените материали за целия срок на изпълнение на договора ще се осъществява от акредитирана лаборатория, стр. 161;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че за срока на действие на договора ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България и “Техническа спецификация” на АПИ /актуална към датата на изпълнението/, както и че ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на не по-малко от 2 000 т. асфалтови смеси на година.“, стр.162;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че в едномесечен срок от подписването на договора ще бъдат представени доказателства за осигурен покрит склад за материали и площадка за материали, необходими за изпълнение на договора, стр. 163.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя следния прогнозен график за работа на комисията:

1. Най-късно до 17.07.2019 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията - стая архив на дирекция „Обществени поръчки, където офертите са на разположение на членовете на комисията за преглед и анализ.

2. Най-късно на дата 18.07.2019 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и изготви Протокол № 2 за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи липсата или наличието на документи и информация, изискани от възложителя, съгласно предварително обявените условия относно личното състояние и критериите за подбор.

3. Дата за отваряне на Ценовите предложения най-късно до: 18.12.2019 г.

При изпълнение на задълженията си, съгласно заповедта за определяне на комисия, определения състав ще пази в тайна обстоятелствата, които са узнати във връзка с работата в комисията. Комисията и всеки от членовете са независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си ще се ръководят единствено от закона.

Комисията приключи работа в 15:40 часа.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.

.....
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник - кмет „Строителство и устройство на територията“.

И ЧЛЕНОВЕ:

.....
1. инж. Динко Кечев → Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията“;

.....
2. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки“;

.....
3. Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново;

.....
4. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура“;

.....
5. Русанка Александрова – Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки“;

.....
6. инж. Даниел Дончев - Главен експерт „Техническа инфраструктура“.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.