


СИТУАЦИЯ

М 1:1000



Забележки:

1. Чрез подравняване на съществуващия земен път ще се осигури насипен материал за направа на дига 3;
2. От изгребване на насипния материал от остров 3 ще се направят отбивни диги 1 и 2;
3. Останалият изкопан материал от остров 3 с изкоп на транспорт ще се извози за засипване на ръкав 3;
4. Изкопния материал от остров 1 чрез изкопаване на транспорт се извозва за засипване на ръкав 3;
5. С изкопаването на остров 1 и диги 1 и 2 се освобождава целия проектен профил на реката. Наносния материал също отива за запълване на ръкав 3.

Легенда:

1. Временен строителен път
2. Рампа, свързваща брега с коритото на реката
3. Временна отбивна дига
4. Наносни отложения по коритото на реката
5. Естествен бряг

консултант:

автор на проекта:

ТМ Пер. № 59788

РОСА ООД гр. В. Търново

Обект: Почистване коритото и бреговете на р. Янтра и р. Негованка на територията на Община Велико Търново
Подобект: Пети участък р. Янтра-„Леската“ /150м западно от воденицата на с. Леденик, Община Велико Търново / -400м по течението на реката след „Леската“ /150м южно от воденицата/

възложител:

община

Велико Търново

част: Хидротехническа

фаза: Технически проект

проектант:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРА

Регистрационен № 11

ИНЖ. Г.Е.О.

ТЕВЗ: А

КС

ПЪЛНА ПРОЕКТИРОВАНА ПРОМОШНОСТ

съгласували по части:

Геология инж. М. Денчев

Геодезия инж. Г. Трънков

ПБЗ инж. Т. Петков

2013г.

лист 1

Ползването от други лица по чл. 18 от ЗАПСП без съгласие на автора е нарушение