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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” за осъществяване с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма  „Околна среда 2007–2013 г.”
1. Възложител
Община Велико Търново

пл.”Майка България” № 2

гр. Велико Търново 5000
Република България

2. Предмет на поръчката
2.1 Предмет на поръчката
Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК на обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" в обхват съгласно Техническите спецификации - Том III и Проекта на договора - Том IV от настоящата Документация.
2.2 Обекти, включени в обхвата на поръчката
Обектите, включени в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" са:

· "Регионална система за управление на отпадъците", разположена на Площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, чието изграждане ще бъде възложено с Договор за строителство на обекта по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга);

· "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново", чието изграждане ще бъде възложено с Договор за строителство на обекта по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга);

2.3 Дейности в обхвата на поръчката
· Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички фази и части на инвестиционни проекти, на работни чертежи и детайли, изготвени след сключване на Договорите за строителство за обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" - предмет на настоящата поръчка, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част Конструктивна съгласно чл.142 ал.10 от ЗУТ и оценка за съответствие по чл. 169 ал.1, т.6 от ЗУТ съгласно чл.142 ал.11 от ЗУТ на разработените инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект, и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие;

· Съдействие на Възложителя в процедурата по одобряване на фазите на проектиране, изработени в хода на строителство, преди извършване на съответните строително-монтажни работи, и издаване на разрешения за строеж и/или допълване/промяна на издадените такива;

· Упражняване на строителен надзор по време на строителството в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

· Изпълняване на функциите Инженер на обект "Регионална система за управление на отпадъците" по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга), в съответствие със съдържанието на Общите и Специфичните условия на Договора за строителство на обекта.
Забележка: Всяко действие и/или решение, и/или нареждане, и/или съгласие, и/или сертифициране, и/или одобряване на Изпълнителя в качеството му на Инженер по ФИДИК, което може да доведе до промяна в цената и/или във времето за завършване на Договор за строителство, и/или до допълнителни разходи за Възложителя, следва да получи предварително одобрение от страна на Възложителя;
· Изпълняване на функциите Инженер на обекти "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново" по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга), в съответствие със съдържанието на Общите и Специфичните условия на Договорите за строителство на обектите.
Забележка: Всяко действие и/или решение, и/или нареждане, и/или съгласие, и/или сертифициране, и/или одобряване на Изпълнителя в качеството му на Инженер по ФИДИК, което може да доведе до промяна в цената и/или във времето за завършване на Договор за строителство, и/или до допълнителни разходи за Възложителя, следва да получи предварително одобрение от страна на Възложителя;
· Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;

· Контрол върху кадастралното заснемане на обектите от Изпълнителите по Договорите за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверения от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 52, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър за всички обекти в обхвата на поръчката и осигуряване на Удостоверенията по чл. 52 от ЗКИР;

· Изготвяне на Окончателни доклади за всеки един от строежите, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за издаване на Разрешение за ползването им, и технически паспорти за всички строежи, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, включително енергийни паспорти на всички сгради, за които такъв се изисква съгласно нормативните разпоредби;

· Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на обектите, включително единични и групови изпитвания, пусково-наладъчни работи на инсталациите и оборудването, до издаване на Разрешение за ползване на обектите и предаването им за експлоатация на посочено от Възложителя лице;

· Наблюдение на обектите в процеса на пробна експлоатация от издаването на Разрешение за ползване до изтичането на Срока за съобщаване на дефекти по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за съответния обект;

· Изготвяне и представяне на Възложителя на Месечни отчети за напредъка на работите, включващи и отчет за работата на Изпълнителя, Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договор за строителство, Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договор за строителство; Доклади за проби, Доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия, Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, Протоколи от месечни срещи за напредъка, Доклади и становища при поискване от Възложителя;

· Изготвяне и представяне на Възложителя на Окончателен отчет за изпълнението на поръчката след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката;

· Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".
2.4 Задачи в обхвата на поръчката

Конкретните задачи в рамките на обхвата на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническите спецификации - Том III от настоящата Документация. Посочените задачи са за информация и не отменят необходимостта Изпълнителят да спазва изискванията на съответните нормативни актове към момента на прилагането им.

3. Прогнозна стойност
1 280 000,00 лв. (един милион двеста и осемдесет хиляди лева) без ДДС.

4. Обособени позиции
В настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.

5. Възможност за представяне на варианти
Не се допускат варианти в офертите.

6. Място за изпълнение на поръчката
Местата за изпъление на поръчката са Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, на която ще бъдат изградени Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, и трасетата и площадките на външните връзки на Площадка № 5 до съществуващите мрежи и съоръжения - елементи на техническата инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни.

В административната сграда на Община Велико Търново ще се осъществяват работни срещи с Екипа за управление на проекта и представители на ОУ на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.", доколкото са необходими за изпълнение на задачите.

7. Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е до получаване на одобрение от Възложителя на Окончателния отчет за изпълнението на поръчката на Изпълнителя, който Изпълнителят следва да представи след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката. Индикативният срок за изпълнение на настоящата поръчка е 29 месеца - до 31.12.2015г. Възложителят си запазва правото без допълнително заплащане да удължи този срок, ако към момента на изтичането му не е получено одобрение на Окончателния отчет за изпълнението на поръчката на Изпълнителя - до получаване на същото одобрение. При всички случаи, периодът на отговорност на Изпълнителя ще продължи за целия гаранционен срок, даден от Изпълнителите по Договорите за строителство.
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя. Освен, както е посочено в Техническите спецификации - Том III от настоящата Документация за отделни дейности, които ще се изпълняват незабавно след подписване на Договора, Изпълнителят ще започне изпълнението на дейностите за надзор на отделните обекти на Началните дати за съответните обекти, за които ще бъде уведомен от Възложителя поне 7 дни предварително преди съответната Начална дата. Началната дата за всеки обект ще зависи от подписването на Договора за строителство за съответния обект.

8. Разходи за участие в процедурата
Разходите за подготовка на офертите ще бъдат за сметка на Участниците в процедурата. Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции към Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или от самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

9. Схема на плащане
Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в Проекта на договора - Том IV от настоящата документация. Заплащането на цената по договора ще се извърши по следната схема на плащане:
· Авансово плащане в 10% (десет процента) от цената по договора, платимо в срок от 10 (десет) работни дни след представяне от страна на Изпълнителя на безусловна и неотменима банкова гаранция за аванс и надлежно оформена фактура. Авансът се възстановява чрез удръжки от всички следващи междинни плащания, равняващи се на 12% от стойността на съответното плащане, до пълното възстановяване на авансовото плащане;

· Междинни плащания в размер на % (процент) от цената по договора, базиран на % (процента) сертифицирани дейности от изпълнението по Договорите за строителство на обектите в обхвата на поръчката, в Сертификат/Акт за междинно плащане за съответния обект съгласно условията на Договор за строителство на обекта, намален с 10% (десет процента), след изтичането на всеки календарен месец от изпълнението на възложеното по договора, след одобряването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Месечния отчет за напредъка и след представяне на надлежно оформена фактура. От всяко междинно плащане се удържа сума в размер на 12% от стойността на съответното междинно плащане за възстановяване на направеното авансово плащане, до пълното възстановяване на авансовото плащане. От междинните плащания могат да се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива. Общата сума на междинните плащания преди удържане на суми за възстановяване на авансовото плащане и преди приспадане на други суми се ограничава до 90% от цената по договора;
· Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на общата договорена цена за изпълнение на обществената поръчка по договора, намален с размера на авансовото и междинните плащания - след получаване на Разрешения за ползване на всички обекти в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" - предмет на настоящата поръчка, представяне от страна на Изпълнителя на безусловна и неотменима банкова гаранция за окончателно плащане при условията на договора и надлежно оформена фактура. От окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
10. Общи изисквания към участниците в процедурата
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.
Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява Участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата.

В случай, че Участникът участва като обединение по чл. 275 от Търговския закон, изброените по долу изисквания, с изключение на административните изисквания, ще се прилагат за обединението като цяло.

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, а съставлява дружество по смисъла на чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), тогава Участниците в обединението сключват писмено споразумение с нотариална заверка на подписите.

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

· всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

· изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всеки член на обединението;

· всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, описани в т. 12.1 и за техническите му възможности и квалификация, описани в т. 13.1 от настоящите Указания.

В случай, че Участникът, избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, на етап процедура е участвал като обединение, той може да избере или да създаде юридическо лице, или да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията като неперсонифицирано дружество по смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Независимо от избора му, регистрацията следва да бъде извършена преди сключването на договора за обществена поръчка.

Всеки Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката.
Лице, което е дало съгласие и е посочено като Подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, изискванията, посочени в настоящата Документация, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако Участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа и е посочил вида на работите, които ще се извършват и дела на тяхното участие. 

Когато Участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът, изискуем съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се представя в официален превод по смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП, а документите, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

При подаване на офертата си Участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация, и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

11. Административни изисквания към участниците в процедурата
11.1 Административни изисквания съгласно чл. 47 от ЗОП
Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на следните административни изисквания, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), а именно:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки Участник:

(а)
който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

· престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

· подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

· за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

· престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

· престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

(б)
който е обявен в несъстоятелност;

(в)
който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

(г)
при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокуристи или търговски пълномощници, са свързани лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Свързани лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

(д)
който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

(е)
който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
(ж)
който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

(з)
който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

(и)
който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
Изискванията по т. 11.1 буква (а) , буква (г) и буква (к) се прилагат, както следва:

· при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

· при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

· при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

· при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

· при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
· при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

· във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

· в случаите, описани до тук - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
За обстоятелствата по т. 11.1 букви (б), (в), (е), (ж) и (з), когато Участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 11.1 се прилагат и за подизпълнителите.

При подаване на офертата Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по по т. 11.1 с декларация (Образец № 7 и Образец № 8).

При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по по т. 11.1 букви (а), (б), (в), (е), (ж), (з) и (и).

11.2 Изисквания към Участник - чуждестранно лице
Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.11.1 букви (а), (б), (в), (е), (ж), (з) и (и).
При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т.11.1 букви (а), (б), (в), (е), (ж), (з) и (и), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по т.11.1 букви (е), (ж), (з) и (и) или когато те не включват всички случаи по т.11.1 букви (а), (б), (в), (е), (ж), (з) и (и), Участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

11.3 Административни изисквания съгласно чл. 49 от ЗОП и чл. 166 от ЗУТ
(а)
Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да притежава валиден лиценз за упражняване на дейността съгласно чл.166, ал. 2 от ЗУТ (когато е лице, регистрирано в Република България) или документ съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ (когато е чуждестранно лице, нерегистрирано в Република България), или при условията на § 24 от Заключителните разпоредби на ЗУТ да е предвидил участие на подизпълнител, притежаващ валиден лиценз за упражняване на дейността съгласно чл.166, ал. 2 от ЗУТ или документ съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не отговаря на това условие.
Наличието на това обстоятелство се удостоверява с копие от:

· валиден Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор с приложен към него заверен списък на физически правоспособните лица, чрез които се извършва дейността, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на името на Участника или на неговия подизпълнител, който ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, или
· документ, удостоверяващ правото на Участника или на неговия подизпълнител да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или еквивалентни дейности, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Във всички случаи, когато Участникът предвижда подизпълнител да извършва дейност по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, следва да представи копие от валиден Лиценз за извършването на съответната дейност с приложен към него заверен списък на физически правоспособните лица, чрез които се извършва дейността, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството на името на подизпълнителя, или еквивалентен документ съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ на името на подизпълнителя.

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, административните изисквания по т. 11.3 буква (а) се прилагат за обединението като цяло.

(б)
На основание разпоредбите на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ в процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки Участник, който Участник или наетите от него по трудово правоотношение физически лица, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон, са проектанти (за обектите, за които ще се извършва оценка на съответствието на проекта) и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване на обектите в обхвата на поръчката.
При подаване на офертата Участникът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по т. 11.3 буква (б) с декларация (Образец № 9).

Когато Участникът предвижда при изпълнение на поръчката участието на подизпълнители, административните изисквания по т. 11.3 буква (б) се прилагат и за подизпълнителите.
В случай, че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, административните изисквания по т. 11.3 буква (б) се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

11.4 Административни изисквания съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на следните административни изисквания, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза:
(а)
По отношение на Участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, параграф 1, буква (б), (в), (е) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

(б)
По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, параграф 1, буква (б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

(в)
По отношение на участника да не е наложено наказание съгласно чл. 109, параграф 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

В случай, че Участникът предвижда участието на подизпълнители, административните изисквания по т. 11.3 се прилагат и за подизпълнителите.

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, на административните изисквания по т. 11.3 трябва да отговаря всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

При подаване на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 11.3 с декларация (Образец № 7).

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията по т. 11.3.

12. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците
12.1 Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние
Участникът следва да е реализирал оборот за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева) без ДДС (за физически лица – доход по смисъла на ЗДДФЛ или съответния национален закон).

Участникът следва да е реализирал оборот за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 1 200 000 лв. (един милион и двеста хиляди лева) без ДДС от услуги, сходни с предмета на поръчката.

Услуги, сходни с предмета на поръчката, са дейности, свързани с упражняване на строителен надзор на обекти като Консултант по смисъла на ЗУТ или извършване на услуги като Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК (FIDIC) или еквивалентни.

В случай, че Участникът участва като обединение, изброените по – горе изисквания се прилагат за обединението като цяло.

В случай, че Участникът предвижда участие на подизпълнители, изброените по - горе изисквания се прилагат за съответния подизпълнител съобразно вида и дела на неговото участие.
Към датата на подаване на офертата Участникът трябва да има валидна застраховка "Професионална отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор.

Участникът, избран за изпълнител на настоящата поръчка, трябва да има и да поддържа валидна през целия срок на договора за изпълнение на настоящата поръчка, застраховка "Професионална отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор. Застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на Участника, избран за изпълнител, трябва да е за срок най-малко 31.12.2015 г. и с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Копие от валидна застрахователна полица с първоначален срок до 31.12.2015 г. на Участника и от разписките за платените застрахователни премии трябва да се представи на Възложителя като условие за подписване на Договора за възлагане изпълнението на настоящата поръчка.
Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за дейностите по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, които ще извършват. Лимитът на отговорността на застраховките на подизпълнителите трябва да е съобразен с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

В случай,че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изискванията за застраховката по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ се прилагат за лицата, включени в обединението, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите по чл. 166 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, предвидено в договора за създаване на обединението.
Участникът, избран за изпълнител на настоящата поръчка, на основание разпоредбите на чл.173, ал.1 от ЗУТ, трябва да направи, за обектите в обхвата на настоящата поръчка и за всички участващи в изпълнението на услугите физически и юридически лица, застраховка на професионалната отговорност на Изпълнителя за обезпечаване отговорността му за конкретните обекти за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, със застрахователно покритие не по-малко от сумата, предложена от Участника в офертата му, и да я поддържа валидна през целия срок на изпълнение на настоящата поръчка. Доказателство за наличието на посочената застраховка с първоначален срок до 31.12.2015 г. във вид на копие на съответна полица, придружено от копия на от разписките за платените застрахователни премии, или оригинал на удостоверение от застраховател, че действащите полици на Изпълнителя покриват посочените изисквания, трябва да се представи на Възложителя като условие за подписване на Договора за възлагане изпълнението на настоящата поръчка. 
В случай,че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изискванията за застраховката по чл. 173 ал. 1 от ЗУТ се прилагат за лицата, включени в обединението, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията по т. 12.1.

12.2 Изискуеми документи и информация
За доказване на съответствие с финансовите изисквания, Участникът следва да приложи следните документи към офертата си:

(а)
Годишни финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на Участника, в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (заверени копия). В случай, че Участникът е българско юридическо лице, годишните финансови отчети се представят само ако не са обявени в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. За чуждестранни юридически лица документите трябва да бъдат преведени на български език. В случай, че Участникът е физическо лице, се представят заверени копия от годишните данъчни декларации за последните три години (които се считат от Възложителя за подходящи документи) или други документи (например Справка от работодателя), доказващи дохода на Участника. За чуждестранни физически или юридически лица документите трябва да бъдат преведени на български език.

(б)
Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 10).
(в)
Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, за услуги, сходни с предмета на поръчката (Образец № 11).
(г)
Застраховка за професионална отговорност на Участника съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор (заверено копие). Чуждестранните участници може да представят еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата където са установени
(д)
Декларация за представяне на застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора (Образец № 12).
(е)
Декларация за представяне на застраховка по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора (Образец № 13).
Когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от Възложителя документи по т. 12.2., той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на Участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 12.2 документи, той следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на чл. 29 от ЗОП. Неизпълнението на изискването за запитване не е свързано с неблагоприятни последици за Участника, като при констатиране на несъответствие на доказателствените документи по т.12.2 ще се приложи реда по чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП.

Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите по т. 12.2 букви (а), (б) и (в) за доказване на икономическото и финансовото състояние се прилагат и за подизпълнителите прилага в зависимост от вида и дела на тяхното участие, а документите по т. 12.2 букви (г) и (д) се прилага в зависимост от вида и дела на тяхното участие в дейностите, попадащи в обхвата на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

В случай, че Участникът участва като обединение, документите по т. 12.2 за доказване на икономическото и финансовото състояние се представят само за членове на обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние.

13. Изисквания за технически възможности и квалификация на Участника
13.1 Минимални изисквания за технически възможности и квалификация
Участникът в настоящата процедура през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си, трябва успешно да е изпълнил или да е завършил изпълнението на услуги, сходни с предмета на поръчката, най-малко по:

· два договора за упражняване на строителен надзор в проектирането или в строителството на инфраструктурни или комплексни обекти като Консултант по смисъла на ЗУТ, и
· два договора за извършване на услуги като Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК (FIDIC) на обекти, реализирани по договорните условия на ФИДИК (FIDIC) или еквивалентни.
Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството или консултански услуги в областта на проектирането и строителството, или еквивалентни.
Участникът следва да разполага с екип от експерти със съответната квалификация и правоспособност за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката.

Експертите могат да бъдат лица от списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, представляващ неразделна част от Лиценза за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на Участника при условията на настоящата Документация.

Всички експерти в екипа на Участника трябва да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, по отношение на служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и другите Изпълнители на дейности по проекта, спрямо които Изпълнителят на настоящата поръчка ще изпълнява контролни и отчетни функции. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията на който и да е експерт може да бъде застрашено поради причини, свързани със семейство, чувства, политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, които е общ за него и един или повече от съответните служители.
Съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да позволява изпълнението на всички услуги в процеса на изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката.
Всички експерти, които имат основна роля в изпълнението на Договора, са ключови експерти. Ключовите експерти трябва да бъдат ангажирани по изпълнението на настоящата поръчка на пълен работен ден за периода от началото на изпълнение на дейностите за надзор на отделните обекти до издаването на Разрешение за ползване на всички обекти в обхвата на поръчката и да бъдат на разположение при необходимост в процеса на пробна експлоатация от издаването на Разрешение за ползване до изтичането на Срока за съобщаване на дефекти по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) на всички обекти в обхвата на поръчката.

Екипът на Участника трябва да включва следните ключови експерти:

· Ключов експерт № 1 - Резидент инженер (Ръководител на екипа);

· Ключов експерт № 2 - Заместник Резидент инженер (Заместник ръководител на екипа);

· Ключов експерт № 3 - Инженер Контрол на качеството и съответствието на материалите;
· Ключов експерт № 4 - Инженер Оценка на количествата;

· Ключов експерт № 5 - Координатор по безопасност и здраве.
Участникът следва да има на разположение и други (неключови) експерти съгласно целите на проекта и очакваните резултати. Неключовите експерти трябва да бъдат на разположение при необходимост за целия период на изпълнение на поръчката и да бъдат ангажирани по изпълнението на настоящата поръчка на пълен работен ден през периодите на изпълнение на строително-монтажни работи в областта на тяхната квалификация.

Екипът на Участника трябва да включва следните неключови експерти:
· Неключов експерт № 1 - Експерт Направление Архитектура (Архитект);

· Неключов експерт № 2 - Експерт Направление Промишлено и гражданско строителство (Строителен инженер);

· Неключов експерт № 3 - Експерт Направление Водоснабдяване и канализация, Пречистване на отпадъчни води (Строителен инженер);

· Неключов експерт № 4 - Експерт Направление Геодезия и вертикална планировка (Инженер - геодезист);

· Неключов експерт № 5 - Експерт Направление Хидрогеология и инженерна геология (Инженер - геолог);

· Неключов експерт № 6 - Експерт Направление Пътно строителство (Строителен инженер);

· Неключов експерт № 7 - Експерт Направление Електротехника и електрообзавеждане (Електроинженер);

· Неключов експерт № 8 - Експерт Направление Топлотехника, отопление, вентилация и климатизация (Енергиен инженер);

· Неключов експерт № 9 - Експерт Направление Машини и технологично оборудване (Машинен инженер);

· Неключов експерт № 10 - Експерт Направление Автоматика, информационна и управляваща техника (Инженер по автоматика);

· Неключов експерт № 11 - Експерт Направление Озеленяване, паркоустройство и благоустройство (Ландшафтен архитект);

· Неключов експерт № 12 - Експерт Направление Пожарна и аварийна безопасност.

Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в Екипа на Участника.
Участникът, по своя преценка, може да ангажира и друг персонал (експертен, административен и т.н.) в изпълнението на поръчката.
Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията за техническите възможности и квалификация се прилагат и за подизпълнителите за частта от поръчката, която подизпълнителите ще изпълняват.
В случай, че Участникът участва като обединение, изискванията за техническите възможности и квалификация се прилагат за обединението като цяло, а изискването за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен се прилага за участниците в обединението съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
13.2 Изисквания към ключовите екперти
Ключов експерт № 1 - Резидент инженер (Ръководител на екипа):

· Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по строително - инженерна специалност или еквивалентна;

· Квалификация в областта на Договорните условия на ФИДИК;

· Минимум 8 години общ професионален опит;

· Минимум 5 години специфичен опит в областта на управление и/или контрол и/или надзор на обекти / проекти в областта на строителството;

· Участие като Резидент инженер (Ръководител проект, Ръководител екип) или Заместник Резидент инженер (Заместник Ръководител проект, Заместник Ръководител екип) в минимум два проекта, реализирани по Договорните условия на ФИДИК или еквивалентни.
Ключов експерт № 2 - Заместник Резидент инженер (Заместник ръководител на екипа):

· Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по някоя от следните специалности: архитектура, строително - инженерна специалност или еквивалентна;

· Минимум 7 години общ професионален опит;

· Минимум 4 години специфичен опит в областта на управление и/или контрол и/или надзор на обекти / проекти в областта на строителството;

· Участие като Резидент инженер (Ръководител проект, Ръководител екип) или Заместник Резидент инженер (Заместник Ръководител проект, Заместник Ръководител екип), или Експерт на ръководна длъжност, в минимум един проект, реализирани по Договорните условия на ФИДИК или еквивалентни.
Ключов експерт № 3 - Инженер Контрол на качеството и съответствието на материалите:

· Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по някоя от следните специалности: архитектура, строително - инженерна специалност или еквивалентна;

· Минимум 7 години общ професионален опит;

· Минимум 4 години специфичен опит в областта на контрол на качеството / приемане на изпълнението / сертифициране на изпълнението на строително - монтажни работи.
Ключов експерт № 4 - Инженер Оценка на количествата
· Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по строително-инженерна специалност или еквивалентна;

· Минимум 7 години общ професионален опит;

· Минимум 4 години опит в областта на отчитане / измерване / сертифициране на количества на извършени строително - монтажни работи;
Ключов експерт № 5 - Координатор по безопасност и здраве
· Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по инженерна специалност или еквивалентна;

· Квалификация в областта на здравословните и безопасни условия на труд;

· Минимум 5 години опит като Координатор по безопасност и здраве в проектирането или строителството.
13.3 Изисквания към неключовите експерти, включени в екипа на Изпълнителя
Общи изисквания към всички неключови експерти:

· Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в направлението на съответния експерт;

· Минимум 5 години общ професионален опит в съответното направление.
13.4 Изискуеми документи и информация
За доказване на съответствие с изискванията за техническите възможности и квалификация Участникът следва да приложи следните документи към офертата си:

(а)
Списък на договорите за услуги, сходни с предмета на поръчката, които са изпълнени или чието изпълнение е завършено през последните три години считано към датата на подаване на офертата от Участника, в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 14).
Списъкът трябва да включва най-малко два договора за упражняване на строителен надзор в проектирането или в строителството на инфраструктурни обекти като Консултант по смисъла на ЗУТ и два договора за извършване на услуги като Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК (FIDIC) на обекти, реализирани по договорните условия на ФИДИК (FIDIC) или еквивалентни с посочени наименования и стойности на договорите, датите на изпълнение и Възложителите с адрес, телефон и лице за контакт.
(б)
Препоръки за договорите, посочени в списъка по т. 13.4 буква (а) - оригинал или заверено копие. Препоръките трябва да посочват обхвата и обема на работа и да съдържат периода на изпълнение на договора, стойността на договора, данни на Възложителя и оценка на изпълнението. Към всяка препоръка се прилагат копия на извлечение от съответния договор, доказващ предмета му, и доказателства за изпълнението му (документи, съставени във връзка с изпълнението на договора, протоколи, платежни документи и други - по преценка на Участника);
(в)
Заверено копие от сертификат или друг доказателствен документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството или консултански услуги в областта на проектирането и строителството, или еквивалентни, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

(г)
Списък на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец № 15).

Списъкът трябва да съдържа информация за име, образование, квалификация, общ и специфичен професионален опит и заемана позиция в екипа за всеки ключов експерт.
(д)
За всеки ключов експерт, включен в списъка по т. 13.4 буква (г), се прилагат:

· Собственоръчно подписана от съответния експерт декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 16).
· Собственоръчно подписана от съответния експерт автобиография (Образец № 17) - оригинал. Когато има изискване съответният ключов експерт да има участие в проекти, реализирани по договорните условия на ФИДИК или еквивалентни, в автобиографията се представя информация за референтни проекти, включваща наименованието на проекта, заемана длъжност, наименование и адрес на възложителя, лице за контакт с данни за контакт. За всеки от описаните референтни проекти се представя препоръка за добро изпълнение на съответния ключов експерт, съдържаща наименованието на проекта, данни за Възложителя и оценка на работата на ключовия експерт.
· Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на съответния ключов експерт - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия.
· Документи, удостоверяващи общия и специфичен професионален опит на съответния ключов експерт - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия.
(е)
Списък на неключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец № 18).

Списъкът трябва да съдържа информация за име, образование, квалификация, професионален опит и заемана позиция в екипа за всеки неключов експерт.

Не се изисква прилагане на документи за неключовите експерти.
Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите по т. 13.4 за доказване на техническите възможности и квалификация се прилагат и за подизпълнителите в зависимост от вида и дела на тяхното участие.
В случай, че Участникът участва като обединение, документите по т. 13.4 за доказване на техническите възможности и квалификация се представят само за членове на обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания за техническите възможности и квалификация, а документът по т. 13.4 буква (в) се прилага за участниците в обединението съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
14. Срок на валидност на офертата
Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявлението за поръчката - Том I от настоящата документация.

Възложителят, на основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП, може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертата си до момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по–кратък срок на валидност от изискания в т.14 и откаже да го удължи, или ако представи оферта с изискания в т. 14 срок на валидност, но при последващо поискване на удължаване срока на валидност от Възложителя откаже да го удължи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

15. Условия, размер и начин на плащане
Гаранцията за участие е в размер на 12 800,00 лв. (дванадесет хиляди и осемстотин лева).
Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

Когато Участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност минимум 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата, и в нея трябва да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка.

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, в което изрично е посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Община Велико Търново, по следната сметка на Община Велико Търново:

Сметка в лв (BGN):

IBAN: BG 97SOMB91303324758001
BIC Code: SOMBBGSF
Наименование на банката: Общинска банка АД - ФЦ В.Търново
Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на Участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер.

Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за платена гаранция за участие или за учредена банкова гаранция за участие в оригинал.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Велико Търново, че е със срок на валидност 120 дни от датата на представяне на офертата, и че е за настоящата обществена поръчка.

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

16. Задържане и освобождаване на гаранцията
Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато Участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявява решението за определяне на Изпълнител – до решаване на спора.
Гаранцията за участие в процедурата се усвоява в следните случаи:

· когато Участникът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

· когато Участникът е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.
Възложителят освобождава гаранцията за участие на:

· отстранените Участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

· класираните на първо и второ място Участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани Участници - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранцията на всички кандидати или участници се освобождава в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

17. Място и условия за получаване на документацията
Считано от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка е предоставен пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата за обществена поръчка на следния Интернет адрес: http://veliko-turnovo.bg.

Желаещите да подадат оферта участници могат да свалят цялата документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от посочения Интернет адрес.

18. Искания за промени и разяснения по документацията
Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията за обществената поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

С решението за промяна Възложителят няма право да променя дейностите по обявения предмет на поръчката.

В решението за промяна Възложителят определя и нов срок за получаване на офертите, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

Възложителят може да не определя нов срок за получаване на офертите, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката. 

След изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата Възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.
Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

· когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

· в случай че от предоставяне на разяснение от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

· в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта;

· това се налага в резултат от производство по обжалване.

С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Исканията за разяснения могат да бъдат изпратени на електронната поща или на факса, указани в Обявлението за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. В исканията за разяснения Участникът, изпратил запитването, посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща, лице за контакт. 
19. Разяснения от Възложителя
Възложителят е длъжен да изпрати разяснение в четиридневен срок от датата, на която е постъпило искането за разяснение.

В случай че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

Възложителят изпраща разясненията до всички участници, които са посочили адрес за кореспонденция при Възложителя, без да отбелязва в отговора Участника, направил запитването, и публикува разясненията на интернет страницата на Община Велико Търново http://veliko-turnovo.bg.
V. ОФЕРТА

20. Подготовка на офертата
Участникът трябва да се запознае с всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата Участниът трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.
Представянето на оферта задължава Участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки.
Участникът трябва да се запознае с условията на настоящата обществена поръчка и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и на свой риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от Участника.

Участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, което е дало съгласие и участва като подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна оферта. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Участникът няма право да поставя условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако:

· не отговаря на задължителните условия за участие съгласно ЗОП;

· не е представил в срок някой от изискваните документи;

· не отговаря на някое от квалификационните изисквания за участие в процедурата;

· в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти;

· е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг Участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 20);
· е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 20), а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира в хода на провеждането на процедурата пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв;
· участва в обединение, което е представило оферта и същевременно е представил самостоятелна оферта.

При подаване на офертата си Участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита че съдържат такава информация, и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от Участника, посочена от него като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

В случаите, когато Комисията по оценка на офертите прецени, че в съдържанието на някой от представените документи има несъответствие, което се дължи на техническа грешка или пропуск, Комисията има право да поиска от Участника разяснение по предвидения ред, като отговорът на Участника става неразделна част от офертата.

До изтичане на срока за подаване на офертите Участникът може да промени, допълни или оттегли офертата си.

21. Съдържание на офертата
Участникът представя офертата в запечатан непрозрачен плик (опаковка). Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика (опаковки), надписани, както следва:

· Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.
· Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят Техническото предложение за изпълнение на поръчката на Участника.
· Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", в който се поставя ценовото предложение на участника.
Страниците на всички документи, които са поставени в един плик (№ 1, № 2 и № 3), трябва да бъдат последователно номерирани с единна номерация в горния десен ъгъл на страницата.

Всички документи се представят в оригинал или заверено копие. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представи като „заверено копие” трябва върху копието на документа да са изписани „Вярно с оригинала”, име на представляващия Участника, датата на заверка и да са поставени собственоръчен подпис със син цвят на представляващия (лицето, определено по регистрация да представлява Участника или лицето, упълномощено да представлява Участника в процедурата от управляващия и представляващия Участника с пълномощно, описано в т. 22 буква (р), когато Участникът е юридическо лице) и свеж печат на Участника (когато Участникът разполага с такъв).

Когато Участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, при това регистрационните документи на Участника се представят в официален превод по смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Официален превод по смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП означава превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.

22. Плик № 1 „Документи за подбор"
Плик № 1 трябва да съдържа следните документи:

(а)
Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника (Образец № 1) – оригинал.
(б)
Писмо към офертата (Образец № 2) - оригинал.
(в)
Административни сведения за Участника (Образец №3) - оригинал.
(г)
Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката (Образец №4) - оригинал.
(д)
Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с поръчката (Образец №5) - оригинал.
(е)
Декларация, че Участникът приема условията, заложени в проекта на договора (Образец №6) - оригинал.
(ж)
Регистрационни документи на Участника:

· Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация (за юридическо лице, което е регистрирано в България) – заверено копие;

· Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установено (за юридическо лице, което не е регистрирано в България) - документ, преведен в официален превод на български език по смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и не е вписано в Регистър Булстат, документите по предходните точки се представят за всеки един от участниците в обединението.
Датата на издаване на удостоверението за актуално състояние (ако е представено такова) трябва да е до 3 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка.
Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (извлечение от търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличността на законния/те представител/и на участника, (за юридическо лице, което не е регистрирано в България) - документ, преведен на български език.
Датата на издаване на документа от съответната държава трябва да е до 3 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка.
· Документ за самоличност, ако участникът е физическо лице - заверено копие.

(з)
Документ за внесена гаранция за участие (платежен документ) или банкова гаранция за участие - оригинал.
Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
(и)
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б)  и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 7) - оригинал.
(к)
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) - оригинал.
(л)
Валиден Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор с приложен към него заверен списък на физически правоспособните лица, чрез които се извършва дейността, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, или документ, удостоверяващ правото за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или еквивалентни дейности, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - заверено копие.

Лицензът/Документът трябва да е издаден на името на Участника или на неговия подизпълнител, който при условията на § 24 от Заключителните разпоредби на ЗУТ ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.
(м)
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ (Образец № 9) - оригинал.
(н)
Документ за регистрация на Участника по ЗДДС, ако Участникът е регистриран по ЗДДС - заверено копие.
(о)
Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника съгласно изискванията в настоящите Указания за участие:

· Годишни финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на Участника, в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (когато Участникът е юридическо лице) - заверени копия.
В случай, че Участникът е българско юридическо лице, годишните финансови отчети се представят само ако не са обявени в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

За чуждестранни юридически лица документите трябва да бъдат преведени на български език.
· Годишни данъчни декларации за 2010, 2011 и 2012 г. (които се считат от Възложителя за подходящи документи) или други документи, доказващи дохода на Участника (например Справка от работодателя), доказващи дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверени копия.
За чуждестранни физически лица документите трябва да бъдат преведени на български език.
· Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 10) - оригинал.
· Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, за услуги, сходни с предмета на поръчката (Образец №11) - оригинал.
Услуги, сходни с предмета на поръчката, са дейности, свързани с упражняване на строителен надзор на обекти като Консултант по смисъла на ЗУТ или извършване на услуги като Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК (FIDIC) или еквивалентни.
· Застраховка за професионална отговорност на Участника съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор - заверено копие.
Чуждестранните участници може да представят еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата където са установени.

· Декларация за представяне на застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора (Образец № 12) - оригинал.

· Декларация за представяне на застраховка по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора (Образец № 13) - оригинал.
(п)
Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника за изпълнение на обществената поръчка, съгласно настоящите Указания за участие:

· Списък на договорите за услуги, сходни с предмета на поръчката, които са изпълнени или чието изпълнение е завършено през последните три години считано към датата на подаване на офертата от Участника, в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец №14) - оригинал

Списъкът трябва да включва най-малко два договора за упражняване на строителен надзор в проектирането или в строителството на инфраструктурни или комплексни обекти като Консултант по смисъла на ЗУТ и два договора за извършване на услуги като Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК (FIDIC) на обекти, реализирани по договорните условия на ФИДИК (FIDIC) или еквивалентни с посочени наименования и стойности на договорите, датите на изпълнение и Възложителите с адрес, телефон и лице за контакт.
· Препоръки за добро изпълнение за договорите, посочени в списъка (Образец №14) - оригинал или заверено копие.
Препоръките трябва да посочват обхвата и обема на работа и да съдържат периода на изпълнение на договора, стойността на договора, данни на Възложителя и оценка на изпълнението.

Към всяка препоръка се прилагат извлечение от съответния договор, доказващ предмета му, и доказателства за изпълнението му (документи, съставени във връзка с изпълнението на договора, протоколи, платежни документи и други - по преценка на Участника) - заверени копия;
· Сертификат или друг доказателствен документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството или консултански услуги в областта на проектирането и строителството, или еквивалентни, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието - заверено копие.
· Списък на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец № 15).

Списъкът трябва да съдържа информация за име, образование, квалификация, общ и специфичен професионален опит и заемана позиция в екипа за всеки ключов експерт;
· Приложения към Списъка на ключовите експерти (Образец № 15).
За всеки ключов експерт, включен в Списъка (Образец № 15) се прилагат:

· Собственоръчно подписана от съответния експерт декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 16) - оригинал;
· Собственоръчно подписана от съответния експерт автобиография (Образец № 17) - оригинал. Когато има изискване съответният ключов експерт да има участие в проекти, реализирани по договорните условия на ФИДИК или еквивалентни, в автобиографията се представя информация за референтни проекти, включваща наименованието на проекта, заемана длъжност, наименование и адрес на възложителя, лице за контакт с данни за контакт. За всеки от описаните референтни проекти се представя препоръка за добро изпълнение на съответния ключов експерт, съдържаща наименованието на проекта, данни за Възложителя и оценка на работата на ключовия експерт;
· Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на съответния ключов експерт - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия;

· Документи, удостоверяващи общия и специфичен професионален опит на съответния ключов експерт - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия.
· Списък на неключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец № 18) - оригинал.

Списъкът трябва да съдържа информация за име, образование, квалификация, професионален опит и заемана позиция в екипа за всеки неключов експерт.

Не се изисква прилагане на документи за неключовите експерти.
(р)
Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника в процедурата от управляващия и представляващия Участника (изисква се когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава Участника съгласно документите за търговска регистрация) – оригинал.
Пълномощното за нуждите на процедурата трябва изрично да включва право на пълномощника валидно да задължи Участника с представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително проекта за договор и ценовото предложение.
(с)
Декларация за участието на подизпълнители (Образец № 19) - оригинал.
Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват:
· подизпълнителите;

· дела на участието на всеки подизпълнител, изразен като процент от общата стойност на поръчката, и вида на участието му (конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнител).
(т)
Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (Образец № 20) - оригинал.
Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.
(у)
Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице) - нотариално заверено копие.
(ф)
Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението) - оригинал.
(х)
Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката (Образец № 21) - оригинал.
(ц)
Декларация от членовете на обединението (когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице) (Образец № 22) - оригинал.
Ако Участник декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на Изпълнител, този Участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

23. Подизпълнители
Когато се предвижда участие на подизпълнители, освен описаните в т. 22 документи, за всеки подизпълнител задължително трябва да се представят в Плик №1 следните документи:

(а)
Административни сведения за Участника - подизпълнител (Образец № 3) – оригинал.
(б)
Регистрационни документи на Участника - подизпълнител съгласно т. 22 буква (ж) .
(в)
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б)  и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 7) - оригинал.
(г)
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) - оригинал.
(д)
Валиден Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор с приложен към него заверен списък на физически правоспособните лица, чрез които се извършва дейността, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, или документ, удостоверяващ правото за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или еквивалентни дейности, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - заверено копие.

Лицензът/Документът трябва да е издаден на името на Участника - подизпълнител.

Документът се представя единствено, ако се предвижда Участникът - подизпълнител да извършва дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

(е)
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ (Образец № 9) - оригинал.

(ж)
Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника - подизпълнител съгласно т. 22 буква (о), даващи информация относно за икономическото и финансовото състояние на съответния подизпълнител за частта от поръчката, която ще изпълнява.
(з)
Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника - подизпълнител за изпълнение на обществената поръчка, съгласно т. 22 буква (п), даващи информация относно техническите възможности и квалификация на съответния подизпълнител за частта от поръчката, която ще изпълнява.
(и)
Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (Образец № 20) - оригинал.
(к)
Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката (Образец № 21) - оригинал.
24. Обединение
В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице:

· документите, описани в т. 22 букви (в), (ж), (и), (к), (м), (ф), (х) и (ц) трябва да бъдат представени в Плик № 1 от всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението;
· документите, описани в т. 22 букви (о) и (п) трябва да бъдат представени в Плик № 1 само за участниците в Обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с с минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние и за технически възможности и квалификация на Участника.
25. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката"
Плик № 2 трябва да съдържа:
· Техническо предложение за изпълнение на поръчката на Участника (Образец № 23) - оригинал;
Техническото предложение трябва да е изготвено съгласно настоящите Указания и да включва предложение за:

(а)
Стратегия на Участника за изпълнение на поръчката:
· Участникът трябва да опише ясни, точни и конкретни действия при практическото прилагане на дефинирания от Възложителя Подход на логическата рамка в Техническите спецификации - Том III от настоящата Документация, за постигане на съответното качество в крайния резултат от изпълнението на поръчката. Тези действия не трябва да повтарят теоритичното съдържание на дефинирания подход, а да изразяват неговото практическо приложение при изпълнение на поръчката.
· Участникът трябва да представи по подходящ начин (графичен или текстови) модел на взаимоотношенията си с Екипа за управление на проекта на Възложителя и с останалите участници в строителния процес. Този модел трябва да гарантира ефективност на дейностите в обхвата на поръчката, които Участникът трябва да извърши, във всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск.
(б)
Организация на Участника за изпълнение на поръчката:

· Участникът трябва да формулира ясно, точно и конкретно задълженията и отговорностите на всеки ключов експерт, включен в Списъка на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец № 15) (т. 22 буква (п) от документите в Плик №1), и на всеки неключов експерт, включен в Списъка на неключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец № 18) (т. 22 буква (п) от документите в Плик №1), съобразно квалификацията, компетентността и опита на членовете на екипа. Формулираните задължения и отговорности трябва да включат всички задължения и отговорности, произтичащи от всички дейности в обхвата на поръчката, които Участникът следва да извърши.

· Участникът трябва да опише ясно, точно и конкретно механизъм за координация на действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, прилагането на който ще гарантира постигане на целите и очакваните резултати на Възложителя от изпълнението на поръчката при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск.

· Участникът трябва да представи система за контрол върху действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези дейности. Представената система трябва да гарантира качественото изпълнение на поръчката при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск.

(в)
Управление на рисковете които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на поръчката:

· Участникът трябва да опише мерките, които ще приложи за предотвратяването на идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове.
· Участникът трябва да опише мерките, които ще предприеме за преодоляване на евентуалните последици от проявата на идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове при индикация за наличен риск.
Ако участник не представи Техническо предложение или представеното от Участника Техническо предложение не съответства на изискванията на Възложителя съгласно настоящите Указания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

26. Плик №3 "Предлагана цена"
Плик № 3 трябва да съдържа:
· Ценово предложение за изпълнение на поръчката на Участника (Образец № 24) - оригинал.
Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на Участника трябва да е изготвено съгласно настоящите Указания по приложения образец.
В своето ценово предложение Участникът следва да представи начина на формиране на предложената от него цена.

Извън Плик № 3 не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника.
Предложената от Участника цена трябва да включва всички необходими разходи, независимо от какво естество са, свързани с качественото и срочно изпълнение на предмета на поръчката в описания вид и обхват, включително, но не само: разходи за работна сила, допълнителни разходи, режийни разноски, транспорт, извънреден труд, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически средства и тяхната доставка, машинно и компютърно време, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, печалба и други.

Предложената от Участниците цена следва да бъде ограничена до прогнозната стойност, посочена в т.3 от настоящата документация.

Участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън Плик №3 "Предлагана цена" елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Ако Участник не представи Ценово предложение или представеното от Участника Ценово предложение не съответства на изискванията на Възложителя съгласно настоящите Указания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

27. Запечатване на офертата
Офертата, подредена и систематизирана в съответствие с посочените до тук изисквания (т. 21 - т. 26 от настоящите Указания), следва да бъде запечатана в три отделни непрозрачни плика (опаковки), които се запечатват поотделно и се надписват в долния ляв ъгъл съответно:

· Плик № 1 "Документи за подбор";

· Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката";

· Плик № 3 "Предлагана цена".

В Пликове № 1, № 2 и № 3 трябва да се постави по един екземпляр от съответните документи.

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (опаковка), върху който се изписват:

· Следния текст:

	Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО

пл. ”Майка България” № 2

5000 гр. Велико Търново

Република България

ОФЕРТА

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК на обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"


· Участник: (името на Участника);

· Адрес за кореспонденция на Участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail.

Върху плика на се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания начин, се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

28. Подаване на офертата
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, гр. Велико Търново 5000, Общински център за услуги и информация на гражданите, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа до изтичане на крайния срок, съгласно обявлението.

Всеки Участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

Възложителят не носи отговорност за оферти, в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения.
29. Промени и оттегляне на офертата
До изтичане на срока за получаване на оферти всеки Участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на Участника в процедурата.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и допълнително следния текст “Допълнение / Промяна на оферта (с входящ номер)”.

30. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти
Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

· когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

· в случай че Възложителят е предоставил разяснение съгласно с т.19 от настоящите Указания и от предоставянето на това разяснение до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни. В този случай Възложителят удължава срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

· в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;

· това се налага в резултат от производство по обжалване.

С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

31. Приемане / връщане на офертите
При приемане на офертата върху плика (опаковката) се отбелязва входящ номер, дата и час на получаването на офертата и посочените данни се записват във входящ регистър на Община Велико Търново.

За подаването на офертата на Участника се издава документ с входящия номер.
Възложителя не приема и връща незабавно на подателя оферти, които са представени след крайния срок за получаването им или са в незапечатан плик (опаковка), или са в плик (опаковка) с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Община Велико Търново.

VI. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

32. Място и дата на отваряне на офертите
Постъпилите офертите ще се отварят в сградата на Община Велико Търново, пл."Майка България" № 2, гр.Велико Търново 5000 на датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка.

33. Отваряне, разглеждане и оценка на офертите
33.1 Отваряне на офертите
Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. В състава на комисията задължително ще бъде включен един правоспособен юрист, а останалите членове ще бъдат лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката.

Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима. Като член на комисията може да бъде привлечен и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите. Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на Възложителя.

Комисията, назначена от Въложителя, започва работа след получаване на списъка с участници и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Представителят на Участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.

Комисията предлага на присъстващите представители да впишат имената си и да се подпишат в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват Плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите Участници да подпише Плик № 3 на останалите Участници.

В присъствието на Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел Комисията отваря Плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на присъстващите Участници да подпише документите в Плик № 2 на останалите участници. След това Комисията отваря Плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието им със списъка по т.22 буква (а).

След извършването на действията, описани до тук, приключва публичната част от заседанието на комисията.

33.2 Разглеждане и оценка на документите в Плик № 1
Комисията продължава своята работа по проверка на офертите в закрито заседание, като разглежда по същество документите в Плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията проверява:

· наличието на всички документи за участие в процедурата в Плик № 1, изискуеми съгласно Указанията за участие;

· доколко представените документи доказват ясно и точно съотвествието с минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние и за технически възможности и квалификация на Участника.

С тази проверка Комисията установява дали Участниците отговарят на минималните изисквания за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация, поставени от Възложителя.

За резултатите от извършената проверка Комисията съставя Констативен протокол относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 на Участниците в процедурата. В този протокол Комисията изчерпателно описва липсващите документи, констатираните нередности и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя и посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително от Участниците в процедурата в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на Констативния протокол от Участниците.

Комисията уведомява Участниците, като изпраща Констативния потокол относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 на участниците в процедурата до всички Участници.

След изтичането на петдневния срок за допълнително представяне на документи Комисията разглежда допълнително представените документи относно съответствието на Участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Резултатите от извършените проверки на документите в Плик № 1 се отразяват в Оценителен лист № 1- Част 1 за всеки Учасник поотделно. Оценителният лист се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички участници в Комисията. За своята работа Комисията подготвя Протокол за оценка на допустимостта на офертите, който се подписва от членовете и от Председателя на Комисията, като към този Протокол се прилага Оценителен лист № 1 - Част 1 за всеки Участник.

Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на Участниците, които не отговарят на изискванията за подбор и които са получили една или повече оценки "не" на оценката за допустимост на офертите в Оценителен лист № 1 - Част 1.

33.3 Разглеждане и оценка на документите в Плик № 2
След като извърши проверка на подадените оферти и на съответствието на Участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, съгласно т. 33.2, Комисията пристъпва към разглеждане на документите в Плик № 2 на допуснатите оферти.

Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на Участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията разглежда предложенията в Плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя. Резултатите от извършените проверки на документите в Плик № 2 се отразяват в Оценителен лист № 1 - Част 2 за всеки Участник поотделно. Оценителният лист се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички участници в Комисията.
Участник, за когото при прегледа Комисията установи, че е представил в Плик № 2 предложение, което не съответства на изискванията на Възложителя и е получил една или повече оценки "не" на оценката за допустимост на офертите в Оценителен лист № 1 - Част 2, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

След извършването на прегледа за съответствие Комисията пристъпва към оценка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите Участници. За всяка оферта на допуснат Участник Комисията изготвя Техническа оценка съгласно т. 39.1 от настоящите Указания. Първоначално всеки член на Комисията поставя индивидуални оценки по всеки подпоказател на всяко Техническо предложение на допуснат Участник, като попълва и подписва Оценителен лист № 2 за всеки Участник поотделно. Резултатите от Техническата оценка на Комисията на офертата на всеки Участник се отразяват в Оценителен лист № 3, изготвен за всеки Участник поотделно. В Оценителен лист № 3 оценката на Техническото предложение по всеки подпоказател се формира като средноаритметична стойност от индивидуалните оценки на членовете на комисията по този подпоказател, отразени в Оценителни листа № 2. Оценителен лист № 3 се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички участници в Комисията. За своята работа Комисията подготвя Протокол за оценка на Техническото предложение на Участниците, който се подписва от членовете и от Председателя на Комисията, като към този Протокол се прилагат Оценителен лист № 1 - Част 2, Оценителни листа № 2 и Оценителен лист № 3 за всеки Участник.

Участник, чиято оферта е получила в Оценителен лист №3 по един или повече подпоказатели оценка 0 точки, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

При различия между данни, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на данните.
33.4 Отваряне на ценовите оферти в Плик № 3
Комисията отваря Плик № 3 от офертите с предлаганата цена, след като е разгледала предложенията на участниците в Плик №1 и Плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя, извършила е необходимите действия съгласно т. 36 от настоящите Указания в съответствие разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в Плик № 2 и е оценила офертите по всички други показатели, различни от цената, което е отразено в подписания от членовете на Комисията Протокол за оценка на Техническото предложение на Участниците.
Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне на Плик № 3 от офертите чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на Община Велико Търново http://veliko-turnovo.bg.
При отварянето на Плик № 3 от офертите право да присъстват имат Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Комисията отваря Плик № 3 само на Участниците, които са допуснати до участие в процедурата. Пликът с цената, предлагана от Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

След извършването на действията, описани до тук, приключва публичната част от заседанието на комисията.

33.5 Разглеждане и оценка на документите в Плик № 3
Комисията продължава своята работа по оценка на офертите в закрито заседание, като проверява доколко ценовите предложения за изпълнение на поръчката на Участниците са подготвени и представени в съответствие с изискванията на Възложителя. Резултатите от извършената проверка на документите в Плик № 3 се отразяват в Оценителен лист № 1 - Част 3 за всеки Участник поотделно. Оценителният лист се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички участници в Комисията.
Участник, за когото при прегледа Комисията установи, че е представил в Плик № 3 предложение, което не съответства на изискванията на Възложителя и е получил една или повече оценки "не" на оценката за допустимост на офертите в Оценителен лист № 1 - Част 3, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

При необходимост Комисията извършва необходимите действия съгласно т. 36 от настоящите Указания в съответствие разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗОП.
След извършването на прегледа за съответствие и действията съгласно т. 36 от настоящите Указания Комисията пристъпва към оценка на Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите Участници. За всяка оферта на допуснат Участник Комисията изготвя Финансова оценка съгласно т. 39.2 от настоящите Указания. Резултатите от Финансовата оценка на офертите на всички Участници се отразяват в Оценителен лист № 4. Оценителният лист се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички участници в Комисията. За своята работа Комисията подготвя Протокол за оценка на Финансовото предложение на участниците, който се подписва от членовете и от Председателя на Комисията, като към този Протокол се прилагат Оценителен лист № 1 - Част 3 за всеки участник и Оценителен лист № 4.

При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

33.6 Изготвяне на Комплексна оценка на офертите на допуснатите Участници
След определяне на Техническата оценка и Финасовата оценка на офертите на допуснатите Участници, Комисията пристъпва към изготвяне на Комплексна оценка на офертите. За всяка оферта на допуснат Участник Комисията изготвя Комплексна оценка съгласно т. 39.3 от настоящите Указания. Резултатите от Комплексната оценка на офертите на всички Участници се отразяват в Оценителен лист № 5. Оценителният лист се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички учасници в Комисията.

За своята работа Комисията подготвя Протокол за Комплексна оценка на офертите и класиране на Участниците, който се подписва от членовете и от Председателя на Комисията, като към този Протокол се прилага Оценителен лист № 5.

Комисията класира Участниците съгласно условията на т. 40 от настоящите Указания.
34. Искане на разяснения от Комисията по документите, представени в офертите
При разглеждането на документите в Плик № 1 от офертите Комисията съставя протокол с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 (т. 33.2 от настоящите Указания). В този констативен протокол Комисията описва подробно липсващите документи и констатираните нередности и посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително от съответния Участник.

Участниците представят на Комисията съответните документи в срок от 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. Документите, представени след изтичане на указания петдневен срок, не се приемат и разглеждат.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по всяко време да проверява заявените от Участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни и обстоятелства, представени в Плик № 2 и Плик № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на Техническото и Ценовото предложение на Участниците.

Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случаи по Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

35. Отстраняване на Участник в процедурата
Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник:

· който не е представил някой от необходимите документи, изисквани в настоящите Указания в съответствие с разпоредбите на чл. 56 от ЗОП;

· за когото са налице посочените в Обявлението за настоящата поръчка обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

· който е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;

· който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на т. 21 от настоящите Указания в съответствие с разпоредбите на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

· за когото по реда на т. 34 от настоящите Указания в съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени във връзка с разпоредбите на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, чл. 166 ал. 3 и 4 от ЗУТ или в обстоятелствата, посочени в обявлението във връзка с разпоредбите на чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването на промените.

36. Изключително благоприятно предложение
Когато офертата на Участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите Участници по същия показател за оценка, Комисията ще изиска от Участника подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията ще определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за нея.

Когато Участникът не представи в указания срок писмената обосновка или Комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, Комисията на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП предлага Участника за отстраняване от процедурата.
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата на съответния Участник, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

· оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

· предложеното техническо решение;

· наличието на изключително благоприятни условия за Участника;

· икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

· получаване на държавна помощ.

Когато Комисията установи, че офертата на Участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения за представяне на обосновката срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и Участникът да се отстрани.

37. Критерий за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Икономически най-изгодна е тази оферта, която в най-голяма степен отговаря на обявените от Възложителя и описани по-долу показатели и тяхната тежест, пряко свързани с предмета на обществената поръчка.

38. Показатели за комплексна оценка на офертите. Относителна тежест на показателите
Офертите се оценяват с Комплексна оценка (КО), която има максимална стойност 100 точки.

Комплексна оценка (КО) се формира от два показателя:

· Техническа оценка (ТО) с максимална стойност 70 точки и относителна тежест 70%, представляваща оценка на Техническото предложение на Участника;
· Финасова оценка (ФО) с максимална стойност 30 точки и относителна тежест 30%, представляваща оценка на Финансовото предложение на Участника.

39. Методика за определяне Комплексната оценка на офертите
39.1 Техническа оценка
Техническата оценка на офертите (ТО) се определя като аритметичен сбор от оценките по подпоказатели по формулата:

ТО = П 1+П 2+П 3, където
П 1 - Стратегия на Участника за изпълнението на поръчката;

П 2 - Организация на Участника за изпълнение на поръчката;

П 3 - Управление на рисковете които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на поръчката
Оценките по отделните подпоказатели се формират съгласно таблицата:
	№
	Подпоказател
	Максимална оценка
	Начин на формиране на оценката

	П 1
	Стратегия на Участника за изпълнение на поръчката
	20 точки
	П 1.1+П 1.2

	П 1.1
	Действия по практическото прилагане на дефинирания от Възложителя в Техническите спецификации Подход на логическата рамка
	10 точки
	Оценка на комисията

	П 1.2
	Модел на взаимоотношенията на Участника и неговия екип с Екипа за управление на проекта и с останалите участници в строителния процес
	10 точки
	Оценка на комисията

	П 2
	Организация на Участника за изпълнение на поръчката
	30 точки
	П 2.1+П 2.2+П 2.3

	П 2.1
	Задължения и отговорности на членовете на екипа на Участника в хода на изпълнение на поръчката
	10 точки
	Оценка на комисията

	П 2.2
	Координация на действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката
	10 точки
	Оценка на комисията

	П 2.3
	Контрол върху действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези дейности
	10 точки
	Оценка на комисията

	П 3
	Управление на рисковете които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на поръчката
	20 точки
	П 3.1+П 3.2

	П 3.1
	Мерки за предотвратяване на идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове
	10 точки
	Оценка на комисията

	П 3.2
	Мерки за преодоляване на евентуалните последици от проявата на идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове при индикация за наличен риск
	10 точки
	Оценка на комисията


Където в графа „Начин на формиране на оценката“ на горната таблица е посочено „Оценка на комисията“, в Оценителен лист № 3 се вписва оценката на предложението на Участника по съответния подпоказател, получена като средноаритметична стойност на индивидуалните оценки по съответния подпоказател, поставени от всеки от членовете на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите.
Предложенията на Участниците се оценяват индивидуално от всеки от членовете на Комисията с точност до втория знак след десетичната запетая, както следва:

· П 1.1 Действия по практическото прилагане на дефинирания от Възложителя в Техническите спецификации Подход на логическата рамка
· Предложението получава оценка 10,00 точки, когато:
Участникът е описал ясни, точни и конкретни действия, които ще извърши при практическото прилагане на дефинирания от Възложителя в Техническите спецификации Подход на логическата рамка, за постигане на съответното качество в крайния резултат от изпълнението на поръчката. Тези действия не повтарят теоритичното съдържание на дефинирания подход, а изразяват неговото практическо приложение при изпълнение на поръчката във всичките му стъпки;
· Предложението получава оценка от 5,00 точки, когато:

Участникът е описал конкретни действия, които ще извърши при практическото прилагане на дефинирания от Възложителя в Техническите спецификации Подход на логическата рамка, за постигане на съответното качество в крайния резултат от изпълнението на поръчката. Тези действия не повтарят теоритичното съдържание на дефинирания подход и изразяват неговото практическо приложение при изпълнение на поръчката само в част от стъпките му;
· Предложението получава оценка 0 точки, когато:

Участникът не е описал конкретни действия, които ще извърши при практическото прилагане на дефинирания от Възложителя в Техническите спецификации Подход на логическата рамка или описаните действия повтарят теоритичното съдържание на дефинирания подход, а не изразяват неговото практическо приложение при изпълнение на поръчката.

· П 1.2 Модел на взаимоотношенията на Участника и неговия екип с Екипа за управление на проекта и с останалите участници в строителния процес

· Предложението получава оценка 10,00 точки, когато:

Участникът е представил по подходящ начин (графичен или текстови) модел на взаимоотношенията си с Екипа за управление на проекта на Възложителя и с останалите участници в строителния процес, и този модел гарантира ефективността на дейностите в обхвата на поръчката, които Участникът трябва да извърши, във всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск.

· Предложението получава оценка 5,00 точки, когато:

Участникът е представил модел на взаимоотношенията с Екипа за управление на проекта на Възложителя и с останалите участници в строителния процес, и този модел гарантира ефективността на дейностите в обхвата на поръчката, които Участникът трябва да извърши, при нормални условия на работа, но не гарантира ефективност в условията на реализиран риск;

· Предложението получава оценка 0 точки, когато:

Участникът не е представил модел на взаимоотношенията с Екипа за управление на проекта на Възложителя и/или с останалите участници в строителния процес, или представеният модел не гарантира ефективността на дейностите в обхвата на поръчката, които Участникът трябва да извърши.
· П 2.1 Задължения и отговорности на членовете на екипа на Участника в хода на изпълнение на поръчката
· Предложението получава оценка 10,00 точки, когато:

Участникът е формулирал ясно, точно и конкретно задълженията и отговорностите на ключовите и неключовите експерти - членове на екипа. Формулираните задължения и отговорности са съобразени с квалификацията, компетентността и опита на членовете на екипа и включват всички задължения и отговорности, произтичащи от всички дейности в обхвата на поръчката, които Участникът следва да извърши;

· Предложението получава оценка 5,00 точки, когато:

Участникът е формулирал задължения и отговорности на ключовите и неключовите експерти - членове на екипа. Формулираните задължения и отговорности са съобразени с квалификацията, компетентността и опита на членовете на екипа, но те включват само част от задълженията и отговорностите, произтичащи от дейностите в обхвата на поръчката, които Участникът следва да извърши;

· Предложението получава оценка 0 точки, когато:

Участникът не е формулирал задълженията и отговорностите на ключовите и неключовите експерти - членове на екипа или е формулирал задължения и отговорности, които не са съобразени с квалификацията, компетентността и опита на членовете на екипа, или формулираните задължения и отговорности не произтичат от дейностите в обхвата на поръчката, които Участникът следва да извърши.
· П 2.2 Координация на действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката

· Предложението получава оценка 10,00 точки, когато:

Участникът е описал ясно, точно и конкретно механизъм за координация на действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, прилагането на който напълно гарантира постигане на целите и очакваните резултати на Възложителя от изпълнението на поръчката при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск;

· Предложението получава оценка 5,00 точки, когато:

Участникът е описал механизъм за координация на действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, прилагането на който гарантира постигане на целите и очакваните резултати на Възложителя от изпълнението на поръчката само при нормални условия, но не обхваща координация на действията в условията на реализиран риск;

· Предложението получава оценка 0 точки, когато:

Участникът не е описал механизъм за координация на действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката или прилагането на описания механизъм не гарантира постигане на целите и очакваните резултати на Възложителя от изпълнението на поръчката.

· П 2.3 Контрол върху действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези дейности

· Предложението получава оценка 10,00 точки, когато:

Участникът е описал подробно приложима система за контрол върху действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези дейности и представената система напълно гарантира качественото изпълнение на поръчката при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск;

· Предложението получава оценка 5,00 точки, когато:

Участникът е описал система за контрол върху действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези дейности и представената система гарантира качественото изпълнение на поръчката при нормални условия, но не обхваща контрол върху действията в условията на реализиран риск;

· Предложението получава оценка 0 точки, когато:

Участникът не е описал приложима система за контрол върху действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези дейности или представената система не гарантира качественото изпълнение на поръчката.
· П 3.1 Мерки за предотвратяване на идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове

· Предложението получава оценка 10,00 точки, когато:

Участникът е описал минимум две ефективни и приложими мерки за предотвратяването на всеки идентифициран от Възложителя в Техническите спецификации риск;

· Предложението получава оценка 5,00 точки, когато:

Участникът е описал минимум една ефективна и приложима мярка за предотвратяването на всеки идентифициран от Възложителя в Техническите спецификации риск;

· Предложението получава оценка 0 точки, когато:

Участникът не е описал мерки за предотвратяването на един или повече от идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове или е описал мерки, които са неприложими, или са неефективни и прилагането им няма да предотврати проявата на съответния риск.
· П 3.2 Мерки за преодоляване на евентуалните последици от проявата на идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове при индикация за наличен риск

· Предложението получава оценка 10,00 точки, когато:

Участникът е описал минимум две ефективни и приложими мерки за преодоляване на евентуалните последици от проявата на всеки идентифициран от Възложителя в Техническите спецификации риск при индикация за наличието му;

· Предложението получава оценка 5,00 точки, когато:

Участникът е описал минимум една ефективна и приложима мярка за преодоляване на евентуалните последици от проявата на всеки идентифициран от Възложителя в Техническите спецификации риск при индикация за наличието му;

· Предложението получава оценка 0 точки, когато:

Участникът не е описал мерки за преодоляване на евентуалните последици от проявата на един или повече от идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове или е описал мерки, които са неприложими, или са неефективни и прилагането им няма да доведе до преодоляване на последиците от проявата на съответния риск.

Участник, чиято оферта е получила в Оценителен лист №3 по един или повече подпоказатели оценка 0 (нула) точки, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

39.2 Финансова оценка
Финансовата оценка (ФО) се изчислява по формулата:


Най-ниска предложена цена

ФО = -------------------------------------------- х 30


Цена, предложена от участника

Максимална оценка от 30 точки получава Участникът, предложил най-ниска цена в лева без ДДС.

Предложенията на Участниците се оценяват от Комисията с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

39.3 Комплексна оценка
Комплексна оценка (КО) се изчислява по формулата:

КО = ТО + ФО

Предложенията на Участниците се оценяват от Комисията с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

40. Класиране на Участниците
Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите класира Участниците по степента на съответствие на представените от тях оферти с предварително обявените от Възложителя условия.

Крайното класиране на офертите се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира Участникът, предложил икономически най-изгодна оферта и съответно получил най-много точки като Комплексна оценка (най-висока Комплексна оценка) на представената оферта.

В случай че Комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи по описания до тук ред, Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

41. Приключване работата на комисията
Комисията съставя Протокол от разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът съдържа:

· Състав на Комисията;

· Списък на Участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

· Резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на съдържанието на офертите;

· Дата на съставяне на протокола;

· Кратко описание на предложенията на участниците;

Като неразделна част от Протокола от разглеждането, оценяването и класирането на офертите се прилагат:

· Констативен протокол относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 на Участниците в процедурата, изготвен съгласно т. 33.2 от настоящите Указания;

· Протокол за оценка на допустимостта на офертите с приложен Оценителен лист № 1 за всеки Участник, изготвени съгласно т. 33.2, 33.3 и 33.5 от настоящите Указания;

· Протокол за оценка на Техническото предложение на участниците с приложени Оценителни листа № 2 и Оценителен лист № 3 за всеки Участник, изготвени съгласно т. 33.3 от настоящите Указания;

· Протокол за оценка на Финансовото предложение на Участниците с приложен Оценителен лист № 4, изготвени съгласно т. 33.5 от настоящите Указания;

· Протокол за Комплексна оценка на офертите и класиране на Участниците с приложен Оценителен лист № 5, изготвени съгласно т. 33.6 от настоящите Указания

· Особени мнения със съответните мотиви на членовете на Комисията (в случай, че има такива ) към всеки един от изброените в тази точка документи.

Протоколът от разглеждането, оценяването и класирането на офертите се подписва от всички членове на Комисията и от нейния Председател.

Председателят на Комисията представя Протокола от разглеждането, оценяването и класирането на офертите за утвърждаване от Възложителя. Заедно с протокола, Председателят на Комисията предава на Възложителя и цялата докментация, свързана с разглеждането и оценката на офертите.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя.

42. Обявяване на резултатите
В срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на Комисията Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на Участниците и Участника, определен за изпълнител. В това решение той посочва също така отстранените от участие в процедурата Участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на Участниците в срок от 3 (три) дни след издаването му.

При писмено искане от Участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

43. Основание за прекратяване на процедурата
Възложителят на основание чл.39 ал.1 от ЗОП прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

(а)
не е подадена нито една оферта или няма Кандидат или Участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

(б)
всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;

(в)
всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

(г)
първият и вторият класирани Участници откажат да сключат договор;

(д)
отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;

(е)
са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

(ж)
поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не може да се сключи договор за обществена поръчка.

Възложителят може на основание чл.39 ал.2 от ЗОП да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

(з)
е подадена само една оферта;

(и)
има само един Кандидат или Участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;

(к)
Участникът, класиран на първо място:

· откаже да сключи договор, или

· не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

· не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

Възложителят е длъжен в тридневен срок от постановяване на решението за прекратяване на процедурата за обществена поръчка да уведоми Участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

В случаите, когато причина за прекратяване на процедурата е описаната в т. 43 буква (в) от настоящите Указания, Възложителят задължително включва в решението за прекратяване на процедурата за обществена поръчка най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата, описани в т.43 букви (г), (д), (ж), и (к) от настоящите Указания.
VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Проектът предстои да се изпълнява в рамките на приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, съ-финансирана от държавния бюджет на Република България и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Важно! Към момента на изпращане на обявлението за откриване на настоящата обществена поръчка, финансирането на проекта не е одобрено, поради което и в случай, че такова одобрение не последва, няма да бъде сключен договор за възлагане.
44. Процедура
Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с Участника, класиран от Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.
Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на Участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Участникът, определен за Изпълнител, трябва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, на чл. 166 ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ и на посочените в обявлението изискванията по чл. 47, ал. 2 от ЗОП към момента на сключване на договора за обществена поръчка.

При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която Участникът е установен. В случай, че Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всеки един от участниците в обединението.

Когато Участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и посочените в обявлението случаи по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, Участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според законодателството на държавата, в която е установен. В случай, че клетветната декларация няма правно значение според съответния национален закон, Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която е установен.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с Участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

· не представи документ за регистрация на юридическо лице, когато Участникът, определен за Изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица и е избрал като Изпълнител да създаде юридическо лице;

· не представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

· не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
· не представи изискуемите застраховки по чл. 171, ал. 1 и чл. 173, ал. 1 от ЗУТ;
· не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и не представи документ за регистрация на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

В този случай, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация в държавата, в която са установени.

В случаите, в които Участникът не представи исканите документи, Възложителят сключва договора със следващия класиран Участник.

Възложителят може с решение да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран Участник в случаите, когато Участникът, класиран на първо място:

· откаже да сключи договор;

· не представи някой от описаните в тази точка документи;

· не изпълни което и да е изискване на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

· не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

45. Срокове
Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите Участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите Участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата освен когато е допуснато предварително изпълнение.
46. Основания за изменение на договора
Страните по договора за обществената поръчка не могат да го изменят.

Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение:

· когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

· промяна в сроковете на договора, или

· частична замяна на дейности от предмета на поръчката, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

· намаляване общата стойност на договора в интерес на Възложителя поради отпадане на дейности;

· когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

47. Условия, размер и начин на плащане
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за обществена поръчка.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора и в нея трябва да е изрично посочен договорът, за който се представя гаранцията.

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочен договорът, за който се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Община Велико Търново, по следната сметка на Община Велико Търново:

Сметка в лв (BGN):

IBAN: BG 97SOMB91303324758001
BIC Code: SOMBBGSF
Наименование на банката: Общинска банка АД - ФЦ В.Търново
Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на Участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите У казания размер.

Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя.

С определения за изпълнител Участник няма да бъде сключен договор за изпълнение, ако не представи платежно нареждане за платена гаранция за изпълнение или за учредена банкова гаранция за изпълнение в оригинал. 

С определения за изпълнител Участник няма да бъде сключен договор за изпълнение, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Велико Търново, че е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора, и че е за договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

48. Задържане и освобождаване на гаранцията
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Те са описани в Проект на Договор - Том IV от настоящата документация.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него

X. ОБЖАЛВАНЕ

49. Право на обжалване
(а)
На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежи всяко решение на Възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

(б)
На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежат и решенията на Възложителя за отхвърляне на подизпълнители по чл. 119м, ал. 2 от ЗОП.
(в)
На обжалване по реда по реда на Глава XI от ЗОП подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по т. 49 буква (а) от настоящите Указания (по чл.120, ал. 1 от ЗОП).

Жалба може да се подава от 

· всяко заинтересовано лице - в случаите по т. 49 буква (в) и т. 50 букви (а) и (в) от настоящите Указания;

· всеки заинтересован участник - в случаите по т. т. 49 букви (б) и (в) от настоящите Указания.

В срока по т. 50 буква (а) от настоящите Указания жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.

Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкренцията и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва, на адреса, посочен в Обявлението.

Жалба срещу решение, действие или бездействие на Възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".

Когато с жалбата е поискана временната мярка "спиране на процедурата", процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

· определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

· решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Жалба срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора освен когато е допуснато предварително изпълнение.
50. Срокове за обжалване
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

(а)
изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата, определен по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;

(б)
получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

(в)
публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Срокът за обжалване на решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

· жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

· документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

· документацията е получена след изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата, определен по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

Жалбата по т. 49 буква (в) се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

В случаите по т. 50 букви (а) и (в), когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

XI. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

51. Изчисляване на сроковете
Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, както следва:

· когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

· когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден и на този ден трябва да се извърши конкретно действие, се счита, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са посочени в календарни дни/месеци. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

XII. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

Всеки опит на Участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху Комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, оценка и класиране на офертите може да доведе до отстраняване на Участника от процедурата или до административни наказания.

Естеството на изпълняваните от Изпълнителя на настоящата поръчка функции в рамките на проекта налага независимост на Изпълнителя от други изпълнители на дейности по проекта, по отношение на които Изпълнителят ще изпълнява контролни и отчетни функции.

Участникът като юридическо лице, включително всички Участници в обединението когато Участникът е Обединение, както и всички подизпълнители, както и предложените ключови и неключови експерти и всякакви идентично привличани допълнителни експерти, трябва да са независими от изпълнителите на дейности по проекта, включително по отношение възможност за пряко или непряко упражняване на административен контрол или икономическо влияние от страна на изпълнителите на дейности върху Участника или неговите експерти, както и по отношение на икономически интерес на Участника, свързан с изпълнителите на дейности или техни свързани лица и структури.

Когато подава оферта, Участникът трябва да декларира, че той и членовете на неговия управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокуристи или търговски пълномощници, не са повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и че нямат равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на ръководна длъжност, с други страни в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на ръководна длъжност или със страни, ангажирани в проекта, включително служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и другите Изпълнители на дейности по проекта, спрямо които Изпълнителят на настоящата поръчка ще изпълнява контролни и отчетни функции. Към момента на подаване на офертата си Участникът трябва да е извършил проверка за свързаност и интереси на свързаните с него лица и на ключовите и неключовите си експерти спрямо избраните към този момент изпълнители на дейности по проекта, включително членове на обединения и подизпълнители.

Участникът, избран за Изпълнител, за целия срок на Договора до предаване на Окончателия отчет, не трябва да участва пряко или косвено, включително чрез свързани лица или организации, в нито една друга дейност по изпълнение на проекта, която подлежи на контрол от Изпълнителя на настоящата поръчка, включително като член на обединения и подизпълнител, както и техен персонал.

Изпълнителят на настоящата поръчка не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор. Участникът, определен за изпълнител на настоящата поръчка, и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят на настоящата поръчка също така не трябва да влиза в нерегламентирани отношения с което и да е лице от персонала на Възложителя, с което има служебни отношения във връзка с изпълнението на договора или което има функции и е включено в одитната пътека на документите и дейностите, подлежащи на одит.

Участникът отговаря за своевременното съобщаване на описаните тук правила на заетите с изпълнението на поръчката ключови и неключови експерти, както и за първоначална и текущи проверки на обстоятелствата на съответните експерти относно наличие на зависимости или конфликт на интереси, които биха нарушили неговата независимост и обективност при изпълнение на поръчката.

Участникът ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на предложените ключови и неключови експерти. Ако в процеса на изпълнение на поръчката се установи, че Участникът, избран за Изпълнител съзнателно е нарушил или се е опитал да наруши описаните тук правила, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Участника.

В случай че по време на изпълнение на поръчката Участникът, избран за Изпълнител, установи наличие на описаните до тук зависимост или конфликт на интереси, или равностойни на тях отношения, които при полагане на разумна грижа не е могъл да установи към момента на подписване на договора или които са настъпили впоследствие и които не е имал възможност да предотврати, както и в случай на всякакви съмнения за подобни обстоятелства, той незабавно трябва уведоми Възложителя, като изложи подробно съответните обстоятелства, и трябва да окаже съдействие на Възложителя за изясняване на обстоятелствата и за предприемане на мерки за преодоляване на евентуалните негативни последствия за проекта.

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка и проекта като цяло без предварителното одобрение на Възложителя. Участникът не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

За периода на изпълнение на договора Изпълнителят на настоящата поръчка и неговият персонал трябва да спазват човешките права и да поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на Договора, както и след неговото завършване. Всички доклади, отчети и други документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя ползването на всички изготвени, получени или представени доклади, отчети и други документи от страните по време на изпълнението на Договора.
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1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” за осъществяване с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма  „Околна среда 2007–2013 г.”
1.1.
Възложител

Община Велико Търново

пл.”Майка България” №2

гр. Велико Търново 5000

Република България 

В съответствие с въведения в управлението на дейностите по отпадъците на национално ниво регионален принцип на управление на отпадъците общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица са включени в проектен регион Велико Търново. С цел опазване, защита и устойчиво развитие на околната среда на териториите на шестте общини, е създадено Сдружение „За чисти селища”. С решение на Общото събрание на Сдружение „За чисти селища“ Община Велико Търново е определена за водеща община по проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново". Нейни партньори по проекта са общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, и Сдружение „За чисти селища”.

Регион Велико Търново е с обща площ около 2 792,47 кв. км и има население от 174 898 жители (съгласно данни на НСИ от последното преброяване през 2011г.). Всичките шест общини принадлежат към Област Велико Търново, намираща се в Северен централен район на България. Карта на регион Велико Търново е показана на Фигура 1.
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Фигура 1 Разположение на регион Велико Търново на картата на Р България и общини, включени в обхвата на региона

1.2.
Ситуация към настоящия момент

Действащите към настоящия момент общински депа за битови и неопасни отпадъци на общините Велико Търново, последното обслужва и община Лясковец, Горна Оряховица, Елена, Златарица и Стражица, включени в регион Велико Търново съгласно НПУДО, не съответстват на изискванията на Наредба №8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци поради непокриване на стандартите за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците с оглед опазване на здравето на хората и околната среда. Според плановете за привеждане в съответствие с нормативните изисквания, тяхната експлоатация трябва да бъде преустановена, като крайният срок за това е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо, предвидено с НПУДО.

С Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009 - 2013 г.) и мерките, заложени в нея, се цели да бъде изградена система от съоръжения и инсталации, осигуряваща екологосъобразното управление на цялото количество битови отпадъци, генерирани в страната, което представлява ангажиментът на Република България с оглед прилагане на изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците и Директива 1999/31/ЕС за депонирането на отпадъци. Въз основа на Националната програма е разработен и Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с подкрепата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", чрез който се определят приоритетните проекти за финансиране през програмния период 2007 – 2013 г. Изграждането на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново е сред приоритетните проекти в съотвествие с чл.2 на ПМС №209/ 2009 г. и приложение № 1 към него, в което приложение регион Велико Търново фигурира под № 5.
Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново ще обезпечи екологосъобразното третиране на цялото количество смесено събрани битови отпадъци, както и на разделно събраните зелени отпадъци, с цел оползотворяване като суровинен ресурс на сепарираните от общия поток отпадъци рециклируеми материали – хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, и RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци, както и на сепарираните от общия поток отпадъци органични фракции и разделно събирани зелени отпадъци като компост, и крайно обезвреждане чрез депониране на неоползотворими отпадъци в специално проектирани депа, където се извършва депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда. 

В периода на действие на НПУДО (2009 – 2013 г.) за регион Велико Търново се предвижда изграждане на съоръжение за компостиране на биоразградимите отпадъци и сепариране на битови отпадъци. Понастоящем регион Велико Търново не разполага с общинска или частна инфраструктура от вида, за който се отнася проектът. 
Въз основа на изведените в прединвестиционните проучвания данни в регион Велико Търново се образуват около 52 000 тона/г. битови отпадъци, от които приблизително 89% са отпадъци от домакинствата. Към 2011 г. 99,69 % от населението на регион Велико Търново е обхванато от системи за сметосъбиране и сметоизвозване. Смесено събраните битови отпадъци се транспортират до действащите общински депа, на които се извършва депониране без предварително третиране на отпадъците. Общините в регион Велико Търново имат сключени договори с организации по оползотворяване за разделно събиране при източника на отпадъци от опаковки.

Експлоатираните към настоящия момент 5 общински депа за битови отпадъци се експлоатират без комплексно разрешително или разрешително за дейности по управление на отпадъците по чл. 12, ал.1 от ЗУО и не отговарят на нормативните изизсвания за такъв клас съоръжения. 

Най-важните недостатъци на действащата система за управление на отпадъците са:

· Загуба на суровинен ресурс, в резултат на ниското ниво на рециклиране, обезпечено единствено от дейността на Организациите по оползотворяване;

· Отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда поради крайното обезвреждане чрез депониране на нестабилизарни биоразградими отпадъци, липса на изградена система за отвеждане и пречистване на инфилтрата от депата, както и система за улавяне и изгаряне на образувания биогаз;

· Съществуващи рискове за човешкото здраве;

· Рискове от пожари;

· Невъзможност за постигане на целите, определени в законодателството по отношение на третирането на биоразградимите отпадъци с цел отклоняването им от депата;

· Невъзможност за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки;

· Невъзможност за въвеждане на йерархията в управлението на отпадъците, установена с европейското и националното законодателство в тази област.

1.3.
Проект за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Велико Търново

Основна цел на проекта

Привеждане на системата за управление на отпадъците в регион Велико Търново в съответствие с нормативните изисквания.

Специфични цели на проекта

Съществуващите приоритети на местните власти по отношение на управление на отпадъците са свързани с прилагане на технологии, които са поносими по отношение на разходите за обслужваното население и могат да бъдат комбинирани със схемите на организациите по оползотворяване, с оглед постигане на всички законови изисквания по управление на отпадъците.

	Специфична цел
	Съществуващо положение
	Очакван ефект след изпълнението на проекта

	1. Изграждане на РСУО
	99,69% от населението на регион Велико Търново е обхванато от системи за сметосъбиране и сметоизвозване. Смесено събраните битови отпадъци се транспортират до действащите общински депа, на които се извършва депониране без предварително третиране на отпадъците. 
	Изграждане на инфраструктура за екологосъобразно третиране и обезвреждане на цялото количество битови отпадъци генерирани на територията на 6-те общини и спазване на европейското и национално законодателство в областта на управлението на отпадъците. 

	2. Извеждане от експлоатация на същестуващите общински депа 
	5 броя общински депа, непокриващи стандартите за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.
	Намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на хората чрез извеждане от експлоатация на действащите общински депа за битови и неопасни отпадъци на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица и Стражица, непокриващи стандартите за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.

	3. Постигане на целите, определени в законодателството по отношение на третирането на биоразградимите отпадъци
	Депониране на цялото количество събрани биоразградими отпадъци без предварително третиране.
	Биологично третиране на цялото количество събрани биоразградими отпадъци. Отклоняване на част от биоразградимите отпадъци от депото. Депониране на стабилизирани биоразградими отпадъци.

	4. Постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки
	Частично изпълнение на целите са рециклиране на отпадъците от опаковки посредством дейността на ООп.
	Изпълнение на регионалната цел за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в регион Велико Търново.

	5. Рационалното използване на природните ресурси
	Нерационално използване на природните ресурси. Минимално използване на отпадъчни материали като вторична суровина за производствена дейност чрез дейността на ООп.
	Рационално използване на природните ресурси чрез рециклиране на отпадъчни материали и използването им като вторична суровина за производствената дейност, оползотворяване чрез изгаряне  на произведени модифицирани горива, получени от отпадъци.  

	6. Минимизиране на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда
	Инфилтратът от действащите общински депа не се събира и отвежда за пречистване. Наличие на замърсяване на подпочвените и подземните води. Наличие на емисии на сметищен газ от съществуващите общинските сметища.
	Образуваният инфилтрат и сметищен газ ще бъдат улавяни и третирани чрез специално проектирани съоръжения.


Социално-икономически цели

Икономическата оценка показва, че инвестиционният проект за изграждане на РСУО подобрява цялостното икономическо и социално положение в Регион Велико Търново. Икономическите анализи са насочени към оценка на икономическото въздействие на проекта, основно в качествен аспект. 

Ползите от проекта са положително въздействие върху околната среда и подобряване на качеството на живот посредством повишаване на степента на здравна безопасност и комфорт на населението. Подобряване на системата за управление на отпадъците ще доведе до подобряване на общественото здраве и намаляване на рисковете от болести. Кратки коментари за ползите по отделните компоненти са посочени в таблицата по- долу:
	Ползи, които могат да бъдат измерени финансово

	Строителство
	В етапа на изпълнение на инвестиционния проект ще се генерира временна трудова заетост за изпълнителите на дейностите по инвестиционния проект. На този етап не може да се оцени наличието или липсата на ефект върху временната трудова заетост в региона от самото изпълнение на дейностите по инвестиционния проект. Може да се прогнозира вторичен ефект върху местната икономика чрез потреблението на стоки и услуги в периода на изпълнение на дейностите по реализация на инвестиционния проект. 

	Заетост
	Регионалната система за управление на отпадъците ще генерира постоянна трудова заетост за 39 човека. Индиректен ефект върху заетостта в региона посредством външните услуги, свързани с функционирането на Регионалната система за управление на отпадъците. 

	Рециклиране
	Продажбата на рециклируеми материали извлечени от общото количество отпадъци ще генерират приходи, които ще неутрализират частично повишаването на таксите битов отпадък с въвеждането на Регионалната система за управление на отпадъците. Оптимизирането на реализацията на рециклируеми материали, RDF и компост ще доведе в дългосрочен план до намаляване на цената на комуналните услуги. 

	Ползи, които не могат да бъдат измерени финансово

	Население
	Ще има значително въздействие върху населението на региона поради намаленото ниво на замърсителите на околната среда. 

	Околна среда
	Минимизиране на вредното въздействие върху атмосферния въздух, почвите, водите – подземни и повърхностни води, флората и фауната.


В съответствие с чл. 8, ал.2 от Наредба №7/24.08.2004 г. площадките за третиране на отпадъци се определят така, че да обслужват населението на повече от една община в съответствие с регионалния принцип на управление на отпадъците и съгласно мерките предвидени в Плана за действие на НПУДО по чл. 28, ал.1 от ЗУО.

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново ще бъде ситуирана на Площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, избрана след щателно проучване на геоложките и топографски характеристики на района, определяне на оптималните разстояния до обслужващите общини, комуникационната обезпеченост, както и спазването на хигиенно - защитните зони. Източно от Площадка №5 на 2,046 км се намира село Драгижево, а най-близко разположеното населено място е село Шереметя, което отстои на 1,184 км на северозапад. Град Велико Търново се намира на около 7 км северозападно от площадката, в границите на която ще бъде разположена Регионалната система да управление на отпадъци. От гр. Велико Търново до последната се стига по магистралата за Варна и след това напречно на около 500 м по асфалтов път. Подходът е от четвъртокласен път от общинската пътна мрежа между селата Шереметя и Драгижево. Основният достъп е от север – по нова отсечка с дължина около 135 м.

Площадка №5 е одобрена с решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВТ-1-1/2009 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново, въз основа на изготвен Доклад по ОВОС на алтернативни площадки.

На площадката ще бъде изградена Регионалната система за управление на отпадъците на регион Велико Търново, включваща оползотворяване и крайно обезвреждане на стабилизирани отпадъци в специално проектирани депа, където се извършва депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда.

Функционалното зониране на територията в границите на Площадка №5 е съобразено с технологичната последователност на процесите, обвързването на технологичните връзки с товарооборота на постъпващите и/или образуваните отпадъци, както и със санитарно - хигиенните и противопожарните изисквания и изискванията за опазване на околната среда, според действащата нормативна уредба. Същото постига рационално използване на територията при осигуряване на:

· възможност за бърза реконструкция на съоръженията или за смяна на технологията за третиране на отпадъците, а за депото - и възможност за бърза рекултивация;

· необходимите и обосновани резерви за разширение на съоръженията без нарушаване на общата структура на зонирането;

· възможност за бъдещо разширение на площадката за третиране на отпадъци;

· максимално запазване на съществуващите озеленени площи между площадките за третиране на отпадъци и съседните обекти и благоустрояването на територията на площадката за третиране на отпадъци;

· вписването на площадката за третиране на отпадъци и нейното застрояване в околния ландшафт;

· релефа на местността и посоката и скоростта на ветровете с оглед осигуряване на най-благоприятни условия за разсейване на емисиите на вредни или интензивно миришещи вещества.

Технологичен процес
Смесено събраните битови отпадъци се транспортират до площадката на Регионалната система за управление на отпадъците със сметосъбираща техника. Същите преминават през кантар за отчитане на входящото количество отпадъци, след което сметосъбиращата техника ги транспортира до зоната за приемане в инсталацията за механично сепариране. В инсталацията за механично сепариране се осъществява отделяне на рециклируемите и органичните отпадъци от потока смесени отпадъци: стъкло, смесена хартия, фолио, РЕ/РР, РЕТ, черни метали, цветни метали, RDF и органични фракции, подлежащи на компостиране. На изхода от инсталацията за механично сепариране рециклируемите материали се насочват за съхраняване в склад до тяхната реализация, биоразградимите отпадъци се насочват към зоната за компостиране, а остатъците, които не могат да бъдат използвани за рециклиране, оползотворяване или компостиране, се насочат към клетка на депото за депониране.

В зоната за компостиране протичат процеси по биологично разграждане, узряване и рафиниране на биоразградимите отпадъци, изходящи от инсталацията за механично сепариране, и разделно събраните такива от зелени площи (паркове и градини). Полученият краен продукт се съхранява в зоната за складиране до неговата реализация. Остатъците от съоръженията за компостиране се насочат към клетка на депото за депониране.

На фигура 2 по-долу е представена схема на технологичния процес:
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Ситуационно решение 

Регионалната система за управление на отпадъците включва депо за неопасни отпадъци, от което първоначално ще се изгради само първа клетка, разположена в югоизточната част на имота, инсталация за механично-биологично третиране, състояща се от инсталация за сепариране на постъпващите отпадъци и инсталация за третиране на биологично разградимите сепарирани отпадъци и разделно събраните зелени такива, пречиствателна станция за отпадъчни води и други спомагателни съоръжения и обслужващи сгради.

Функционалното зониране е следствие от технологичната последователност на производствените процеси. Разположението на зоните е решено с цел оптимизирането на производствения процес и максималното оползотворяване на територията на площадката за третиране на отпадъци. Групирането на сградите и съоръженията в отделните зони и разположението на самите зони е направено след анализ на материалните, енергийни и транспортни потоци с цел следване на производствения процес и допускане на външни лица само до местата, където това е наложително.
Непосредствено до входа в северната част на площадката са разположени контролно - пропусквателният пункт, електронната везна и площадката за вземане на проби от постъпващите отпадъци. В най-високата, северозападна част на парцела е разположен резервоар за питейни и противопожарни нужди. Непосредствено след контролно - пропусквателния пункт се ситуира площадка (на приблизителна надморска височина 346,50 м), на която е разположена административно - битова сграда. На около 150 м след нея се разполага втора такава (на приблизителна надморска височина 335,50 м), на която са ситуирани работилница и мивка за камиони.
Непосредствено под тази площадка се разполага трета такава (на приблизителна надморска височина 325,00 м), на която се ситуира сградата с инсталацията за сепариране на постъпващите отпадъците със складова площ за рециклируеми материали, с прилежащите й постройки – склад за RDF и биофилтър. На същата площадка са ситуирани трафопост и дизел генератор. Инсталацията за сепариране е свързана с инсталацията за компостиране посредством транспортна лента. Инсталацията за компостиране е разположена на отделна площадка (на приблизителна надморска височина 320,00 м). Сградите на инсталацията за компостиране следват технологичната последователност на процеса – една за ферментация на компоста и втора - за узряване и рафиниране на компоста с прилежаши складови площи за съхранението му.

Ситуационното решение предвижда изграждането на общо три клетки на депото за неопасни отпадъци към южната и източната граница на имота. Първоначално ще се изгради най-ниско разположената клетка № 1, в югоизточната част на площадката. Спомагателните сгради на системата – резервоар за събиране на инфилтрат, пречиствателна станция, техническа сграда към ПСОВ, сграда за обезводняване на утайки и контейнерът за обратна осмоза са в технологична близост една до друга, разположени в най-ниската част на парцела, на площадка на средна надморска височина 290,00 м. Факелът за изгаряне на биогаз, отделян от клетките на депото, е ситуиран на разстояние, по-голямо от 50 м от всички сгради, в съответствие с нормативните изисквания.
Регионалната система се обслужва от вътрешен асфалтов двулентов път, който удовлетворява изискванията и на противопожарните норми за експлоатаци,я и достига до навеса за компактираща техника на депото. От там до пречиствателната станция води еднолентов асфалтов път. Около клетките на депото е предвиден макадамов път за движение на верижната техника. Радиусите на всички хоризонтални и вертикални криви на вътрешноплощадковите пътища са съобразени с типа на превозните средства и скоростта на движение. Надлъжният наклон на пътя достига максимум 9%.
Площадките на инсталацията за сепариране на постъпващите отпадъци и на инсталацията за компостиране са с бетонова настилка, а на административно - битовата сграда и на пречиствателната станция са с асфалтова.

За регионалната система е предвиден паркинг за 30 автомобила в зоната на административната сграда.

Сградите в системата се разделят според функционалното им предназначение на:

· Производствени сгради - сграда на инсталацията за сепариране на постъпващите отпадъци, сгради на инсталацията за компостиране и складиране на произведения компост, навес за складиране на рециклируеми материали и RDF;

· Обслужващи сгради - административно - битова сграда, работилница и мивка за камиони, контролно - пропусквателен пункт;

· Спомагателни сгради – резервоар за питейно - битови и противопожарни нужди, пречиствателна станция за отпадъчни води, техническа сграда към пречиствателната станция за отпадъчни води, техническа сграда – обезводняване на утайки, контейнер за обратна осмоза, резервоар за събиране на инфилтрат.

Всички сгради са едноетажни. Размерите им са определени в съответствие с нормативната уредба и технологичните изисквания за съответните инсталации. Резервоарът за питейно - битови и противопожарни нужди е изцяло вкопан, а резервоарът за събиране на инфилтрат и пречиствателната станция за отпадъчни води – полувкопани.
В рамките на площадката са предвидени всички инженерни мрежи, необходими за правилното функциониране на РСУО.

Предвидени са зелен пояс по контура на цялата площадка от 6 м, съобразно изискванията на Наредба №7/2004 г., и достатъчно зелени площи между отделните зони там, където това е технологично възможно. Площта за озеленяване отговаря на нормите за проектиране и експлоатация на терени за третиране и депониране на отпадъци.

При разработеното ситуационно решение е постигнат следният баланс на територията:
	Елементи на територията
	Кв.м
	%

	Клетки на депото за неопасни отпадъци
	72 678,05
	43,91

	От които Клетка 1
	21 707,78
	13,12

	Застройка
	
	

	- застроена квадратура
	17 202,95
	10,39

	- разгъната квадратура
	17 202,95
	10,39

	Озеленяване
	48 664,13
	29,40

	Пътища, площадки и паркинги
	26 959,56
	16,29

	Обща квадратура
	165 504,69
	100,00


Ситуационното решение на площадката е представено на фигура 3.
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Фигура 3 Ситуационно решение на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново

В обхвата на Договора за безвъзмездна финансова помощ за проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в регион Веико Търново" са предвидени следните съоръжения:

· Изграждане на депо за неопасни отпадъци (1-ва фаза);

· Инсталация за механично-биологично третиране (МБТ), съставена от инсталация за сепариране на постъпващите смесено събрани битови отпадъци и инсталация за компостиране;

· Изграждане на площадкова инфраструктура (вътрешни пътища, административно - битова сграда, КПП, електронна везна, съоръжение за измиване на гуми, площадка за вземане на проби, работилница и мивка за камиони), спомагателни съоръжения (складови площи) и довеждаща инфраструктура към площадката на РСУО (довеждащ водопровод за питейно - битови и противопожарни нужди, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно основно и резервно електрозахранване, пътна връзка и съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни);

· Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води.

За реализацията на инвестиционния проект до момента са извършени следните дейности:

· Проведени са детайлни геоложки, геофизични, инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ.Велико Търново, резултатите от които са оформени в Доклад.

· Изготвен е доклад по ОВОС, с който са обследвани алтернативни площадки за площна локализация на депо за неопасни отпадъци на обищините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и съоръжения за предварително третиране прези окончателно обезвреждане чрез депониране. Разгледано е съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството и експлоатацията на депото за обезвреждане на неопасни отпадъци, в резултат на което е направено заключение, че въздействието върху околната среда ще е ограничено и при спазване на всички нормативни, проектни, технологични и експлоатационни изисквания не се очакват отрицателни екологични последствия, а спрямо съществуващото положение – значително подобряване.

· Издадено е решение по оценка за въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ – Велико Търново за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за сепариране и компостиране на Площадка №5 – съседни терени до съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново, находяща се в землището на с.Шереметя, общ. Велико Търново. 

· Извършено е прединвестиционно проучване за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за регион Велико Търново, резултатите от което са оформени в Доклад.

· Извършено е обемно - устройствено проучване за определяне местоположението на сградите и съоръженията на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, резултатите от което са оформени в графични и текстови материали.

· Изготвено и внесено в ИАОС е заявление за издаване на комплексно разрешително на Регионална системаза управление на отпадъците на регион Велико Търново по реда на ЗООС.

· Одобрени са Подробни устройствени планове – План за застрояване на Площадка №5 и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни – външни връзки на Площадка №5 към съществуващите мрежи и съоръжения.

· Разработени се инвестиционни проекти във фаза работен проект за елементите на техническата инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни – външни връзки на Площадка №5 към съществуващите мрежи и съоръжения.

· Изготвя се доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за елементите на техническата инфраструктура със съществените изисквания към строежите.
· Провеждат се отчуждителни процедури за частните поземлени имоти, попадащи в обхвата на Площадка №5.
· Стартирала е процедура по изработване са инвестиционни проекти във фаза Идеен проект за Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, включващ инсталация за механично-биологично третиране със зона за компостиране, пречиствателна станция за отпадъчни води, административно - битова сграда, електронна везна, контролно - пропускателен пункт, факел за изгаряне на биогаз, работилница с автомивка, клетка I за депониране на неопасни отпадъци след предварително третиране, обслужващи пътища в рамките на площадката и площадкови инженерни мрежи и съоръжения.
1.4.
Управление на проекта
Управлението на проекта ще се осъществява от Община Велико Търново като водеща община по проекта. За целта, със заповед на кмета, е определен Екип за управление на проекта (ЕУП), включващ служители от общинската администрация, които имат преки ангажименти към различни аспекти от управлението на проекта, в състав: Ръководител на проекта, Координатор на проекта, Финансист, Юрист, Експерт ТСУ. Екипът за управление на проекта ще е на пряко подчинение на кмета на Община Велико Търново. Екипът на общината ще се подпомага от външен Консултант за техническа помощ по управление на проекта, избран по реда на ЗОП, който да предостави техническа помощ и консултански услуги в процеса на управление на проекта.

Общата организационна структура за взаимодействието на Екипа за управление на проекта и останалите страни в процеса на изпълнение на проекта е представена на фигура 4 по-долу.
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Фигура 4 Организационна структура за управление на проекта
Отговорностите и задълженията на членовете на Екипа за управление на проекта са както следва:

Ръководител на проекта

· Организира, ръководи, координира и контролира цялостното изпълнение на дейностите по проекта;

· Организира, ръководи, координира и контролира цялостната работа на екипа за управление на проекта (ЕУП);

· Утвърждава и контролира изпълнението на разработената работна програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка по проекта с оглед осигуряване на качественото изпълнение на заложените в проекта дейности;

· Одобрява месечния отчет по утвърдената работна програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка по проекта;

· Утвърждава обхвата на всяка проверка на място на изпълнителите на дейности по проекта;

· Разпорежда извършването и участва в проверките на място;

· Одобрява изготвените доклади за извършените проверки на място;

· Разпорежда при необходимост корективни действия по отношение изпълнението на заложените в проекта дейности в зависимост от резултатите от извършваните оценка, контрол и мониторинг на напредъка по проекта;

· Свиква месечни срещи за отчитане на напредъка на проекта;

· Поддържа ефективна комуникация с Управляващия орган и Междинното звено на ОПОС и с други органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта;

· Организира подготовката и участието на членовете на ЕУП и експертите на външната техническа помощ в работните срещи с представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и участва в тях;

· Утвърждава разработените вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта и отговаря за спазването им;

· Одобрява встъпителния доклад за състоянието на проекта, докладите за напредъка на изпълнението на дейностите по проекта и окончателния доклад за изпълнение на проекта;

· Утвърждава разработената система за идентифициране, регистриране и управление на документацията по проекта;

· Отговаря за предоставянето на достъп на представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата до всички документи и информация по проекта;

· Организира изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган;

· Организира определянето на възнагражденията по проекта;

· Организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта, включително осъществяването на предварителен и последващ контрол от страна на Агенцията за обществени поръчки и Междинното звено на ОПОС;

· Отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на договорите, сключени в изпълнение на дейностите по проекта и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях;

· Отговаря за спазването на общия график за изпълнение на проекта;

· При доказване на нередности и измами по проекта разпорежда последващи действия;

· Отговаря за осигуряване на прозрачност при комуникацията с представителите на средствата за масово осведомяване и неправителствените организации като част от Допълнителните мерки за гарантиране на прозрачност при изпълнение на проектите, финансирани по ОПОС - осъществява комуникация с представителите на медиите и неправителствените организации относно прозрачното усвояване на средствата от ОПОС, популяризирането на проекта и по-добрата им информираност;

· Отговаря за отчитането на проекта пред УО на ОПОС.

Координатор на проекта

· Подпомага Ръководителя на проекта при изпълнение на неговите задължения. Координира дейността на екипа за управление на проекта;

· Координира работата между екипа за управление на проекта и експертите на външната техническа помощ;

· Организира и координира своевременното изпращане на информация относно реализацията на проекта до заинтересуваните лица;

· Отговаря за своевременното изпълнение на процедурите, свързани с прилагането на ЗООС, ЗВ и ЗУО и други приложими нормативни актове в областта на управление на околната среда с цел изпълнение на проекта по график, включително по отношение на подаване на необходимите искания и своевременно получаване на необходимите разрешителни и съгласувателни документи;

· Съгласува разработените вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта съобразно своята компетентност;

· Съгласува разработения от консултанта за техническа помощ по управление на проекта проект на работна програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка по проекта с оглед осигуряване на качественото изпълнение на заложените в проекта дейности съобразно своята компетентност;

· Изпълнява утвърдената работна програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка, съобразно възложените му с нея дейности/задачи, като изготвя месечни справки за отчет по изпълнението й. Обобщава месечните отчети по изпълнението на утвърдената работна програма на останалите членове на екипа и представя на Ръководителя на проекта обобщения месечен отчет;

· Участва в месечните срещи за отчитане на напредъка на проекта;

· Участва в работните срещи с представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган;

· Съгласува изготвените от консултанта за техническа помощ по управление на проекта доклади за напредъка на проекта и окончателен доклад за изпълнение на проекта, при необходимост ги допълва съобразно своите компетенции;

· Съгласува в рамките на своите компетенции предложените от Експерта ТСУ корективни мерки съобразно резултатите от мониторинга на напредъка по проекта;

· Организира комуникация с представителите на медиите и неправителствените организации относно прозрачното усвояване на средствата от ОПОС, популяризирането на проекта и по-добрата им информираност;

· Отговаря за своевременното предоставяне на отговори на поставени от средствата за масово осведомяване и/или неправителствени организации въпроси, свързани с проекта;

· Организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялата документация, извън счетоводната и за нередности и измами, свързана с проекта, в съответсвие с разработената система за идентифициране, регистиране и управление на документацията по проекта;

· Организира предоставянето на достъп на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Националните одитиращи и контролни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата до всички документи и информация по проекта;

· При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта докладва на Юриста в ЕУП.

Финансист

· Осъществява контрол върху финансовите операции като следи за целесъобразното и законосъобразното разходване на средствата по проекта;

· Осъществява предварителен контрол за целесъобразността и законосъбразността на решенията за поемане на финансови задължения по изпълнението на проекта; 

· Осъществява контрол по разходването на средствата съгласно утвърдения бюджет на проекта;

· Съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки относно разходните им части; 

· Участва в процеса на верификация на представените от изпълнителите на дейностите по проекта фактури/документи с еквивалетна доказателствена стойност и на разходи по Договора за безвъзмездна финанасова помощ;

· Изготвя искания за изплащане и възстановяване на средства по проекта;

· Подготвя финансовите отчети за изразходване на средствата;

· Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта;

· Отговаря за обобщаването и осчетоводяването на финансовите документи на ниво проект и представянето им на Междинното звено;

· Регистрира своевременно счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство;

· Осъществява хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно записване и съставя отчети, в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството;

· Начислява възнаграждения, данъци и осигурителни вноски по проекта;

· Изготвя  необходимите справки, удостоверения и др. във връзка с възнагражденията по проекта;

· Организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялата счетоводна информация, свързана с проекта;

· Съгласува разработените вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта, съобразно своята компетентност;

· Съгласува разработения от консултанта за техническа помощ по управление на проекта проект на работна програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка по проекат с оглед осигуряване на качественото изпълнение на заложените в проекта дейности съобразно своята компетентност;

· Изпълнява утвърдената работна програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка, съобразно възложените му с нея дейности/задачи и изготвя месечни справки за отчет по изпълнението й, които представя на Координатора на проекта;

· Участва в работните срещи с представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган;

· Участва в месечните срещи за отчитане на напредъка на проекта;

· Съгласува изготвените от консултанта за техническа помощ по управление на проекта доклади за напредъка и окончателен доклад за изпълнение на проекта, при необходимост ги допълва съобразно своите компетенции;

· Съгласува в рамките на своите компетенции предложените от Експерта ТСУ корективни мерки съобразно резултатите от мониторинга на напредъка по проекта;

· Отговаря за изпълнение на допълнителни мерки за информация и публичност отнасящи се до откритите процедури по ЗОП като част от Допълнителните мерки за гарантиране на прозрачност при изпълнение на проектите, финансирани по ОПОС- след приключване на изпълнението на всеки договор от избрания изпълнител публикуване на интернет - страницата на бенефициента на кратка обобщена информация за стойността на изплатените средства по съответния договор;

· Подпомага всички членове на екипа в рамките на своите компетентности;

· При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта докладва на Юриста в ЕУП.

Юрист

· Консултира и дава становища във връзка с прилагането на националното и европейското законодателство;

· Изготвя проекти за решения и споразумения във връзка с изпълнението по проекта;

· Окомплектова проектите на документации за участие за планирани обществени поръчки по проекта и отговаря за за предоставянето на необходимата документация за извършването на предварителен контрол от страна на Агенцията за обществени поръчки и Междинното звено, когато това е приложимо;

· Отговаря за изпълнение на допълнителни мерки за информация и публичност отнасящи се до откритите процедури по ЗОП като част от Допълнителните мерки за гарантиране на прозрачност при изпълнение на проектите, финансирани по ОПОС - публикуване на обявленията в Официалния печатен орган на ЕС /Official journal/ съгласно определените в ЗОП прагове; публикуване на Обявленията в Държавен вестник и на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки; публикуване на обявленията на интернет-страницата на бенефициента; публикуване на тръжните документации на интернет-страницата на бенефициента; публикуване на интернет-страницата на бенефициента на информация за датата, часа и мястото на постъпилите оферти за отделните поръчки; публикуване на интернет - страницата на бенефициента на информация за предмета на поръчките, броя на подадените оферти, наименованието на избраните изпълнители (в случай, че избраният изпълнител се явява консорциум между две или повече дружества - и на наименованията на отделните членове на обединението), стойността на поръчките и сроковете за изпълнение след изтичане на законоустановените срокове;

· Съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки и допълнителни споразумения към сключените договори за изпълнение на дейности за реализация на проекта;

· Осъществява предварителен контрол за законосъобразността на тръжните процедури за избор на изпълнители на дейности по проекта;

· Окомплектова документации за проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и тяхното предоставяне за извършване на последващ контрол от страна Междинното звено;

· Осъществява процесуално представителство за нуждите на проекта;

· Отговаря за администирането, докладването и проследяването на случаи на нередности и съмнения за измами по проекта;

· Подготвя и поддържа всички необходими документи и регистри за нередности по проекта;

· Организира провеждането на проверки за установяване на достоверността на изложените в сигнала за нередности, или подозрение за нередност, или измама обстоятелства;

· Организира и отговаря за съхранението и архивирането на досиетата за нередности;

· Отговаря за докладването на нередностите пред служителя по нередностите на УО на ОПОС;

· Отговаря за завеждането на гаранционни искове към изпълнителите;

· Съгласува разработените вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта, съобразно своята компетентност;

· Съгласува разработения от консултанта за техническа помощ по управление на проекта проект на работна програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка по проекта с оглед осигуряване на качественото изпълнение на заложените в проекта дейности съобразно своята компетентност;

· Изпълнява утвърдената работна програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка, съобразно възложените му с нея дейности/задачи и изготвя месечни справки за отчет по изпълнението й, които представя на Координатора на проекта;

· Участва в работните срещи с представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган;

· Участва в месечните срещи за отчитане на напредъка на проекта;

· Съгласува изготвените от консултанта за техническа помощ по управление на проекта доклади за напредъка по проекта и окончателен доклад за изпълнение на проекта, при необходимост ги допълва съобразно своите компетенции;

· Съгласува в рамките на своите компетенции предложените от Експерта ТСУ корективни мерки съобразно резултатите от мониторинга на напредъка по проекта;

· Подпомага всички членове на екипа за управление на проекта в рамките на своите компетенции;

· При потвърждаване на случаи на нередност или измама, на който и да било етап от изпълнението на проекта доклава на Ръководителя на проекта.

Експерт ТСУ

· Отговаря за своевременното изпълнение на процедурите, свързани с прилагането на ЗОС, ЗУТ и др. приложими нормативни актове с цел изпълнение на проекта по график, вкл. по отношение на отреждане и право на преминаване през терени, съгласуване на проекти, издаване на разрешения за строеж и разрешения за ползване и др;

· Отговаря за взаимоотношенията с компетентните органи - заинтересуваните централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, относно получаването на необходимата документация за въвеждане в експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците;

· Съгласува разработените вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта съобразно своята компетентност;

· Съгласува разработения от консултанта за техническа помощ по управление на проекта проект на работна програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка по проекта с оглед осигуряване на качественото изпълнение на заложените в проекта дейности съобразно своята компетентност;

· Изпълнява утвърдената работна програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка, съобразно възложените му с нея дейности/задачи и изготвя месечни справки за отчет по изпълнението й, които представя на Координатора на проекта;

· Участва в проверките на място;

· Съгласува изготвените доклади за извършените провеки на място;

· Участва в работните срещи с представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган;

· Отговаря за мониторинга на напредъка по проекта и докладва резултатите на Ръководителя на проекта, като при необходимост разработва и предлага корективни мерки с оглед осигуряване на качественото изпълнение на заложените в проекта дейности;

· Съгласува изготвените от консултанта за техническа помощ по управление на проекта доклади за напредъка по проекта и окончателен доклад за изпълнение на проекта, при необходимост ги допълва съобразно своята компетентност;

· Участва в месечните срещи за отчитане на напредъка на проекта;

· Отговаря за изпълнение на допълнителни мерки за информация и публичност отнасящи се до откритите процедури по ЗОП като част от Допълнителните мерки за гарантиране на прозрачност при изпълнение на проектите, финансирани по ОПОС – публикуване на интернет-страницата на бенефициента на кратка обобщена информация за извършените/изпълнените дейности и постигнатите резултати след приключване на изпълнението на всеки договор от избрания изпълнител;

· Подпомага ръководителя и останалите членове на екипа при контрола върху техническото изпълнение на проекта;

· При откриване на нередност или при подозрение за такава, на който и да било етап от изпълнението на проекта докладва на Юриста в ЕУП.

1.5.
Реализация на проекта
Проектът "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" включва 3 обекта:

· "Регионална система за управление на отпадъците", разположена на Площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, чието изграждане ще бъде възложено по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга);

· "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново", чието изграждане ще бъде възложено по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга).
В изпълнение на Договора за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга, ФИДИК) се предвижда Изпълнителят по Договора да извърши следните дейности:
· Преглед и анализ на съществуващия идеен проект на Възложителя за обект "Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново";

· Допълнителни проучвания при необходимост;

· Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за обект "Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново", в обхват и със съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, законовите и подзаконовите нормативни актове на Република България и в съответствие с идейния проект, одобрен от Възложителя, и издаденото Разрешение за строеж на обекта;

· Извършване на всички необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект с компетентните органи, Възложителя и Инженера;

· Актуализация на разработения План за безопасност и здраве (ПБЗ) и разработване на Работен проект по организация и изпълнение на строителството (РПОИС).

· Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа, съгласно българското законодателство;

· Получаване на допълнено разрешение за строеж за обекта;

· Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи, Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга, Първо издание на Международната федерация на инженерите - консултанти (FIDIC), 1999) - Общи и Специфични условия, и правилата на ОП "Околна среда 2007-2013г.";
· Авторски надзор по време на строителството в обем и със съдържание съгласноЗУТ и подзаконовите нормативни документи по прилагането му;
· Доставка, монтаж и пуск на електро - механичното, технологичното и другото, различно от тях, оборудване;

· Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

· Изготвяне на инструкции за експлоатация и експлоатационна подръжка на Регионалната система за управление на отпадъците;

· Обучение на персонала, който ще бъде ангажиран в периода на експлоатация на системата;

· Проби при завършване на строителните и монтажните работи;

· Въвеждане на обекта в експлоатация след получаване на Разрешение за ползване;

· Отстраняване на всички констатиране дефекти през Срока за съобщаване на дефекти и в рамките на гаранционния срок;

· Гаранционно обслужване до изтичане гаранционния срок.
· Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".
· Гаранционно обслужване до изтичане гаранционния срок.
В изпълнение на Договорите за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга, ФИДИК) се предвижда Изпълнителят по Договора да извърши следните дейности:

· Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за неговата работа съгласно българското законодателство;
· Актуализация на разработения План за безопасност и здраве (ПБЗ) и разработване на Работен проект по организация и изпълнение на строителството (РПОИС).

· Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи, Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга, Първо издание на Международната федерация на инженерите - консултанти (FIDIC), 1999) - Общи и Специфични условия, и правилата на ОП "Околна среда 2007-2013г.";

· Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
· Проби при завършване на строително - монтажните работи;
· Въвеждане на обектите в експлоатация след получаване на Разрешение за ползване;
· Отстраняване на всички констатиране дефекти през Срока за съобщаване на дефекти и в рамките на гаранционния срок.

· Гаранционно обслужване до изтичане гаранционния срок.

· Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".
2. ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

2.1.
Цели

Основна цел:

· Осигуряване на качествен и ефективен строителен надзор на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" като основен фактор за неговата успешна реализация, съгласно условията и изискванията на българското законодателство, ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." и съпътстващите я документи.
Непосредствени цели:

· Прозрачен и законосъобразен избор на независим изпълнител за упражняване на строителен надзор, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително в изготвянето на технически паспорти на сгради и съоръжения, и в прилагането на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за гарантиране законосъобразното, качественото и срочно изпълнение на строително-монтажните работи, разрешаване на ползването и успешното въвеждане в експлоатация на обектите в обхвата на проекта;
· Осигуряване на подкрепа и съдействие на Възложителя във взаимоотношенията му с Изпълнителите по Договорите за строителство по време на строителството и в периода за съобщаване и отстраняване на дефекти.
2.2.
Очаквани резултати

· Ефективно, качествено и срочно изпълнение на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново";

· Създадени предпоставки за нормална експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново.
3. ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ДЕФИНИРАНЕ НА ПОДХОДА НА ЛОГИЧЕСКАТА РАМКА
Всеки подход включва техника и управленски инструмент, прилаган при изпълнението на дадена задача или съвкупност от задачи. Изборът на правилния подход е предпоставка за успешното изпълнение на задачата. Същевременно при избора на подход следва да се направи анализ на приложимостта на възможния подход съобразно спецификата на задачата, нейните цели и резултатите от изпълнението й.

Особено приложим при изпълнение на настоящата поръчка е Подходът на логическата рамка. Този подход се базира на съставяне на логическата рамка на задачата.

Съставянето на логическа рамка преминава през две фази - фаза на анализ и фаза на планиране. Фазата на анализ има за цел разработване на визия за бъдещата желана ситуация и избор на стратегиите, насочени към нейното постигане. Логическата рамка представя резултатите от анализа по начин, който позволява определяне целите на задачата по систематичен и логически начин. Това представяне отразява връзките между различните нива на целите, посочва как следва да се проверява дали целите са постигнати и определя какви фактори извън контрола на задачата могат да повлияят върху успешното й изпълнение. Основните резултати от този процес се обобщават в матрица, която показва най-важните аспекти на задачата в логически формат. Въз основа на направения анализ се извършва планиране на интервенцията.

Предимствата на метода на логическата рамка са:

· подпомага общото разбиране на проблемите;

· изяснява причинно-следствените връзки;

· логическата матрица представлява ясна и недвусмислена основа за работа;

· предлага единен подход към всички фази в изпълнението на задачата;

· подпомага оценката на поставената задача, мониторинга и оценката на изпълнението;

· прави възможно участието на ползвателите и другите заинтересовани лица;
· прави възможно стандартизирането на документите, изготвени в хода на изпълнение на задачата;

· стандартизира концепциите и подпомага постигането на консенсус.

Най-общо подходът на логическата рамка се състои в подпомагане на екипа, който изпълнява задачата, по-добре да структурира и формулира своите идеи и да ги представи в ясен, стандартен формат. Този подход изяснява/проверява логиката на действие при изпълнение на задачата, като представя йерархия от цели и предпазва от смесването на ресурси, дейности, резултати и конкретни цели. Ако стратегията е погрешна или логиката е лоша, логическата рамка разкрива несъответствията и дава възможност на Изпълнителя да коригира стратегията си.

Следователно логическата рамка е инструмент за подобряване на планирането и управлението на дадена задача. Подходът на логическата рамка е изключително подходящ както при нормални условия на работа, така и при извънредни - при наличие на непреодолима сила, при наличие на заплаха от проява на риск, в условия на реализиран риск и т.н. предвид наличието на двата компонента - анализ и планиране, което в зависимост от конкретната ситуация може да бъде в краткосрочен и дългосрочен план.

За постигане на ефективност е необходимо прилагането на логическата рамка зедно с други инструменти за технически, икономически, социален и екологичен анализ, въвличане на заинтересованите страни, работа в екип, редовен преглед и ревизиране на логическата матрица в съответствие с промените в средата - елементи на организацията, които Изпълнителят трябва да създаде и да прилага при изпълнението на настоящата поръчка.

Както беше споменато по-горе съставянето на логическа рамка преминава през две фази: фаза на анализ и фаза на планиране. Фазите включват следните стъпки:

	Фаза на анализ
	Фаза на планиране

	Стъпка 1
Анализ на заинтересованите страни
	Стъпка 5

Определяне логиката на действие

	Идентифициране на групи, хора и институции, които е възможно да бъдат засегнати от задачата, и ключовите проблеми, пречки и възможности, пред които те са изправени
	Определяне на добре формулирани и логически свързани елементи на задачата.

	Стъпка 2

Анализ на проблемите
	Стъпка 6
Конкретизиране на предпоставките и рисковете

	Формулиране на проблемите, определяне на причинно-следствените връзки и създаване на дърво на проблемите
	Определяне на условията, които може да повлияят на изпълнението на задачата, извън контрола на ръководния екип, и ключовите допускания, на чиято основа се изгражда задачата.

	Стъпка 3
Анализ на целите
	Стъпка 7
Определяне на индикаторите

	Дървото на проблемите се преформулира в дърво на целите.

Определяне на цели въз основа на идентифицираните проблеми.
	Определяне на начините за измерване на постигнатия напредък;

Формулиране на индикатори;

Установяване на източници на информация за индикаторите.

	Стъпка 4

Анализ на стратегиите
	Стъпка 8
Изготвяне на график на дейностите

	Определяне на начините за постигане на целите;

Формулиране на алтернативи за постигане на целите;

Определяне на проектна стратегия.
	Определяне на последователността и зависимостта на дейностите;

Определяне на продължителността и ключовите събития;

Възлагане на отговорности.

	Стъпка 9
Изготвяне на финансов план

	Остойностяване на ресурсите;

Изготвяне на бюджет и финансов план.


Видно от изложеното Фазата на анализ се състои от следните четири стъпки:

1. Анализ на заинтересованите страни;
2. Анализ на проблема (картина на реалността);
3. Анализ на целите (виждане за подобрената ситуация в бъдеще);
4. Анализ на стратегиите (съпоставка между различните възможности за постигане на целите).
Анализът на заинтересованите страни по правило се извършва на ранен етап от фазите на идентифициране и предварителна оценка на дадена задача. Под заинтересовани страни се разбират всички лица, групи хора, институции или фирми, които могат да имат връзка с изпълнението на задачата и да бъдат засегнати в положителен или отрицателен смисъл. При това трябва да се следи за балансирано представяне на интересите на заинтересованите страни.

Понякога една задача може на пръв поглед да засяга много целеви групи. При определянето на целевите групи, е необходимо да се отчете разликата между изпълнители, партньори и целеви групи. Трябва да се направи ясно разграничение между това, кои са партньорите, с които ще се изпълни задачата; кои са други организации, които могат да бъдат привлечени в изпълнението на задачата и кои са точно тези групи, които ще се възползват от резултатите на задачата.
Анализът на проблемите определя недостатъците на реалната ситуация и установява причинно-следствените връзки между съществуващите проблеми. Този анализ се извършва в следната последователност:

1. Точно дефиниране на рамката и темата на анализа;
2. Определяне на основните проблеми на заинтересованите страни;

3. Визуално представяне на проблемите под формата на диаграма, наречена "дърво на проблемите", с цел да се установят причинно-следствените връзки.

В горната си част диаграмата показва ефекта /следствието от определен проблем, а в долната - причините, които го пораждат. Целта е да се определят реалните пречки, които се подреждат по значимост и трябва да се преодолеят.

Анализът на целите е методологически подход, който се използва за:

· Описване на желаната бъдещата ситуация, когато проблемите са решени с участието на съответните страни;

· Проверка на йерархията на целите;

· Илюстриране на връзката средства-резултати под формата на диаграма.

На практика "отрицателните ситуации" от диаграмата на проблемите се трансформират в "положителни постижения". Тези положителни постижения представляват цели и се представят в диаграма на целите, показваща йерархията на средствата/резултатите. Диаграмата може да съдържа и цели, които не могат да бъдат постигнати с изпълнението на задачата или са нереалистични, което налага намирането на други решения или изоставяне на опитите за намиране на решение.

Анализът на стратегиите включва вземане на решение кои цели да бъдат включени при изпълнението на задачата, кои да отпаднат и какви са общите цели. Резултатът е избор на стратегия/стратегии за постигане на желаните цели.Тази стъпка изисква:

· Наличие на ясни критерии за избор на стратегии (например приоритети на участниците, вероятност за успех, бюджет, практическа приложимост, време за изпълнение и др.) 

· Определяне на различните възможни стратегии за постигане на целите;

· Избор на стратегия за изпълнение на задачата.

Основните резултати от фазата на анализа се обобщават в матрица на логическата рамка, която показва най-важните аспекти на задачата в логически формат.
	
	Логика на интервенцията (структура на задачата)
	Обективно повтаряеми показатели (Индикатори)
	Източници за проверка (Източници на информация за индикаторите)
	Допускания (рискове)

	Главна цел
	
	
	
	

	Непосредствени цели
	
	
	
	

	Резултати
	
	
	
	

	Дейности
	
	
	
	

	Средства (Ресурси)
	
	
	
	


Вертикална логика на матрицата - определя какви са намеренията на задачата, изяснява причинните връзки и конкретизира важните допускания и рискове, намиращи се извън контрола на екипа за изпълнение на задачата.

Хоризонтална логика на матрицата - свързана е с измерването на ефекта от изпълнението на задачата и на използваните ресурси. Това се постига чрез конкретизиране на основни показатели и източниците, чрез които могат да бъдат проверени.

Първа колона: Логика на интервенцията

Тя представя основната стратегия, въз основа на която ще се изпълни задачата:

· Дейности, които ще бъдат извършени и средства (входни ресурси - материални и нематериални), които ще бъдат мобилизирани; 

· Осъществяването на тези дейности води до постигане на резултати;

· Съвкупността от резултати води до постигане на непосредствените цели;

· Непосредствените цели водят до постигането на главната цел/цели.

Главната цел/цели на задачата е свързана с широкия проблем, чието решаване задачата ще подпомогне. Тази цел представлява дългосрочни ползи за крайните потребители и по-широки ползи за другите групи. Главната цел/цели не може да бъде постигната чрез изпълнението на задачата. То само ще допринесе за постигането й. Главната цел стои в горната част на дървото на целите и описва дългосрочни ползи. (Дървото на целите представлява структурирана, построена на йерархичен принцип (разпределена на нива) съвкупност от цели, като целите на всяко ниво в йерархията се разглеждат като средства за постигане на целите на следващото по-високо ниво.)
Непосредствените цели са целите, които трябва да се постигнат чрез изпълнението на задачата. Тези цели са насочени към основния проблем и са дефинирана под формата на устойчиви ползи за целевите групи. При определянето на непосредствените цели става придвижване от подножието на дървото на целите към горната му част.
Резултатите са следствие от прилагането на дейностите. Тяхната съвкупност води до постигането на целите, т.е до предоставяне на устойчиви ползи на целевите групи. Определянето им става, като от дървото на целите се избират тези, които посредством логиката "от средства към резултати" постигат целта на задачата. Прибавят се и всички други резултати, които биха подсилили целта на задачата. Те могат да бъдат определени чрез допълнителен анализ на възможностите и рисковете, свързани с конкретната ситуация.

Дейностите са действията, които са били, са или трябва да бъдат предприети за постигане на резултатите. Те обобщават какво ще бъде направено по изпълнението на задачата. От дървото на целите се избират тези, които създават резултатите и това ги превръща в дейности.
Средствата са ресурсите (материални и нематериални), които са били, са или трябва да бъдат осигурени за постигане на резултатите. Те обобщават какво ще бъде направено по изпълнението на задачата.
Втора колона: Обективно проверяеми показатели (Индикатори)

Обективно проверяемите показатели (индикатори) са измерватели на състояния или настъпили изменения. Индикаторите могат да бъдат количествени, междинни (рангови) и качествени. Добрите индикатори са директни (непосредствено отразяват измерваното/наблюдаваното състояние или изменение), обективни (недвусмислени по отношение на това какво се измерва и какви данни трябва да бъдат събрани), практични (данните могат да се съберат навреме и с приемливи разходи) и подходящи (със статически значима разлика в значенията, чувствителност към промените, подходящо равнище на агрегиране, ограничен брой индикатори за един резултат).

Индикаторите се определят по време на фазите на планиране, но в последствие - във фазата изпълнение на задачата трябва да бъдат конкретизирани и актуализирани в зависимост от промяната в направените допускания и проявата на възможните рискове.
Трета колона: Източници за проверка (Източници на информация за индикаторите)
Източниците за проверка показват къде и в каква форма може да бъде намерена информация за промяна в състояние или настъпило изменение, описано чрез обективно проверяемите показатели.
Четвърта колона: Предпоставки (Допускания и рискове)
Задачата сама по себе си не може да постигне всички цели, посочени в дървото на целите. След избирането на стратегия извън логиката на интервенцията остават някои цели и други външни фактори. Те също влияят върху осъществяването на задачата и дългосрочната устойчивост напостигнатите резултати, но остават извън неговия контрол. За да бъде успешно изпълнението на задачата, тези условия трябва да бъдат взети под внимание. Най-общо допусканията дават отговор на въпроса "кои външни фактори не се влияят от изпълнението на задачата, но могат да повлияят върху изпълнението и дългосрочната устойчивост на резултата?". Изпълнението на задачата в нормални условия предполага наличие на допуснатите условия. Всяка възможност за промяна в направените допускания представлява потенциален риск, а всяка промяна в тях може да доведе до реализиран риск за изпълнението на поставената задача.
Вертикалната логика в логическата рамка работи по следния начин:

· Ресурсите могат да бъдат осигурени веднага след установяване на допусканията.

· Ако допусканията на това ниво са се оказали верни, дейностите могат да започнат веднага след мобилизиране/осигуряване на ресурсите;

· Ако допусканията на това ниво са се оказали верни, осъществяването на дейностите води до постигане на резултати;
· Ако допусканията на това ниво са се оказали верни, тези резултати водят до постигане на непосредствените цели на поръчката;

· С постигането на непосредствените цели на задачата (поръчката), в случай, че предположенията на това ниво са се оказали верни, задачата дава приноса си за постигането на общата цел.

Подходът на логическата рамка в своята същност предполага избор на дейности, които следва да бъдат извършени съобразно направени допускания при непрекъснат контрол върху постигнатите резултати в изпълнение на поставените цели. Подходът налага оценка на възможните рискове и формулиране на конкретните дейности съобразно тяхната проява още в началния анализ на поставената задача. Всяка промяна в направено допускане логично води до промяна в необходимите действия съобразно променените условия. Това прави избраният подход приложим за всички условия на работа и особено подходящ за работа в условия на проявен възможен риск, защото той предопределя своевременна индикация на възможните рискове и тяхната проява въз основа на добре подбрани индикатори за отчитане на всяка промяна в състояние или настъпило изменение на наблюдаван елемент от изпълнението на поръчката.
4. ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ

4.1.
Допускания
Ефективното и качествено изпълнение на настоящата поръчка е в пряка зависимост от наличието на определени условия в хода на извършването на дейностите в нейния обхват. Тези условия представляват основни фактори за успех, а тяхното оцъствие създава потенциален риск и може да доведе до лошо изпълнение или неизпълнение. По отношение на настоящата поръчка Възложителят е идентифицирал като фактори за успех следните условия и ги е приел като допускания:
· Осъществяване на ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Договарящ орган на Оперативна програма „Околна среда”- МОСВ, Община Велико Търново - бенефициент по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство и неговите партньори, Изпълнителите на отделните Договори на дейности за изпълнението на проекта;

· Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя и членовете на Екипа за управление на проекта на Изпълнителя на настоящата поръчка;

· Навременно предоставяне на достатъчна и коректна информация, необходима за безпроблемното изпълнение на предвидените дейности в обхвата на настоящата поръчка, от страна на останалите участници в процеса на строителството и на другите изпълнители на дейности по проекта;
· Адекватни и навременни действия на другите участници в процеса на строителството;

· Правилно планиране и провеждане на дейностите в обхвата на настоящата поръчка в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства, координация и контрол при извършването им;
· Осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на настоящата поръчка от страна на Изпълнителя съобразно развитието на проекта.

4.2.
Идентифицирани рискове

Идентифицирането на риска е итерактивен процес на установяване на онези параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните характеристики на проекта, а именно:

· Цел;

· Обхват;

· Срок;

· Бюджет;

· Качество;

· Съответствие с изискванията на Възложителя.

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са:

· Недостатъчна подкрепа на екипа на Изпълнителя от страна на Възложителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Екипа за управление на проекта, създаден в рамките на Община Велико Търново;

· Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Договарящ орган на Оперативна програма „Околна среда”- МОСВ, Община Велико Търново - бенефициент по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство и неговите партньори, Изпълнителите на отделните Договори на дейности за изпълнението на проекта;

· Непредставена, недостатъчна или некорекоретно представена информация на Изпълнителя на настоящата поръчка, необходима за изпълнение на задачите в обхвата на поръчката, от страна на други участници в процеса на строителство или на други изпълнители на дейности по проекта;
· Действия или бездействия на други участници в процеса на строителство, извън Участника и неговия екип, водещи до забава в изпълнението или лошо качество на изпълнение на проекта;
· Промени в законодателството на България или на ЕС;

· Промени в изискванията на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по Договора за безвъзмездна финансова помощ за проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново".

За всеки един от горепосочените рискови фактори е определена стойността на риска (risk value). Стойността на риска се определя въз основа на вероятността за поява на риска (probability) и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно:

Стойност на риска = Вероятност х Въздействие

За целите на настоящата процедура Възложителят е извършил качествена оценка на идентифицираните по-горе рискови фактори съгласно следната матрица за оценка степента на риска:
	Стойност на риска
	Въздействие на риска

	
	Слабо
	Средно
	Силно

	Вероятност на риска
	Малка
	Ниска 
	Ниска
	Средна

	
	Средна
	Ниска
	Средна
	Висока

	
	Голяма
	Средна
	Висока
	Висока


Рисков фактор № 1: Недостатъчна подкрепа на екипа на Изпълнителя от страна на Възложителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Екипа за управление на проекта, създаден в рамките на Община Велико Търново
	Вероятност
	Малка

	Въздействие
	Силно

	Стойност
	Средна


Рисков фактор № 2: Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Договарящ орган на Оперативна програма „Околна среда”- МОСВ, Община Велико Търново - бенефициент по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство и неговите партньори, Изпълнителите на отделните Договори на дейности за изпълнението на проекта
	Вероятност
	Малка

	Въздействие
	Средно

	Стойност
	Ниска


Рисков фактор № 3: Непредставена, недостатъчна или некорекоретно представена информация на Изпълнителя на настоящата поръчка, необходима за изпълнение на задачите в обхвата на поръчката, от страна на други участници в процеса на строителство или на други изпълнители на дейности по проекта
	Вероятност
	Малка

	Въздействие
	Силно


	Стойност
	Средна


Рисков фактор № 4: Действия или бездействия на други участници в процеса на строителство, извън Участника и неговия екип, водещи до забава в изпълнението или лошо качество на изпълнение на проекта
	Вероятност
	Средна

	Въздействие
	Силно

	Стойност
	Висока


Рисков фактор № 5: Промени в законодателството на България или на ЕС
	Вероятност
	Малка

	Въздействие
	Силно

	Стойност
	Средна


Рисков фактор № 6: Промени в изискванията на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по Договора за безвъзмездна финансова помощ за проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново"
	Вероятност
	Средна

	Въздействие
	Средно

	Стойност
	Средна


Отчитайки горепосочения анализ на риска, Участникът в рамките на своето Техническо предложение следва да предложи система за управление на риска, като опише мерките, които ще приложи за предотвратяване на идентифицираните рискови фактори и за преодоляване на евентуалните последици от проявата им. Мерките трябва да са ефективни и приложими (възможни и правилно планирани във времето) и да са описани поотделно за всеки от идентифицираните рискове.
5. ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

5.1.
Предмет на обществената поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК на обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново".
5.2.
Обхват на обществената поръчка - описание
Изпълнителят в качеството му на Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК следва да упражни строителен надзор на следните обекти, включени в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново":

· "Регионална система за управление на отпадъците", разположена на Площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, чието изграждане ще бъде възложено по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга);

· "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново", чието изграждане ще бъде възложено по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга);

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
· Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички фази и части на инвестиционни проекти, на работни чертежи и детайли, изготвени след сключване на Договорите за строителство за обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" - предмет на настоящата поръчка, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част Конструктивна съгласно чл.142 ал.10 от ЗУТ и оценка за съответствие по чл. 169 ал.1, т.6 от ЗУТ съгласно чл.142 ал.11 от ЗУТ на разработените инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект, и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие;

· Съдействие на Възложителя в процедурата по одобряване на фазите на проектиране, изработени в хода на строителство, преди извършване на съответните строително-монтажни работи, и издаване на разрешения за строеж и/или допълване/промяна на издадените такива;
· Упражняване на строителен надзор по време на строителството в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
· Изпълняване на функциите Инженер на обект "Регионална система за управление на отпадъците" по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга), в съответствие със съдържанието на Общите и Специфичните условия на Договора за строителство на обекта.
Забележка: Всяко действие и/или решение, и/или нареждане, и/или съгласие, и/или сертифициране, и/или одобряване на Изпълнителя в качеството му на Инженер по ФИДИК, което може да доведе до промяна в цената и/или във времето за завършване на Договор за строителство, и/или до допълнителни разходи за Възложителя, следва да получи предварително одобрение от страна на Възложителя;
· Изпълняване на функциите Инженер на обект "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново" по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга), в съответствие със съдържанието на Общите и Специфичните условия на Договора за строителство на обекта.
Забележка: Всяко действие и/или решение, и/или нареждане, и/или съгласие, и/или сертифициране, и/или одобряване на Изпълнителя в качеството му на Инженер по ФИДИК, което може да доведе до промяна в цената и/или във времето за завършване на Договор за строителство, и/или до допълнителни разходи за Възложителя, следва да получи предварително одобрение от страна на Възложителя;
· Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
· Контрол върху кадастралното заснемане на обектите от Изпълнителите по Договорите за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверения от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 52, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър за всички обекти в обхвата на поръчката и осигуряване на Удостоверенията по чл. 52 от ЗКИР;
· Изготвяне на Окончателни доклади за всеки един от строежите, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за издаване на Разрешение за ползването им, и технически паспорти за всички строежи, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, включително енергийни паспорти на всички сгради, за които такъв се изисква съгласно нормативните разпоредби;
· Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на обектите, включително единични и групови изпитвания, пусково-наладъчни работи на инсталациите и оборудването, до издаване на Разрешение за ползване на обектите и предаването им за експлоатация на посочено от Възложителя лице;
· Наблюдение на обектите в процеса на пробна експлоатация от издаването на Разрешение за ползване до изтичането на Срока за съобщаване на дефекти по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за съответния обект;
· Изготвяне и представяне на Възложителя на Месечни отчети за напредъка на работите, включващи и отчет за работата на Изпълнителя, Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договор за строителство, Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договор за строителство; Доклади за проби, Доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия, Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, Протоколи от месечни срещи за напредъка, Доклади и становища при поискване от Възложителя;
· Изготвяне и представяне на Възложителя на Окончателен отчет за изпълнението на поръчката след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката;
· Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

5.3.
Задачи на Изпълнителя в обхвата на поръчката
Посочените задачи са за информация и не отменят необходимостта Изпълнителят да спазва изискванията на съответните нормативни актове към момента на прилагането им. Изпълнителят трябва да изпълни задачите, произтичащи от задълженията му като Консултант по смисъла на ЗУТ, чрез правоспособните физически лица, посочени в заверения списък на правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността - приложение към издадения на Изпълнителя лиценз за упражняване на дейността съгласно чл.166 ал. 2 от ЗУТ.

Конкретни задачи на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата по настоящата обществена поръчка включват, но без да се ограничават до следното:
Дейност: Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички фази и части на инвестиционни проекти, на работни чертежи и детайли, изготвени след сключване на Договорите за строителство за обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" - предмет на настоящата поръчка, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част Конструктивна съгласно чл.142 ал.10 от ЗУТ и оценка за съответствие по чл. 169 ал.1, т.6 от ЗУТ съгласно чл.142 ал.11 от ЗУТ на разработените инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект, и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие:
· Извършване на оценка на съответствието на всички фази и части на инвестиционни проекти, на работни чертежи и детайли, изготвени след сключване на Договорите за строителство за обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново", със съществените изисквания към строежите, обхващаща проверка за съответствие със: 

· предвижданията на подробния устройствен план;

· правилата и нормативите за устройство на територията;

· изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ

· взаимната съгласуваност между частите на проекта;

· пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

· изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в съответния обект има такива;

· други специфични изисквания към строежа съгласно нормативен акт, ако за съответния обекта има такива;

· изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в съотнетния проект;

· изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.
· Подписване и подпечатване на всички документи - графични и текстови, на съответния инвестиционния проект от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата Консултант, извършила оценката за съответствие.
· Извършване на оценка за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект от физическо лице/лица, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и обнародван в "Държавен вестник", или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
· Подписване на всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на съответния инвестиционен проект от лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна";
· Извършване на оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект от физическо и юридическо лице/лица, което отговаря на изискванията на Закона за енергийната ефективност и е вписано в публичния регистър по  чл. 23, ал. 4 от същия закон;
· Контрол на предвидените за влагане строителни продукти по отношение съответствието им със съществените изисквания към строежите и техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите;
· Изготвяне на комплексни доклади за извършените оценки за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, подписани от управителя на фирмата Консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили съответната оценка.

Дейност: Съдействие на Възложителя в процедурата по одобряване на фазите на проектиране, изработени в хода на строителство, преди извършване на съответните строително-монтажни работи, и издаване на разрешения за строеж и/или допълване/промяна на издадените такива.

· Изготвяне на становища до Възложителя относно необходимостта от провеждане на съгласувателни процедури с компетентните органи - заинтересуваните централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, на изготвените фази и части на инвестиционните проекти, и произтичащите от това ангажименти на Възложителя;
· Провеждане на съгласувателни процедури с компетентните органи - заинтересуваните централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, на изготвените фази и части на инвестиционните проекти, доколкото са в правомощията на Изпълнителя;
· Съдействие на Възложителя при подготовката на всички документи, необходими за одобряване на фазите на проектиране, изработени в хода на строителство, преди извършване на съответните строително-монтажни работи, и за издаване на разрешения за строеж и/или допълване/промяна на издадените такива.

Заплащането на дължимите такси по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и по издаване/допълване/промяна на разрешенията за строеж не е отговорност и задължение на Изпълнителя.

Дейност: Упражняване на строителен надзор по време на строителството в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му
· Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежите, в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и съставяне на необходимите за това протоколи по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с означение на регулационните и нивелетните репери и отразени мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради (ако има такива), заварените сгради, мрежи и съоръжения в имотите, които се запазват по време на строителството и след него (ако има такива), както и едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване;
· Проверка за съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво при достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради, в присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта на конструктивната част при ниво изкоп;
· Проверка за съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво при достигане на проектните нива изкоп, преди засипване на новоизградените или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка, в присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта на конструктивната част при ниво изкоп;
· Съставяне на протоколи за определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал.2 от ЗУТ с отразяване в тях на резултатите от извършените проверки при достигане на контролираните нива и отбелязване, че подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните карти и регистри, и изпращане на заверено копие от съответния протокол в тридневен срок след съставянето му в общината;
· Своевременно уведомяване на общинската администрация за завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на съответния строеж с цел извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;
· Спиране на строителството със заповед, вписана в заповедната книга на съответния строеж, в случай на установени съществени отклонения от строителните книжа при проверката на достигнатите проектни нива, съставяне на протокол за установените отклонения и изпращане на същия в тридневен срок в Регионалната дирекция за национален строителен контрол;
· Съставяне, попълване, прошнуроване и номеране на страниците на Заповедни книги на строежите (Приложение № 4 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), в тридневен срок от съставянето на раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" (Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г.);
· Заверка на Заповедните книги на строежите (когато разрешенията за строеж не са издадени от Областния управител или от Министъра на регионалното развитие и благоустройството) и писмено уведомяване на Възложителя, РДНСК и специализираните контролни органи за заверените заповедни книги в 7-дневен срок от заверката;
· Предоставяне на Заповедните книги на строежите за заверка и регистрация в ДНСК (когато разрешенията за строеж са издадени от Областния управител или от МРРБ), в тридневен срок от съставянето на раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" на Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
· Участие в съставянето на всички изискуеми актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място;

· Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ за съответните извършени строително-монтажни работи;
· Осигуряване на технически правоспособните физически лица от екипа му, определени за надзор на строежите по съответните проектни части, за съставянето на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;
· Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
· Упражняване контрол върху своевременното съставяне на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003г., включително и чрез отправяне на искане за съставяне на акт или протокол, когато друг участник в строителството - заинтересована страна има това задължение, но не го е изпълнил;
· Съставяне на всички непосочени в Наредба № 3 от 31.07.2003г., но необходими актове, протоколи и други документи за контрол и приемане на строителни и монтажни работи при изпълнение на строежите, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи;
· Съхранение на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителство на обектите в обхвата на настоящата поръчка;
· Решаване на споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа;
· Упражняване контрол по отношение законосъобразното започване на строежите;

· Спиране на строежите, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;

· Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

· Упражняване контрол по отношение недопускането на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
· Уведомяване на Регионалната дирекция за национален строителен контрол при наличие на нарушение на техническите правила и нормативи, в 3-дневен срок от установяване на нарушението;
· Контрол на влаганите в строежите строителни продукти по отношение съответствието им със съществените изисквания към строежите и техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите;
· Издаване на предписания и заповеди относно строежите, вписване на същите в Заповедната книга на съответния строеж и упражняване на последващ контрол върху изпълнението им;

· Контрол върху изпълнението на заповеди и предписания, вписани в Заповедните книги на строежите от други компетентни органи и лица;

· Изпълнение на задълженията, произтичащи за лицето, упражняващо строителен надзор, от разпоредбите на Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството;
· Заверка на екзекутивната документация, когато същата отговаря на изискванията на ЗУТ и изпълнените строително-монтажни работи;

· Организиране провеждането на 72-часови проби при експлоатационни условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Приложение № 17 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
· Участие в работата на Държавните приемателни комисии по установяване годността за ползване на строежите, включени в обхвата на поръчката, и тяхното приемане.
Дейност: Изпълняване на функциите Инженер на обект "Регионална система за управление на отпадъците" по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга), в съответствие със съдържанието на Общите и Специфичните условия на Договора за строителство на обекта

и

Дейност: Изпълняване на функциите Инженер на обекти "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново", по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга), в съответствие със съдържанието на Общите и Специфичните условия на Договора за строителство на обекта;

· Упражняване на всички задължения и правомощия на Инженера, които са подробно описани в, или се подразбират от Договорните условия на Договорите за строителство, включително: Договорно споразумение, Специфични условия, Общи условия, Таблици, Технически спецификации на Договорите за Строителство и т.н., при отчитане на изискванията в тези Спецификации;

· Извършване на действия в полза на Възложителя винаги, когато Изпълнителят изпълнява задължения или упражнява правомощия, освен ако не е предвидено друго в съответната под-клауза на Договорите за строителство - Общи и Специфични условия;

· Извършване на необходимите подготвителни дейности за откриването на строителните площадки в срокове, съобразени с определените Начални дати по Договорите за строителство;
· Ежедневно документиране на всички обстоятелства, свързани със строежите, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи, ежедневния напредък на работите и други, чрез подробни записи, фотографски снимки и други;

· Осъществяване контрол по отношение пълнота, точност, законосъобразност и съответствие с изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", и съхранение на цялата документация, свързана със или изготвена по повод изпълнението на настоящата поръчка и на Договорите за строителство, включително, но не само документация, свързана със строителството, документация от производители и доставчици на машини, съоръжения и оборудване, сертификати и декларации за съответствие за материали, машини, съоръжения и оборудване, сертификати за проби на машини и съоръжения от сертифициращи организации, гаранции, застраховки, екзекутивна документация, протоколи от срещи, отчети, доклади, сертификати за проби, за плащане, за приемане и за изпълнение, писма и друга кореспонденция, финансова документация и всички други документи, създадени от Изпълнителя (Инженера) или от Изпълнителите по Договорите за строителство;

· Цялостна координация на строителния процес от откриването на строителната площадка до въвеждането на строежите в експлоатация, вкл. оценка за готовността на обектите за въвеждане в експлоатация и постигането на проектните параметри;
· Упражняване контрол върху текущите дейности по управление на строителните процеси от името на Възложителя;
· Изготвяне и представяне на Изпълнителите по Договорите за строителство на всички образци на документи (сертификати, отчети, искове и други), изискуеми съгласно Договорите за строителство;

· Извършване на действията в най-краткия възможен срок, при предпоставката, че всички срокове, посочени в Договорите за строителство, вкл. Общите условия, Специфичните условия, Таблиците, Техническите спецификаци на Договорите за строителство и т.н., са крайни срокове; ако в различните документи са предвидените различни срокове за изпълнение на дадено изискване, в общия случай ще важи най-късият от тях, освен ако Изпълнителят докаже, че той е физически или нормативно неизпълним;

· Ежедневен контрол на количеството, качеството, технологичната последователност и темповете на изпълнение на строително-монтажните работи на обектите - предмет на настоящата поръчка, до завършването им;

· Свеждане до знанието на заинтересованите лица на информация относно наличие на забележки към представени от Изпълнителите по Договорите за сторителство или други лица документи, по подходящ начин и в разумен срок, позволяващи документите да бъдат коригирани, внесени отново и одобрени преди изтичане на определения съгласно Договорните условия срок;

· Отчитане и приемане на изпълнените строително-монтажни работи на обектите в обхвата на настоящата поръчка;

· Проверка и съгласуване на всякакви заявления на Изпълнителите на Договорите за строителство;
· Вземане или препоръчване на технически решения по целесъобразност с оглед на обстоятелствата на обекта;
· Получаване на предварително одобрение от Възложителя преди нареждане или одобряване на промяна в случаите на ограничение на правомощията, съгласно условията на Договорите за строителство и правилата на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.";
· Организиране на месечни срещи за напредъка с Изпълнителите по Договорите за строителство за отчитане действителния напредък на работите и оптимизация на организацията на изпълнение на Договорите за строителство;

· Проверка и изготвяне на становища по докладите за напредъка на Изпълнителите по Договорите за строителство в срок до 3 работни дни от внасянето им, но не повече от 24 часа преди месечните срещи за напредъка, с оглед ефективното протичане на последните;
· Присъствие и участие в седмичните оперативки на обектите в обхвата на настоящата поръчка, организирани и провеждани от изпълнителите по Договорите за строителство;
· Изпълняване функциите на посредник между страните по Договорите за строителство, включително:
· консултации със страните по Договорите за строителство в усилията на Изпълнителя (Инженера) да постигне споразумение между тях по спорните въпроси;

· при липса на споразумение, взимане на справедливо решение по спорния въпрос обосновано с факти и аргументи, съобразно всички фактически обстоятелства, нормативната уредба и условията на съответния Договор за строителство.
· Одобряване на всеки, предложен в хода на строителството от Изпълнителите по Договорите за строителство, доставчик, както и всеки, предложен в хода на строителството от Изпълнителите по Договорите за строителство, техен служител на ръководна длъжност или с ключова роля на съответния обект;

· Упражняване контрол по отношение броя и квалификацията на персонала на Изпълнителите по Договорите за строителство на обектите и по отношение броя и техническите характеристики на строителната механизация и оборудването на Изпълнителите по Договорите за строителство на обектите;

· Одобряване на подробните Програми на Изпълнителите по Договорите за строителство, контрол върху изпълнението и своевременното актуализиране на същите;

· Изискване от Изпълнителите по Договорите за строителство да ревизират своите Програми с прилагане на актуализирана организация на строителството и/или други методи и технологии, в случаите, когато това е необходимо с цел преодоляване на натрупано закъснение или с цел предотвратяване на закъснение, или поради техническа целесъобразност с цел предотвратяване на аварии;

· Одобряване, ако е в неговите компетентности, или организиране на процедурите по одобряване в останалите случаи, на всякакви технологични карти, инвестиционни проекти, работни чертежи и детайли на Изпълнителите по Договорите за строителство, представени за одобрение съгласно условията на Договорите за строителство, и осигуряване на необходимите условия всяка работа да се изпълнява по одобрени чертежи и изяснени изисквания към изпълнението и приемането й;

· Уведомяване на другите участници в строителството в най-кратките възможни срокове, в случите, предвидени в нормативната уредба, както и в други случаи по целесъобразност, за извършване или одобряване на промени в одобрените инвестиционни проекти или в издадените разрешения за строеж, както и при целесъобразност провеждане на консултации преди вземане на решения;

· Изготвяне на доклади и становища до Възложителя относно необходимите промени при промяна на технически норми и стандарти след подписване на Договорите за строителство, и разпореждане на конкретни действия в тази насока на Изпълнителите по Договорите за строителство след одобрение или съгласуване с Възложителя;

· Вземане на решения и даване на указания на Изпълнителите по Договорите за строителство винаги, когато има въпроси, аспекти или детайли, които не са изяснени в Договорите за строителство, нормативната уредба, проектите и спецификациите; при необходимост предварително съгласуване или получаване на одобрение от страна на Възложителя за тези решения и указания;

· Одобряване на доставените оборудване, суровини и материали с оглед на качеството на доставките, и последващ контрол върху начина и условията на съхранение на същите до влагането им в строежите;
· Извършване на прегледи, инспекции, огледи, измервания или изпитвания без отлагане, след получаване на съобщение от Изпълнител по Договор за строителство, че някоя работа е готова и предвидено да бъде покрита, скрита или опакована за складиране или превоз;

· Контрол върху спазването от страна на Изпълнителите по Договорите за строителство, на вътрешните правила/процедури за управление и изпълнение на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" в съответствие с изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.", утвърдени от Екипа за управление на проекта;

· Контрол върху изпълнението на Работната програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка по проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново", изготвена от Екипа за управление на проекта (ЕУП), включително контрол върху спазването на утвърдените процедури за вътрешна оценка, контрол и мониторинг и върху попълването на контролните листа, от страна на Изпълнителите по Договорите за строителство;

· Осъществяване на непрекъснат контрол върху изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверка на място и документалните проверки, осъществявани от Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Възложителя и други компетентни органи по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.", от страна на Изпълнителите по Договорите за строителство;

· Контрол върху прилагането на мерките за информация и публичност съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” за информация и публичност, от страна на Изпълнителите по Договорите за строителство;

· Получаване, преглеждне и одобряване на предоставените от Изпълнителите по Договорите за строителство документи, представляващи част от експлоатационната документация на обектите, организиране и контрол на изпълнението от Изпълнителите по Договорите за строителство на задълженията им, свързани с обучение на персонала, който ще бъде ангажиран в периода на експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците, и други дейности по подготовка на обектите за експлоатация;

· Организиране, управление и контрол на процесите на извършване на проби (изпитвания), вкл. проби на бетони и материали, единични и групови, според случая, проби на оборудване и инсталации и общи експлоатационни проби преди, при и след завършване, заверяване по условията на Договорите за строителство на резултатите от тези проби;

· Организиране предаването на обектите от Изпълнителите по Договорите за строителство на посочено от Възложителя лице/лица след съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и издаване на Сертификат за приемане на съответния обект;

· Изискване от Изпълнителите по Договорите за строителство:
· да премахнат от съответната площадка и заменят всяко технологично оборудване или материали, които не отговарят на нормативни изисквания или на изискванията на съответния Договор за строителство, включително: Договорното споразумение, Специфичните условия, Общите условия, Таблиците, Техническите спецификации на Договора за строителство и т.н.;
· да премахнат и повторно да изпълнят всяка работа, която не отговаря на нормативни изисквания или на изискванията на съответния Договор за строителство, включително: Договорното споразумение, Специфичните условия, Общите условия, Таблиците, Техническите спецификации на Договора за строителство и т.н.;

· да изпълнят всяка работа, която не е предвидена изрично в съответния Договор за строителство, но е необходима за успешно изпълнение на обекта съгласно нормативните изисквания и изискванията на Договора за строителство, за гарантиране сигурността на обекта или при спешност с цел предотвратяване или преодоляване последствията от злополука или бедствие.
· Издаване на Сертификати/Актове за плащане на Изпълнителите по Договорите за строителство в съответствие с предвидените в съответния Договор за строителство срокове и условия;

· След получаване на уведомление с искане за Сертификат за приемане от Изпълнител по Договор за строителство, в определените с Договора за строителство срокове за издаване на Сертификати за приемане на обектите или на отделни подобекти:

· извършване на необходимите проверки и подготвяне издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и Сертификат за приемане, или

· отхвърляне заявлението с описание на основанията и точно описание на работата, която трябва да бъде изпълнена от Изпълнителя по Договора за строителство, за да стане възможно издаването на Сертификат за приемане.
· Подготвяне на писмени споразумения между Изпълнителите по Договорите за строителство и Възложителя относно механизма за реализиране на гаранциите на Изпълнителите по Договорите за строителство, произтичащи от нормативната уредба и/или от офертите на тези Изпълнители, и/или условията на Договорите за строителство, и надвишаващи като продължителност Срока за съобщаване на дефекти;

· Издаване Сертификати за изпълнение на всеки от обектите в предвидените в Договорите за строителство срокове, след проверка и констатиране, че съответният Изпълнител по Договора за строителство е изпълнил всички нормативни изисквания и всички изисквания на съответния Договор за строителство, включително: Договорното споразумение, Специфичните условия, Общите условия, Таблиците, Техническите спецификации на Договора за строителство и т.н., и е отстранил всички съобщени му дефекти.
Недопустими за Изпълнителя в качеството му на Инженер по Договорните условия на ФИДИК при изпълнението на настоящата поръчка са следните действия:
· Нареждане от Изпълнителя (Инженера) на промени или замени в количества, материали, техника, нива, стандарти, методи, персонал, време, проби, без предварително предложение от Изпълнителите по Договорите за строителство, остойностяващо всички възможни последващи разходи и включващо всички рискове при изпълнение и без изричното предварително писмено одобрение от страна на Възложителя;
· Сертифициране от Изпълнителя (Инженера) на допълнителни разходи или издаване на определения, които биха довели до увеличаване на цената на Договорите за строителство без изричното предварително писмено одобрение от страна на Възложителя;
· Издаване от Изпълнителя (Инженера) на определения, които биха довели до удължаване на сроковете на Договорите без изричното предварително писмено одобрение от страна на Възложителя;
· Одобряване от Изпълнителя (Инженера) на искове от Изпълнителите по Договорите за строителство на някакво допълнително плащане по силата на която и да е Клауза от Общите или Специфичните условия на Договора за строителство или другояче, както и включването им в сертификати/актове за междинни плащания или поправки на последващи сертификати/актове на основание, че плащане по предходни искове е било дължимо по преценка на Инженера, без изричното предварително писмено одобрение от страна на Възложителя;

· Вземане на решения от Изпълнителя (Инженера), както и даване на указание, мнение или оценка по отношение на представени искове от от Изпълнителите по Договорите за строителство на някакво допълнително плащане или някакво удължаване времето за завършване по силата на която и да е Клауза от Общите или Специфичните условия на Договора за строителство или другояче, без изричното предварително писмено одобрение от страна на Възложителя за такова решение, указание, мнение или оценка, във връзка с иск на Изпълнител по Договор за строителство;
· Неинформиране на Възложителя за възможен преразход на предвидените средства по дадена позиция на количествените сметки/ценовите таблици и по Договора като цяло, включително ползването на резервните суми;
· Невъзможност или неспазване на сроковете за произнасяне от страна на Изпълнителя (Инженера) при измерване на количествата (по Червена книга) и определяне на стойностите (по Жълта книга), включително определяне на минимални, маскимални, или споразумителни плащания вместо точни суми;
· Спор между Възложител и Изпълнител по Договор за строителство, вследствие бездействие, забавяне или избягване от страна на Изпълнителя (Инженера) да определи дължимо плащане за извършена работа или работи, когато Възложителят е отправил писмено искане за такова решение или оценка, във връзка със спорно тълкувание на спецификация или позиция от количествените сметки/ценовите таблици;
· Заверяване на Сертификат/Отчет при завършване, както и издаване на Сертификат/Акт за окончателно плащане с включени искове на Изпълнителите по Договорите за строителство и/или с включени допълнителни дължими суми по мнение на Изпълнителите по Договорите за строителство, без изричното предварително писмено одобрение от страна на Възложителя.

Действия на Изпълнителя (Инженера), определени като недопустими по-горе, ще се считат за действия без представителна власт.
Евентуални бездействия на Изпълнителя (Инженера) и/или действия на Изпълнителя (Инженера), определени като недопустими по-горе, в зависимост от тяхната повторяемост и сериозност, могат да бъдат основание Възложителят да поиска смяна на персонал на Инженера, смяна на Инженера или заплащане на неблагоприятни последици, произтекли от действия, за които Изпълнителят (Инженерът) не е бил изрично упълномощен от страна на Възложителя.

Дейност: Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба
· Изпълняване функциите на „Координатор по безопасност и здраве” по отношение на:

· проектната документация, която по силата на Договорите за строителство се изготвя от Изпълнителите по Договорите за строителство, както и внасяните промени в проектите от Проектантите по време на строителството, независимо от причината;

· изпълнението на строителнио-монтажните работи на строителните площадки.

· Изпълняване функциите на „Координатор по безопасност и здраве” в обема и обхвата на предвиденото в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
· Изпълняване функциите на „Координатор по безопасност и здраве” чрез физическо лице с необходимата квалификация според нормативната уредба, и осигуряване съответното лице да бъде квалифицирано, вкл. чрез периодично поддържане на квалификацията, през целия срок на изпълнение на настоящата поръчка.
Възложителят може по всяко време да поиска замяната на това физическо лице (респективно, определянето на друго) ако констатира системно неизпълнение на задълженията му или неудовлетворително състояние на строителната площадка/площадки;
· Осигуряване на услугите на специалисти измежду физически лица, посочени в заверения списък на правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността - приложение към издадения на Изпълнителя лиценз за упражняване на дейността съгласно чл.166, ал. 2 от ЗУТ, а при необходимост – и услугите на други специалисти, в помощ на определеното на координатор лице при проектиране или изпълнение на специални видове работи;
· Работа в тясно сътрудничество с определените отговорници за здравословните и безопасни условия на труд на Изпълнителите по Договорите за строителство и с лицата, осъществяващи контрол върху спазването на здравословните и безопасни условия на труд от страна на Възложителя.

Дейност: Контрол върху кадастралното заснемане на обектите от Изпълнителите по Договорите за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверения от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 52, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър за всички обекти в обхвата на поръчката и осигуряване на Удостоверенията по чл. 52 от ЗКИР

· Извърщване контрол върху извършването на кадастрално заснемане на обектите от Изпълнителите по Договорите за строителство и върху данните и материалите от това заснемане и обработката им;
· Изготвяне на необходимата документация за издаване на Удостоверения от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по по чл. 52, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър за всички обекти в обхвата на поръчката съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, включваща:
· молба с необходимото съдържание съгласно Чл.58, ал.2 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г.
· скица копие от кадастралната карта;

· материали и данни от геодезическите измервания - в цифров и графичен вид, включващи резултатите от измерванията и обработката им, координатен регистър на изходните и подробните точки, скица в цифров и графичен вид с отразени точки от ползваната геодезическа основа и заснетите граници и очертания на сгради, кратка обяснителна записка, информация за унищожени точки от геодезическата основа;

· скица проект за изменение в кадастралната карта - в цифров и графичен вид;

· схема на етажа за нововъзникнали самостоятелни обекти;
· скица копие от влязъл в сила подробен устройствен план - в цифров и графичен вид;

· документи, удостоверяващи промените в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

· документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

· пълномощно за подаване на молбата от пълномощник;

· изходни материали и данни, получени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
· данни/копие от платежни документи за внесена такса за получаване на изходни материали и данни, както и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;

· други документи, удостоверяващи основанието за исканото изменение.

· Осигуряване на Удостоверения от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 52, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър за всички обекти в обхвата на поръчката.
Заплащането на дължимите такси за получаване на изходни материали и данни, както и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри не е отговорност и задължение на Изпълнителя.
Дейност: Изготвяне на Окончателни доклади за всеки един от строежите, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за издаване на Разрешение за ползването им, и технически паспорти за всички строежи, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, включително енергийни паспорти на всички сгради, за които такъв се изисква съгласно нормативните разпоредби;

· Изготвяне на Окончателни доклади за всеки един от строежите, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, в срокове както следва:
· до 42 дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за обект "Регионална система за управление на отпадъците", при условие, че са завършени от Изпълнителя по Договора за строителство посочените в Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа недовършени работи, проведени са успешни на проби след завършване при експлоатационни условия и Изпълнителят е получил необходимите документи от останалите участници в строителството; 

· до 14 дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за обект "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново", при условие, че са завършени от Изпълнителя по Договора за строителство посочените в Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа недовършени работи, проведени са успешни на проби след завършване при експлоатационни условия и Изпълнителят е получил необходимите документи от останалите участници в строителството.
Окончателният доклад за всеки строеж трябва да бъде съставен и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от управителя на фирмата Консултант по смисъла на ЗУТ и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните части.

Окончателният доклад за всеки строеж трябва да съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:
· законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на предвиденото с подробния устройствен план застрояване;

· пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

· свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;

· изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;

· вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ;

· липса на щети, нанесени на Възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;

· годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

· изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива;

· изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

· изпълнение на строежа в съответствие с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи, и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.

В Окончателния доклад за всеки строеж трябва да се впишат:

· основание за издаването му, дата на съставяне, договор с Възложителя, номер и дата на удостоверение (лиценз), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък (правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по строителен надзор), актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;

· всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

· договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

· издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Към Окончателния доклад за всеки строеж трябва да се приложат:

· разрешение за строеж;

· протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

· констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, Образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ и по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

· заверена заповедна книга.
· Изготвяне на технически паспорти за всички строежи, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, включително енергийни паспорти на всички сгради, за които такъв се изисква съгласно нормативните разпоредби, въз основа на Окончателните доклади за строежите, в сроковете, определени за изготвяне на Окончателните доклади за строежите;
Техническият паспорт на всеки строеж трябва да обхване следните части:
· Част А "Основни характеристики на строежа";

· Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти";

· Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация";

· Част Г "Енергиен паспорт на сграда" (когато е приложимо).

Част А "Основни характеристики на строежа" трябва да съдържа следните раздели:

· Раздел I "Идентификационни данни и параметри", който включва следните реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на строежа, категория на строежа; идентификатор на строежа от кадастралната карта (кадастралния план); адрес (местонахождение), година на построяване, опис на наличните документи: разрешения за строеж, проектна документация, протоколи по време на строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор и други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа;

· Раздел II "Основни обемнопланировъчни и функционални показатели", който включва следните реквизити:

за сгради: площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, застроен обем, полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, полуподземни и подземни); инсталационна и технологична осигуреност - сградни отклонения, сградни инсталации, съоръжения, системи за безопасност и др.;

за съоръжения на техническата инфраструктура: местоположение (наземни, надземни, подземни); габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.); функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.); сервитути; други характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа;

· Раздел III "Основни технически характеристики", който включва следните реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ към конкретната сграда или строително съоръжение, изразени чрез еталонни нормативни стойности (от действащите нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация), и/или описание относно: вида на строителната система, типа на конструкцията, носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите (степента) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарно-хигиенните изисквания и околната среда (осветеност, качество на въздуха, водоснабдяване, канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-защитни зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др., стойността на енергийната характеристика на промишлените системи, показателите за разход на енергия, характеризиращи процесите на енергопреобразуване и/или енергопотреблението в промишлените системи като съвкупност от производствени сгради, съоръжения, технологии и спомагателни стопанства, включени в определено производство, елементи на осигурената достъпна среда и др.;

· Раздел IV "Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или документи, удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа, изискващи се от нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат за енергийните характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), сертификат за пожарна безопасност, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., паспорти на техническото оборудване и др.;

· Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт", който съдържа: данни за собственика; данни и лиценз на консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок на валидност на лиценза; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност; данни и удостоверения за лицата, извършили обследване и съставили техническия паспорт на строежа.

Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" трябва да съдържа позиции:

· резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени;

· необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки;

· данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на строежа;

· срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции и елементи на строежа.

Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" трябва да съдържа следните позиции:

· съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.;

· недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението;

· спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.;

· нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите;

· поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, подвижните платформи, подемниците и др.;

· правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.

Част Г "Енергиен паспорт на сграда"
· съдържа най-малко следната информация: функционалното предназначение на сградата и адреса й по местонахождение, снимка на сградата/компютърна графика; регистрационен номер на енергийния паспорт, общите геометрични характеристики, в т.ч. разгънатата застроена площ, отопляваната площ, площта на охлаждания обем; класа на енергопотребление; стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата и референтната й стойност, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия в kWh/m2, и на първична енергия - в случаите, когато е изчислена в проекта на сградата, в kWh/m2; нетната потребна енергия при отсъствие на вътрешни товари, както и брутната потребна енергия с отчитане на вътрешните товари в kWh/m2; общия годишен разход на потребна енергия в MWh, общия годишен разход на първична енергия в MWh - в случаите, когато е изчислен в проекта на сградата; прогнозната стойност на емисиите CO2, еквивалентни на общия годишен разход на първична енергия; оползотворената енергия от възобновяеми енергийни източници в абсолютна стойност и като относителен дял от брутната потребна енергия за сградата; специфичните геометрични характеристики на ограждащите конструкции, проектните им енергийни характеристики, вкл. референтните им стойности; източниците на енергия в сградата, в т.ч. възобновяеми, стойностите на енергийните характеристики на системите за осигуряване на микроклимата, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия за отопление, за вентилация и за охлаждане, в kWh/m2; стойността на специфичния годишен разход на потребна енергия на системата за гореща вода за битови нужди, в kWh/m2, и използваните енергийни източници, в т.ч. възобновяеми.

· не се съставя за сгради с отоплявана/охлаждана площ до 100 m2, производствени сгради и отделни части от сграда.
Дейност: Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на обектите, включително единични и групови изпитвания, пусково-наладъчни работи на инсталациите и оборудването, до издаване на Разрешение за ползване на обектите и предаването им за експлоатация на посочено от Възложителя лице

· Съгласуване на програмата и индивидуалните методи и средства за извършване на единичните и груповите проби (изпитвания) на машините и системите (проби при завършване);
· Присъствие на единичните и груповите проби (изпитвания) на машините и системите (проби при завършване) и заверка на постигнатите резултати;

· Организиране, управление и контрол съвместно с посоченото от Възложителя лице/лица на процесите на пусково-наладъчните работи на оборудването и пробната експлоатация на обектите - предмет на настоящата поръчка, или съответните подобекти и части от тях, съгласно условията на Договорите за строителство (проби след завършване);

· Подготовка, включително чрез съгласуване с контролни и надзорни органи, провеждането на Проби след завършване (комплексни пускови изпитвания), съгласуване на програмата за провеждане на Пробите, присъствие по време на провеждането им и завери резултатите;

· Съгласуване на програмата за обучение на персонала за работа в РСУО през експлоатационния период и контрол върху процеса на обучение;

· Издаване при необходимост на инструкции и указания, контрол и приемане на доставките, с цел комплектоване на пълния обем експлоатационна документация и софтуер съгласно изискванията в Договорите за строителство;

· Контрол върху навременното и точно изпълнение на всички недовършени работи от Изпълнителите по Договорите за строителство на обектите в обхвата на поръчката;

· Координация на графиците за доставка на експлоатационната механизация за Регионалната система за управление на опадъците и на транспортната техника и контейнерите за разделно събиране на зелени отпадъци, доставяни по отделни договори извън Договорите за строителство, с графика за изпълнение на строителството, с цел осигуряване на оптимални условия за въвеждане в експлоатация на системата;

· Контрол върху изготвянето на екзекутивна документация от страна на Изпълнителите на Договорите за строителство, проверка на окомплектоването и заверка на на същата за обектите.

Дейност: Наблюдение на обектите в процеса на пробна експлоатация от издаването на Разрешение за ползване до изтичането на Срока за съобщаване на дефекти по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за съответния обект

· Инспектиране на обектите по график;

· Регистриране на всички констатирани дефекти през Срока за съобщаване на дефекти;
· Съобщаване за всички констатирани дефекти - скрити и явни, на Изпълнителите на Договорите за строителство и съгласуване на програма за отстраняването им;

· Контрол върху процеса на отстраняване на дефекти от Изпълнителите на Договорите за строителство и документиране на резултатите;
· Издаване на Сертификати за изпълнение при наличие на необходимите условия за това;

· Издаване на Сертификати/Актове за окончателно плащане при наличие на необходимите условия за това.
Дейност: Изготвяне и представяне на Възложителя на Месечни отчети за напредъка на работите, включващи и отчет за работата на Изпълнителя, Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договор за строителство, Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договор за строителство; Доклади за проби, Доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия, Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, Протоколи от месечни срещи за напредъка, Доклади и становища при поискване от Възложителя
· Изготвяне и представяне на Възложителя на Месечни отчети за напредъка на работите, включващи и отчет за работата на Изпълнителя, в срокове с обем и съдържание съгласно указанията в настоящите Технически спецификации.

· Изготвяне и представяне на Възложителя на Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договор за строителство, в срокове с обем и съдържание съгласно указанията в настоящите Технически спецификации;
· Изготвяне и представяне на Възложителя на Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договор за строителство, в срокове с обем и съдържание съгласно указанията в настоящите Технически спецификации;

· Изготвяне и представяне на Възложителя на Доклади от проби, в срокове с обем и съдържание съгласно указанията в настоящите Технически спецификации.

· Изготвяне и представяне на Възложителя на Доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия на обектите в обхвата на поръчката, в срок с обем и съдържание съгласно указанията в настоящите Технически спецификации.

· Изготвяне и представяне на Възложителя на Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, в срок с обем и съдържание съгласно указанията в настоящите Технически спецификации.

· Изготвяне и представяне на Възложителя на Протоколи от месечните срещи за напредъка с Изпълнителите по Договорите за строителство, в срок с обем и съдържание съгласно указанията в настоящите Технически спецификации.

· Изготвяне и представяне на Възложителя на Доклади и становища при поискване от Възложителя, в срокове с обем и съдържание съгласно указанията в настоящите Технически спецификации.

Дейност: Изготвяне и представяне на Възложителя на Окончателен отчет за изпълнението на поръчката след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката
· Изготвяне и представяне на Възложителя на Окончателен отчет за изпълнението на поръчката след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката, в срокове с обем и съдържание съгласно указанията в настоящите Технически спецификации.

Дейност: Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

· Спазване на вътрешните правила/процедури за управление и изпълнение на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" в съответствие с изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.", утвърдени от Екипа за управление на проекта;
· Своевременнои точно изпълнение на Работната програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка по проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново", изготвена от Екипа за управление на проекта (ЕУП), включително спазване на утвърдените процедури за вътрешна оценка, контрол и мониторинг и попълване на контролните листа;

· Своевременно изпълнение на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверка на място и документалните проверки, осъществявани от Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Възложителя и други компетентни органи по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.";

· Прилагане на мерките за информация и публичност съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” за информация и публичност;

· Присъствие и участие в работни срещи и други форми на съвместна работа, организирани от Възложителя или други компетентни органи по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.";

· Своевременно докладване на Юриста в Екипа за управление на проекта при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама;
· Изпълнение на всички неописани в тази документация административни изисквания, произтичащи от разпоредбите на действащата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

5.4
Местоположение и териториален обхват

Регионалната система за управление на отпадъците на общините, включени в регион Велико Търново – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, ще бъде ситуирана на Площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ.Велико Търново, м.Остра могила – имот № 026001, м.Стублица – имоти № 000317, № 000318 и в м.Припора – имоти № 014036, имот № 014001, имот № 014002, имот № 014003, имот № 014004, имот № 014005, имот № 014006, имот № 014007, имот № 014008.

Площадка № 5 „Шереметя“ попада в Старопланинската природогеографска област, Подбласт Предбалкан, като в района преобладава хълмисто - ридов релеф. Площадката е разположена върху склон с южно изложение на локално възвишение. Северозападно от северозападния край на площадката, в м.“Стублица“, имоти № 000305 и № 000315, се намира действащото общинско депо на Велико Търново, което се използва и от община Лясковец. На около 450 м южно и почти успоредно на южната граница на площадката минава десен приток на р. Янтра, който се влива в нея при с. Върбица. На около 1 км югозападно от площадката има микроязовир, а до вливането му в реката има още три язовира (Черни мост, Добри дел и един до устието).

Източно от Площадка №5 на 2,046 км се намира село Драгижево, а най-близко разположеното населено място е с. Шереметя, което отстои на 1,184 км на северозапад. Град Велико Търново се намира на около 7 км северозападно от площадката, върху която ще бъде разположена Регионалната система да управление на отпадъци. От гр. Велико Търново до последната се стига по магистралата за Варна и след това напречно на около 500 м по асфалтов път.

Довеждащият водопровод на Площадка № 5 ще се изпълни чрез продължение на уличен водопровод в село Шереметя. Трасето на новия водопровод с обща дължина 1670,50м започва в мястото където е края на съществуващия уличен водопровод в близост до последната къща на селото. Трасето на новия водопровод продължава в североизточна посока и е успоредно на границите на съществуващия път Шереметя - Драгижево и новата пътна връзка на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците. Сервитутната ивица на новия довеждащ водопровод за захранване на Площадка №5 е изцяло и единствено в площа на пътя Шереметя -Драгижево и новата пътна връзка.

Отвеждащият колектор за дъждовни води започва от СШ в югоизточния край на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците и завършва с бетоново заустване в река без име – водно тяло BG1YN307R027 в поречието на р.Янтра. Трасето на на колектора е праволинейно, без хоризонтални чупки.
Външното електрозахранване – кабелни линии 20 кV включва изграждане на кабелна линия 20 кV за основно електрозахранване от СРСт №5 по отклонението за трафопост “Асвалтова база” 20/0,4 кV на електропровод “Шереметя” 20 кV от Подстанция “Велико Търново” 110/20/10 кV до Площадка №5, и резервно електрозахранване от електропровод “Енчо Стайков 1” 20 кV от подстанция “Горна Оряховица” 110/20 кV, чрез изграждане на нов СРСт в оста на електропровода, до Площадка №5. Основното трасе на електрозахранването започва от съществуващ решетъчен стълб, попадащ в имот №000287 - път IV клас. От решетъчния стълб трасето влиза под земята и продължава в сервитута на пътя, като след 246,03 м. чупи на юг, пресича асфалтовия път, чупи и навлиза в имот № 000289 - местен път на община Велико Търново. След 114,97 м. навлиза в землище на с.Драгижево, община Лясковец, в имот № 000300 - Път IV клас. Продължава в сервитута на пътя, след 1014,50 м. чупи на юг и след 4 м чупи на запад и навлиза в землището на с. Шереметя в имот №000307 - полски път на община Велико Търново. Тръгва в сервитута на пътя и след 237,50 м чупи в посока югозапад, навлиза в имот № 000319 - полски път на община Велико Търново, продължава по него в южна посока 234,73 м, чупи в посока югозапад, навлиза в имот № 000308, пресича го, след 14,24 м достига имот № 014036 - полски път на община Велико Търново, пресича го и навлиза в района на Площадка № 5. Резервното трасе на електрозахранването започва от съществуващ стълб от електропровод, намиращ се в регулационните граници на с. Драгижево. От стълба кабелното трасе влиза под земята и след 12 м навлиза в КВС в имот № 000300 - път IV клас на община Лясковец, продължава в сервитута на пътя 2081,80 м, чупи на юг, навлиза в землището на с. Шереметя и продължава по трасето на основното захранване до Площадка № 5.

Пътната връзка на Площадка № 5 е със съществуващия път от общинската пътна мрежа с. Шереметя – с. Драгижево, като входът за Площадка № 5 е на км 1+750 от пътя, където ще се направи разширение. Отбиването към Площадка № 5 от страна на с. Шереметя, респ. от страна с. Драгижево, ще се извърши с помощта на едностранно пътно кръстовище, като са предвидени забавителен и ускорителен шлюзове, както и резервни пътни ленти за лявозавиващи. Дължината на участъка по девствен терен, считано от едностранното кръстовище на съществуващия път до входа на площадката възлиза на около 135 м. (без забавителния, респ.ускорителен шлюзове преди отклонението). От страна на землище на с.Шереметя пътната връзка се разполага в имот № 000306. Трасето пресича и имот № 000307. Пътната връзка стига до територията на Площадка №5.
Съобщителната връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни на Площадка № 5 започва от съществуващ съобщителен кабел за пренасяне на цифрови данни, захранващ друг обект в землище на с. Шереметя. Трасето продължава в сервитута на имот №000289 - местен път на община Велико Търново, и след 71,31 м достига и навлиза в землище на с. Драгижево, община Лясковец в имот №000300 - път IV клас на община Лясковец. Продължава в сервитута на пътя, след 52,74 м чупи и пресича асфалтовия път, след 7,00 м чупи в посока юг, след 315,47 м се отклонява, пресича пътя и след 7,67 м навлиза в землището на с. Шереметя в имот №000306. Тръгва в сервитута на трасето на новопроектирания път, след 139,94 м го пресича и след 3,98 м навлиза в района на Площадка №5.
Местата за изпъление на поръчката са Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, на която ще бъдат изградени Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, и трасетата и площадките на външните връзки на Площадка № 5 до съществуващите мрежи и съоръжения - елементи на техническата инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни.
В административната сграда на Община Велико Търново ще се осъществяват работни срещи с ЕУП и представители на ОУ на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.", доколкото са необходими за изпълнение на задачите.

5.5.
Приложимо законодателство и документи

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазване на изискванията на:

· Действащото българско законодателство и в частност на:

· Закон за обществените поръчки (ЗОП) (Обн. ДВ. бр. 28 от 2004 г., посл. доп. ДВ. бр. 15 от 2013 г.);
· Закон за устройство на територията (ЗУТ) (Обн. ДВ. бр. 1 от 2001 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 2013 г.);
· Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) (Обн. ДВ. бр. 20 от 2003 г., посл. изм. ДВ. бр. 82 от 2012 г.);
· Закон за камарата на строителите (ЗКС) (Обн. ДВ. бр. 108 от 2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 2012 г.);
· Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК) (Обн. ДВ. бр. 13 от 2008 г., посл. изм. ДВ. бр. 61 от 2011 г.);
· Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (Обн. ДВ. бр. 56 от 1993 г., посл. изм. ДВ. бр. 25 от 2011 г.);
· Закон за водите (ЗВ) (Обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г., посл. изм. ДВ. бр. 82 от 2012 г.);
· Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) (Обн. ДВ. бр. 18 от 2005 г., посл. изм. ДВ. бр. 93 от 2009 г.);
· Закон за енергетиката (ЗЕ) (Обн. ДВ. бр. 107 от 2003 г., посл. доп. ДВ. бр. 23 от 2013 г.);
· Закон за електронните съобщения (ЗЕС) (Обн. ДВ. бр. 41 от 2007 г., посл. доп. ДВ. бр. 28 от 2013 г.);
· Закон за пътищата (ЗП) (Обн. ДВ. бр. 26 от 2000 г., посл. изм. ДВ. бр. 15 от 2013 г.);
· Закон за движението по пътищата (ЗДвП) (Обн. ДВ. бр. 20 от 1999 г., посл. доп. ДВ. бр. 15 от 2013 г.);
· Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Обн. ДВ. бр. 34 от 2000 г., посл. изм. ДВ. бр. 15 от 2013 г.);
· Закон за геодезията и картографията (ЗГК) (Обн. ДВ. бр. 29 от 2006 г., посл. изм. ДВ. бр. 77 от 2012 г.);
· Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) (Обн. ДВ. бр. 98 от 2008 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 24 от 2013 г.);
· Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (Обн. ДВ. бр. 86 от 1999 г., посл. доп. ДВ. бр. 84 от 2012 г.);
· Закон за измерванията (ЗИ) (Обн. ДВ. бр. 46 от 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 15 от 2013 г.);
· Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС) (загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) (Обн. ДВ. бр. 100 от 2005 г., посл. изм. ДВ. бр. 38 от 2012 г.)

· Закон за опазване на околната среда (ЗООС) (Обн. ДВ. бр.91 от 2002 г., попр. ДВ. бр. 98 от 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 27 от 2013 г.);
· Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (Обн. ДВ. бр. 45 от 1996 г., попр. ДВ. бр. 49 от 1996 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 2012 г.);
· Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) (Обн. ДВ. бр. 77 от 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 2013 г.);
· Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) (Обн. ДВ. бр. 74 от 2005 г., посл. доп. ДВ. бр. 32 от 2012 г.);
· Закон за защитените територии (ЗЗТ) (Обн. ДВ. бр. 133 от 1998 г., посл. изм. ДВ. бр. 27 от 2013 г.);
· Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) (Обн. ДВ. бр. 35 от 1996 г., посл. доп. ДВ. бр. 27 от 2013 г.);
· Закон за управление на отпадъците (ЗУО) (Обн ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г.);
· Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) (Обн. ДВ. бр. 124 от 1997 г., посл. изм. ДВ. бр. 15 от 2013 г.);
· Закон за защита при бедствия (ЗЗБ) (Обн. ДВ. бр. 102 от 2006 г., посл. изм. ДВ. бр. 80 от 2011 г.);
· ПМС № 62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г.;

· ПМС № 330 от 05.12.2011 г. за допълнение на ПМС № 62 от 21.03.2007 г.;

· ПМС № 121 от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

· ПМС № 249 от 17.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г"., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз;

· Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 150 от 21.06.2006 г.;
· Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
· Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност;
· Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
· Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
· Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
· Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
· Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
· Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г.;
· Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството;
· Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 2003 г.;
· Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация „архитект”, съответно „инженер”, придобита в държава – членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави, приета с ПМС № 219 от 2005 г.;
· Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ДВ, бр. 65 от 2007 г.);
· Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
· Норми за проектиране на административни сгради (публ., БСА, кн. 8 от 1981 г.; изм. и доп., кн. 3 - 4 от 1985 г.; отм. таблица 24 към т.4.12, ДВ, бр. 69 от 1986 г.; публ., БСА, бр. 6 от 1986 г.);
· Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия (публ., БСА, бр. 4 от 1988 г.);
· Норми за проектиране на обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия (публ., БСА, кн. 7 от 1982 г.);
· Складове с общо предназначение. Норми за проектиране (публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.);
· Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения (публ., БСА, кн. 11 от 1985 г.);
· Правилник за изпълнение и приемане на монтажните работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи (публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.);
· Правилник за изпълнение и приемане на магистрални тръбопроводи (публ., БСА, кн. 6 от 1984 г.);
· Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;
· Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;
· Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране и Норми за проектиране на плоско фундиране (публ., БСА, бр. 10 от 1996 г.);
· Норми за проектиране на пилотно фундиране (публ., БСА, бр. 6 от 1993 г.);
· Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични товари от машини (публ., БСА, бр. 2 и 4 от 1986 г.; попр., бр. 7 от 1986 г.);
· Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (публ., БСА, бр. 6 от 1988 г.);
· Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите (публ., БСА, бр. 6 от 1985 г.);
· ПИПСМР - Раздел Специални промишлени фундаменти (Фундаменти под машини) (публ., БСА, бр. 7 - 8 от 1968 г.);
· Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г. и изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008 г.);
· Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.);
· Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;
· Норми за проектиране на стоманени конструкции (отпечатани в брошура на КТСУ, С., 1987 г.);
· Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили (публ., БСА, бр. 1 - 2 от 1990 г.);
· Норми за проектиране на подпорни стени (публ., БСА, бр. 10 от 1986 г.; изм., бр. 8 от 1990 г.);
· ПИПСМР - Раздел Стоманени конструкции (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм. и доп., кн. 8 от 1978 г. и кн. 1 от 1982 г.);
· ПИПСМР - Раздел Контрол без разрушаване на метални заварени съединения (публ., БСА, кн. 5 от 1980 г.; изм. и доп., кн. 4 от 1981 г., кн. 11 от 1982 г. и кн. 4 от 1984 г.);
· Норми за проектиране на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 12 от 1985 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1998 г.; публ., БСА, бр. 9 - 10 от 1998 г.);
· Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 5 от 1984 г.);
· Норми за проектиране на дървени конструкции (публ., БСА, бр. 5 - 6 от 1990 г.);
· ПИПСМР - Раздел Дървени носещи конструкции (публ., БСА, кн. 1 от 1968 г.);
· Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
· Наредба № Із-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол;
· Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
· Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения;
· Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране (публ., БСА, кн. 8 от 1980 г.; изм., БСА, кн. 10 от 1993 г.);
· Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните конструкции и съоръжения (БСА, кн. 1 от 1982 г.; изм. и доп., кн. 2 от 1984 г. и кн. 6 от 1988 г.);
· Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.); частта, отнасяща се за хидроизолациите, е отменена с Наредба № 2 от 2008 г. (ДВ, бр. 89 от 2008 г.);
· Правила за приемане на подови настилки (публ., БСА, бр. 2 - 3 от 1989 г.; попр., БСА, бр. 8 от 1989 г.);
· Правила за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи (публ., БСА, бр. 10 от 1986 г.);
· Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи (публ., БСА, бр. 4 от 1986 г.);
· Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи (публ., БСА, кн. 11 от 1984 г.);
· Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
· Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради (публ., БСА, бр. 11 от 2005 г.);
· Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
· Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
· Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
· Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
· Наредба № 10 от 2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;
· Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
· Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите;
· Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 200 от 2011 г.;
· Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи;
· Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
· Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
· Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.);
· Норми за проектиране на насипни язовирни стени (публ., БСА, бр. 1 и 6 от 1986 г.);
· Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
· Наредба № 11 от 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера;
· Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
· Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения (издание на МТСГ, 1970 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр.4 от 1994 г.);
· Правилник по безопасността на труда при взривните работи (издание на МТСГ, 1971 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр.7 от 1992 г.);
· Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06-001 (издание на МТСГ, 1997 г.);
· Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;
· Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
· Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи;
· Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти;
· Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ;
· Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 2004 г.;
· Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;
· Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
· Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
· Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите;
· Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура;
· Наредба № 17 от 2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях;
· ПИПСМР - Раздел Съоръжения за телефонни, телеграфни и радио-(ТТР) съобщения (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм., кн. 9 от 1979 г.);
· Правилник за прилагане на Закона за пътищата, приет с ПМС № 245 от 2000 г.;
· Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища;
· Наредба за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 2001 г.;
· Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата;
· Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата;
· Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
· Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства;
· Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали;
· Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
· Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасносността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
· Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;
· ПИПСМР - Раздел Пътища и улици (публ., БСА, кн. 3 от 1978 г.);
· Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
· Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения в населени места (публ., БСА, кн. 9 - 10 от 1975 г.; изм., БСА, кн. 7 от 1980 г.);
· Правила и норми за проектиране на улични настилки (публ., БСА, кн. 2 от 1970 г.);
· Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки (публ., БСА, кн. 12 от 1979 г.);
· Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра;
· Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
· Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра;
· Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри;
· Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър;
· Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение (в сила от 1.VІІ.1986 г.);
· Инструкция за нивелация I и II клас (в сила от 1.І.1980 г.);
· Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.І.1978 г.);
· Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.Х.1988 г.);
· Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез геодезически методи (в сила от 1.VІІ.1980 г.);
· Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VІІ.1980 г.);
· Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление Кадастър и геодезия (в сила от 30.ІV.1999 г.);
· Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения (в сила от 1.І.1984 г.);
· Инструкция № РД-02-20-25 от 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (ДВ, бр. 79 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2011 г.;
· Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система;
· Наредба № РД-16-1057 от 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати;
· Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;
· Наредба № РД-16-346 от 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи;
· Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с ПМС № 199 от 2010 г.;
· Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с ПМС № 243 от 2004 г.;
· Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите;
· Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
· Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
· Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради;
· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г.;
· Ръководства по прилагането на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, одобрени със Заповед № РД-02-14-99 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2.ІІІ.2005 г.;
· Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 2001 г.;
· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с ПМС № 94 от 2002 г.;
· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с ПМС № 250 от 2003 г.;
· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, приета с ПМС № 22 от 2004 г.;
· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г.;
· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с ПМС № 140 от 2008 г.;
· Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 2005 г.;
· Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, приета с ПМС № 275 от 2002 г.;
· Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г.;
· Наредба № 14 от 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места;
· Наредба № 10 от 2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации;
· Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството;
· Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;
· Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
· Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;
· Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
· Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
· Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
· Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
· Наредба № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации;
· Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, приета с ПМС № 60 от 2009 г.;
· Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството, както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
· Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение;

· Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на околната среда и водите и Община Велико Търново и нейните партньори за проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

6.1.
Задължения на Изпълнителя

Изпълнителят е длъжен:

· да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на Възложителя, при спазване на всички приложими технически стандарти и норми, закони и подзаконови нормативни актове, правила, директиви, регламенти и др., касаещи изпълнението;

· да изпълни настоящата обществена поръчка с изискуемото качество и в договорените срокове съгласно условията на Договора и текущите указания на Възложителя;

· да представя своевременно на Възложителя изпълнението на поръчката, във формата и по начин, описани в настоящите Технически спецификации и в Договора;

· да информира своевременно Възложителя за всички обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на поръчката;

· да информира Възложителя незабавно за всички обстоятелства, които според него създават или могат да създадат проблеми при качественото и срочното изпълнение на поръчката и проекта като цяло, като предлага и решения за предотвратяване възникването на проблемите или минимизиране на техния ефект;
· да изпълнява указанията и изискванията на Възложителя, както и на органите, компетентни да съгласуват, приемат и одобрят изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ, чрез който се финансира изпълнението на проекта, съгласно действащото законодателство;

· да отстранява своевременно посочените от Възложителя недостатъци и пропуски в изпълнението на поръчката;

· при изпълнение на поръчката да изпълнява своите задължения безпристрастно и лоялно и съобразно принципите на професионалната етика и добрите практики в съответната област и в съответствие с етичните клаузи в Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка - Том II от настоящата Документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка;

· да оказва необходимото съдействие на Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, при проверки на място и документални проверки във връзка с изпълнението на поръчката;

· да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място и документалните проверки на неговата дейност, извършени от Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи;

· да спазва стриктно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” и Договора за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проекта;

· да прилага мерките за информация и публичност съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” за информация и публичност при всички дейности и документи, изготвени за изпълнението на поръчката;

· да спазва изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." за съхранение на документацията, свързана с и създадена при изпълнението на поръчката;

· по отношение на намиращи се при него оригинали на документация, да полага грижите на добър стопанин за съхранението и опазването им и да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване загубването или погиването на такива документи;

· да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на поръчката като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено съгласие на Възложителя, освен когато това е необходимо за целите на изпълнението на поръчката, или е задължителни по силата на нормативен акт или по искане на компетентен съд в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент № 1083/2006 г. на Съвета на ЕС;

· да предприеме всички необходими мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

· да спазва изискванията на законодателството на Европейския съюз и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ;

· да оказва съдействие на Възложителя пред националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Българския съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS), Европейската комисия, както и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одити и др.

6.2.
Персонал на Изпълнителя
Участникът следва да разполага с екип от експерти със съответната квалификация и правоспособност за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката.

Експертите могат да бъдат лица от списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, представляващ неразделна част от Лиценза за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на Участника, при условията на настоящите Технически спецификации.

Всички експерти в екипа на Участника трябва да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, по отношение на служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и другите Изпълнители на дейности по проекта, спрямо които Изпълнителят на настоящата поръчка ще изпълнява контролни и отчетни функции. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията на който и да е експерт може да бъде застрашено поради причини, свързани със семейство, чувства, политическа или национална принадлежност, стопански интерес или всякакъв друг интерес, които той споделя с един или повече от съответните служители.

Съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да позволява изпълнението на всички услуги в процеса на изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката.
Всички експерти, които имат основна роля в изпълнението на Договора, са ключови експерти. Ключовите експерти трябва да бъдат ангажирани по изпълнението на настоящата поръчка на пълен работен ден за периода от началото на изпълнение на дейностите за надзор на отделните обекти до издаването на Разрешение за ползване на всички обекти в обхвата на поръчката и да бъдат на разположение при необходимост в процеса на пробна експлоатация от издаването на Разрешение за ползване до изтичането на Срока за съобщаване на дефекти по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) на всички обекти в обхвата на поръчката.
Екипът на Участника трябва да включва следните ключови експерти:

· Ключов експерт № 1 - Резидент инженер (Ръководител на екипа);

· Ключов експерт № 2 - Заместник Резидент инженер (Заместник ръководител на екипа);

· Ключов експерт № 3 - Инженер Контрол на качеството и съответствието на материалите;
· Ключов експерт № 4 - Инженер Оценка на количествата;

· Ключов експерт № 5 - Координатор по безопасност и здраве.
Участникът следва да има на разположение и други (неключови) експерти съгласно целите на проекта и очакваните резултати. Неключовите експерти трябва да бъдат на разположение при необходимост за целия период на изпълнение на поръчката и да бъдат ангажирани по изпълнението на настоящата поръчка на пълен работен ден през периодите на изпълнение на строително-монтажни работи в областта на тяхната квалификация.
Екипът на Участника трябва да включва следните неключови експерти:
· Неключов експерт № 1 - Експерт Направление Архитектура (Архитект);

· Неключов експерт № 2 - Експерт Направление Промишлено и гражданско строителство (Строителен инженер);

· Неключов експерт № 3 - Експерт Направление Водоснабдяване и канализация, Пречистване на отпадъчни води (Строителен инженер);

· Неключов експерт № 4 - Експерт Направление Геодезия и вертикална планировка (Инженер - геодезист);

· Неключов експерт № 5 - Експерт Направление Хидрогеология и инженерна геология (Инженер - геолог);

· Неключов експерт № 6 - Експерт Направление Пътно строителство (Строителен инженер);
· Неключов експерт № 7 - Експерт Направление Електротехника и електрообзавеждане (Електроинженер);

· Неключов експерт № 8 - Експерт Направление Топлотехника, отопление, вентилация и климатизация (Енергиен инженер);

· Неключов експерт № 9 - Експерт Направление Машини и технологично оборудване (Машинен инженер);

· Неключов експерт № 10 - Експерт Направление Автоматика, информационна и управляваща техника (Инженер по автоматика);

· Неключов експерт № 11 - Експерт Направление Озеленяване, паркоустройство и благоустройство (Ландшафтен архитект);

· Неключов експерт № 12 - Експерт Направление Пожарна и аварийна безопасност.
Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в Екипа на Участника.
Участникът, по своя преценка, може да ангажира и друг персонал (експертен, административен и т.н.) в изпълнението на поръчката.

6.3.
Изисквания към ключовите експерти, включени в екипа на Изпълнителя

Ключов експерт № 1 - Резидент инженер (Ръководител на екипа):

· Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по строително - инженерна специалност или еквивалентна;

· Квалификация в областта на Договорните условия на ФИДИК;

· Минимум 8 години общ професионален опит;

· Минимум 5 години специфичен опит в областта на управление и/или контрол и/или надзор на обекти / проекти в областта на строителството;

· Участие като Резидент инженер (Ръководител проект, Ръководител екип) или Заместник Резидент инженер (Заместник Ръководител проект, Заместник Ръководител екип) в минимум два проекта, реализирани по Договорните условия на ФИДИК или еквивалентни.
Ключов експерт № 2 - Заместник Резидент инженер (Заместник ръководител на екипа):

· Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по някоя от следните специалности: архитектура, строително - инженерна специалност или еквивалентна;

· Минимум 7 години общ професионален опит;

· Минимум 4 години специфичен опит в областта на управление и/или контрол и/или надзор на обекти / проекти в областта на строителството;

· Участие като Резидент инженер (Ръководител проект, Ръководител екип) или Заместник Резидент инженер (Заместник Ръководител проект, Заместник Ръководител екип), или Експерт на ръководна длъжност, в минимум един проект, реализирани по Договорните условия на ФИДИК или еквивалентни.
Ключов експерт № 3 - Инженер Контрол на качеството и съответствието на материалите:

· Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по някоя от следните специалности: архитектура, строително - инженерна специалност или еквивалентна;

· Минимум 7 години общ професионален опит;

· Минимум 4 години специфичен опит в областта на контрол на качеството / приемане на изпълнението / сертифициране на изпълнението на строително - монтажни работи.
Ключов експерт № 4 - Инженер Оценка на количествата
· Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по строително-инженерна специалност или еквивалентна;

· Минимум 7 години общ професионален опит;

· Минимум 4 години опит в областта на отчитане / измерване / сертифициране на количества на извършени строително - монтажни работи;
Ключов експерт № 5 - Координатор по безопасност и здраве
· Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по инженерна специалност или еквивалентна;

· Квалификация в областта на здравословните и безопасни условия на труд;

· Минимум 5 години опит като Координатор по безопасност и здраве в проектирането или строителството.
6.4.
Изисквания към неключовите експерти, включени в екипа на Изпълнителя
Общи изисквания към всички неключови експерти:
· Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в направлението на съответния експерт;

· Минимум 5 години общ професионален опит в съответното направление.
6.5.
Етични клаузи при изпълнение на поръчката

Всеки опит на Участник в процедурата за възлагане на настоящата поръчка да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху Комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, оценка и класиране на офертите може да доведе до отстраняване на Участника от процедурата или до административни наказания.

Естеството на изпълняваните от Изпълнителя на настоящата поръчка функции в рамките на проекта налага независимост на Изпълнителя от други изпълнители на дейности по проекта, по отношение на които Изпълнителят ще изпълнява контролни и отчетни функции.

Участникът в процедурата за възлагане на настоящата поръчка като юридическо лице, включително всички Участници в обединението когато Участникът е Обединение, както и всички подизпълнители, както и предложените ключови и неключови експерти и всякакви идентично привличани допълнителни експерти, трябва да са независими от изпълнителите на дейности по проекта, включително по отношение възможност за пряко или непряко упражняване на административен контрол или икономическо влияние от страна на изпълнителите на дейности върху Участника или неговите експерти, както и по отношение на икономически интерес на Участника, свързан с изпълнителите на дейности или техни свързани лица и структури.

Когато подава оферта, Участникът трябва да декларира, че той и членовете на неговия управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокуристи или търговски пълномощници, не са повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и че нямат равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на ръководна длъжност, с други страни в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на ръководна длъжност или със страни, ангажирани в проекта, включително служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и другите Изпълнители на дейности по проекта, спрямо които Изпълнителят на настоящата поръчка ще изпълнява контролни и отчетни функции. Към момента на подаване на офертата си Участникът трябва да е извършил проверка за свързаност и интереси на свързаните с него лица и на ключовите и неключовите си експерти спрямо избраните към този момент изпълнители на дейности по проекта, включително членове на обединения и подизпълнители.

Участникът, избран за Изпълнител, за целия срок на Договора до предаване на Окончателия отчет, не трябва да участва пряко или косвено, включително чрез свързани лица или организации, в нито една друга дейност по изпълнение на проекта, която подлежи на контрол от Изпълнителя на настоящата поръчка, включително като член на обединения и подизпълнител, както и техен персонал.

Изпълнителят на настоящата поръчка не може да приема други плащания във връзка с Договора, освен тези, описани в самия Договор. Участникът, определен за изпълнител на настоящата поръчка, и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят на настоящата поръчка също така не трябва да влиза в нерегламентирани отношения с което и да е лице от персонала на Възложителя, с което има служебни отношения във връзка с изпълнението на Договора или което има функции и е включено в одитната пътека на документите и дейностите, подлежащи на одит.

Участникът в процедурата за възлагане на настоящата поръчка отговаря за своевременното съобщаване на описаните тук правила на заетите с изпълнението на поръчката ключови и неключови експерти, както и за първоначална и текущи проверки на обстоятелствата на съответните експерти относно наличие на зависимости или конфликт на интереси, които биха нарушили неговата независимост и обективност при изпълнение на поръчката.

Участникът ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на предложените ключови и неключови експерти. Ако в процеса на изпълнение на поръчката се установи, че Участникът, избран за Изпълнител съзнателно е нарушил или се е опитал да наруши описаните тук правила, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати Договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Участника.

В случай че по време на изпълнение на поръчката Участникът, избран за Изпълнител установи наличие на описаните до тук зависимост или конфликт на интереси, или равностойни на тях отношения, които при полагане на разумна грижа не е могъл да установи към момента на подписване на Договора или които са настъпили впоследствие и които не е имал възможност да предотврати, както и в случай на всякакви съмнения за подобни обстоятелства, той незабавно трябва уведоми Възложителя, като изложи подробно съответните обстоятелства, и трябва да окаже съдействие на Възложителя за изясняване на обстоятелствата и за предприемане на мерки за преодоляване на евентуалните негативни последствия за проекта.

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка и проекта като цяло без предварителното одобрение на Възложителя. Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

За периода на изпълнение на Договора Изпълнителят на настоящата поръчка и неговият персонал трябва да спазват човешките права и да поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на Договора, както и след неговото завършване. Всички доклади, отчети и други документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя ползването на всички изготвени, получени или представени доклади, отчети и други документи от страните по време на изпълнението на Договора.

6.6.
Документооборот и архивиране

При изпълнението на дейностите в обхвата на настоящата обществена поръчка Изпълнителят стриктно трябва да прилага утвърдената от Възложителя Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията по проекта, включително при завеждане, съгласуване, резолюиране, комуникиране (получаване и изпращане/представяне) и архивиране на документите.

За изпращане и получаване на съобщения и данни при изпълнението на поръчката Изпълнителят може да използва електронни комуникационни канали (факс, е-поща и др.) само в съответствие със разработената и утвърдена от Възложителя Инструкция за ползването на електронни комуникационни канали за целите на проекта. Изпълнителят трябва стриктно да спазва правилата в Инструкцията, при които електронните комуникационни канали ще бъдат допустими за изпращане и получаване на съобщения и данни при изпълнението на дейности по проекта.
Всички документи и данни, минаващи през офиса на Изпълнителя, трябва да се архивират незабавно в електронен архив на подходящи носители по утвърдената Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията по проекта, при осигуряване на адекватни мерки за сигурност срещу загуба и увреждане на информацията. След приключване изпълнението на настоящата поръчка, Изпълнителят трябва да направи електронно копие на всички документи от своя архив и да го предаде на Възложителя, а оригиналът на архива трябва да се съхранява по подходящ начин за срок най-малко до 31.08 2020 г.
6.7.
Счетоводство и фактуриране

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да води отделна аналитична отчетност за изпълнение на Договора, включително по отношение на разходи за труд, административни и режийни разходи, а също така да поддържа текущо осчетоводяване на всички разходи по изпълнение на Договора преди издаване на фактура за плащане на съответните услуги от Възложителя. Възложителят може да поиска по всяко време изпращане на счтоводни справки или да направи проверка на място, с цел да се увери, че Изпълнителят действително е извършил или осчетоводил разходите, отнасящи се до изпълнението на услугите по издадените от Изпълнителя фактури и че не е налице неосновано облагодетелстване с изплащани от Възложителя средства.

При издаване на фактури към Възложителя Изпълнителят трябва да се съобрази с изискванията на Възложителя за включената във фактурата информация за фактурираните услуги, при спазване на нормативните изисквания, в частност: наименованието на проекта, номера на Договора за финансиране от ОПОС, наименованието на Договора за изпълнение на поръчката и др.

6.8.
Проверки

При поискване от Възложителя Изпълнителят трябва да предостави безпрепятствен достъп за проверка на текущия му архив и счетоводни масиви, отнасящи се до изпълнение на Договора, на представители на Възложителя и на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", както и други контролни и надзорни органи, имащи правомощия да извършват проверки и одити на проекти с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Изпълнителят трябва да изпълни стриктно всички препоръки и мерки, посочени в протоколите и докладите за извършените при него проверки, както и такива от проверки при Възложителя, които засягат дейнността и/или документи на Изпълнителя.
6.9.
Застраховки на Изпълнителя

Изпълнителят трябва да има и да поддържа валидна през целия срок на Договора за изпълнение на настоящата поръчка, застраховка "Професионална отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор. Застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на Участника трябва да е за срок най-малко до изтичането на срока за изпълнение на настоящата поръчка 31.12.2015 г. и с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Подизпълнителите (ако има такива) трябва да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за дейностите по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, които ще извършват, ако Участникът предвижда тези подизпълнители да извършват дейности по по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Застраховките по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на подизпълнителите на Участника (ако се предвиждат такива) трябва да са за срок най-малко до изтичането на срока за изпълнение на настоящата поръчка 31.12.2015 г. Лимитът на отговорността на застраховките на подизпълнителите трябва да е съобразен с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Копие от валидните застрахователни полици с първоначален срок до 31.12.2015 г. на Участника и на неговите поизпълнителите (ако има такива, които ще извършват дейности по по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ) и от разписките за платените застрахователни премии се представят на Възложителя преди подписване на Договора за изпълнение на поръчката. Наличието на застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на Участника при описаните тук условия и изисквания представлява условие за подписване на Договора за изпълнение на настоящата поръчка.

Изпълнителят, на основание разпоредбите на чл.173, ал.1 от ЗУТ, трябва да направи, за обектите в обхвата на настоящата поръчка и за всички участващи в изпълнението на услугите физически и юридически лица, застраховка на професионалната отговорност на Изпълнителя, за обезпечаване отговорността му за конкретните обекти за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, със застрахователно покритие не по-малко от сумата, предложена от него в офертата му, и да я поддържа валидна през целия срок на Договора за изпълнение на настоящата поръчка. Доказателство за наличието на посочената застраховка с първоначален срок до 31.12.2015 г. във вид на копие на съответна полица, придружено от копия на от разписките за платените застрахователни премии, или оригинал на удостоверение от застраховател, че действащите полици на Изпълнителя покриват посочените изисквания, трябва да се представи на Възложителя като условие за подписване на Договора за възлагане изпълнението на настоящата поръчка. При необходимост от удължаване, Изпълнителят ще представя доказателства за подновяване на полиците не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока им. Ако не го направи, Възложителят ще има право да поднови полиците, като удържи разходите от следващите дължими плащания на Изпълнителя, или да задържи дължимото за периода плащане до представяне на доказателства за изпълнение на изискванията.

6.10.
Оборудване на Изпълнителя

На началната дата на изпълнение на настоящата поръчка Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка свой временен офис в гр.Велико Търново, за срок до оборудване на офиса му на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците.

В съответствие с Договора за строителство на Регионалната система за управление на отпадъците, през периода на строителство до получаване на Разрешение за ползване, Изпълнителят ще ползва офис в рамките на офиса на Изпълнителя по Договора за строителство на строителната площадка, но не по-рано от одобряване от Изпълнителя (Инженера) на проекта за площадкови офиси и тяхното изграждане по законосъобразен начин. Съгласно Договора за строителство офисът на Изпълнителя ще е оборудван с необходимите комуникационни средства, компютърно оборудване, принтери, плотер, копирна техника, офис оборудване (мебели), осигурени от Изпълнителя по Договора за строителство. Изпълнителят (Инженерът) няма да заплаща наеми или консумативи за ползване на офиса.
След завършване на строителството, с цел премахване на временното строителство, на Изпълнителя ще бъде осигурен офис в административната сграда на Регионалната система за управление на отпадъците. Изпълнителят няма да заплаща наеми или консумативи за ползване на офиса до окончателно изпълнение на всички негови задължения към Възложителя, и ще има право да ползва общите системи и офис съоръжения на системата (включително комуникационни, офис-оборудване, санитарно-битови и др.).

Изпълнителите по Договорите за строителство ще осигуряват, при поискване от Изпълнителя (Инженера), всички необходими инструменти за проверка на работите като геодезически инструменти, ролетки, прибори за тестване, термометри т.н., които съгласно Договорите за строителство Изпълнителите по Договорите за строителство ще бъдат длъжни да имат на обектите и които трябва да са надлежно калибрирани и сертифицирани. Изпълнителят в качеството си на Инженер ще упражвяна текущ контрол по отношение калибрирането и сертифицирането на тези инструменти и при необходимост ще разпорежда на Изпълнителите по Договорите за строителство корективни действия.
Всякакво друго оборудване и консуматими, необходимо на Изпълнителя за изпълнението на настоящата поръчка, включително транспортни средства, канцеларски материали и други, трябва да бъде осигурено от Изпълнителя за негова сметка, без допълнително заплащане, в рамките на цената по Договора за изпълнение на настоящата поръчка.
Всички експерти и специалисти от екипа на Изпълнителя при посещението си на обектите, трябва да бъдат снабдени с лични предпазни средства, вкл. водонепромокаемо облекло с ярък цвят, каски, предпазни обувки и други необходими средства. Всички експерти и специалисти от екипа на Изпълнителя трябва да бъдат снабдени с идентификационни карти (баджове) или отличителни знаци, идентифициращи ги като членове на екипа на Изпълнителя.

6.11.
Нередности

Изпълнителят има задължението, при възникване на каквито и да било нередности или съмнения за такива по смисъла на приложимите нормативни документи и указанията на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", които ще бъдат предоставени от Възложителя, да докладва на Юриста в Екипа за управление на проекта, а когато е приложимо - и на компетентните според случая органи.

В случай че бъдат констатирани нередности в организацията на Изпълнителя при извършване на проверки и одити от Възложителя или други оторизирани лица, на Изпълнителя ще бъдат наложени съответните санкции по предвидения ред.

7. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1.
Общ срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до одобряване на Окончателния отчет за изпълнението на поръчката на Изпълнителя, който Изпълнителят следва да представи след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката. Индикативният срок за изпълнение на настоящата поръчка е 29 месеца - до 31.12.2015г. Възложителят си запазва правото без допълнително заплащане да удължи този срок, ако към момента на изтичането му не е получено одобрение на Окончателния отчет за изпълнението на поръчката на Изпълнителя - до получаване на същото одобрение. При всички случаи, периодът на отговорност на Изпълнителя ще продължи за целия гаранционен срок, даден от Изпълнителите по Договорите за строителство.
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя. Освен както е посочено в тези спецификации за отделни дейности, които ще се изпълняват незабавно след подписване на Договора, Изпълнителят ще започне изпълнението на дейностите за надзор на отделните обекти на Началните дати за съответните обекти, за които ще бъде уведомен от Възложителя поне 7 (седем) дни предварително преди съответната Начална дата. Началната дата за всеки обект ще зависи от подписването на Договора за строителство за съответния обект.

В съответствие с индикативния график за изпълнение на проекта, се предвижда изпълнението на всички строително - монтажните работи на обектите в обхвата на поръчката да завърши до 22.12.2014 г. (вкл. съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), след което започва да тече Срок за съобщаване на дефекти по смисъла на ФИДИК (FIDIC) от 12 месеца. В рамките на този период ще се проведат Пробите след завършване, ще се издаде Разрешение за ползване на Регионалната ситема за управление на отпадъците и ще тече период на пробна експлоатация на системата. С оглед нормалното протичане на дейностите през Срока за съобщаване на дефекти доставките на експлоатационната механизация за Регионалната система за управление на отпадъците  - предмет на отделно възлагане от Възложителя, ще приключат най-късно до датата на завършване на строително - монтажните работи, така че да техниката да е на разположение на площадката за провеждане на експлоатационните изпитвания след завършване, а доставките на транспортната техника и контейнерите за разделно събиране на зелени отпадъци– най-късно към момента на въвеждане в експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците, така че да са на разположение за започване на редовната експлоатация на инсталцаията за компостиране.

При изпълнението на дейността си Изпълнителят ще контролира спазването на графика за изпълнение на строителството в съответствие с офертите на Изпълнителителите по Договорите за строителство. При това Изпълнителят трябва да положи всички усилия за спазване на Графика за подготовка и изпълнение на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" към Договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", при отчитане на обективните условия за изпълнение на проекта, вкл. условията на строителната площадка.
За изпълнение на поставените от финансиращите институции условия и независимо от всякакви други срокове, Изпълнителят трябва така да управлява строителния процес, че всякакви строително - монтажни работи и доставки на обектите в изпълнение на Договорите за строителство да са приключили с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството преди края на 2014 г.
7.2.
Индикативни срокове за строителство, въвеждане в експлоатация и Срокове за съобщаване на дефекти на обектите в обхвата на проекта

Съгласно графика за подготовка и изпълнение на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" към Договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." се предвижда:
· За обект "Регионална система за управление на отпадъците":

· Изпълнение на Договора по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга) до издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г.
15.09.2013 г. - 22.12.2014 г.

· Срок за съобщаване на дефекти
23.12.2014 г. - 22.12.2015 г.
· Срок за получаване на Разрешение за ползване
22.03.2015 г.

· Срок за съобщаване на дефекти до издаване на Разрешение за ползване
23.12.2014 г. - 22.03.2015 г.
· Срок за съобщаване на дефекти след въвеждане в експлоатация (гаранционни ангажименти)
23.03.2015 г. - 22.12.2015 г.
· За обект "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново":

· Изпълнение на Договора по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга) до издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г.
13.09.2013 г. - 11.03.2014 г.

· Срок за съобщаване на дефекти
12.03.2014 г. - 11.09.2014 г.

· Срок за получаване на Разрешение за ползване
10.04.2014 г.

· Срок за съобщаване на дефекти до издаване на Разрешение за ползване

12.03.2014 г. - 10.04.2014 г.

· Срок за съобщаване на дефекти след въвеждане в експлоатация (гаранционни ангажименти)

11.04.2014 г. - 11.09.2014 г.

Всички посочени конкретни дати са индикативни и зависят от оферирания срок за изпълнение от Изпълнителите по Договорите за строителство и от действителния напредък на работите на обектите.

8. КОМУНИКАЦИЯ

Официалната комуникация между Изпълнителя и Възложителя ще се осъществява писмено на посочените в Договора адреси за кореспонденция. Допълнително Възложителят ще информира Изпълнителя за оторизираните от страна на Възложителя лица за провеждане комуникацията и за техните правомощия и данни за контакт.

С оглед ангажиментите на Изпълнителя, той ще извършва оперативната комуникация с Екипа за управление на проекта (ЕУП) по начин, уточнен с Ръководителя на проекта.

Комуникацията с други изпълнители на дейности в обхвата на проекта ще се извършват съгласно изискванията на тези спецификации в присъствие на представители на ЕУП или с копие до ЕУП, или ЕУП ще се информира незабавно за резултатите от тази комуникация.

Цялата писмена кореспонденция трябва да бъде съобразена с утвърдената Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията.

9. РАБОТЕН ЕЗИК

Работният език при изпълнение на поръчката е българският език, включително за кореспонденция, документация и при провеждане на работни срещи.

10. ОТЧИТАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ

10.1.
Обща информация
В изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да изготви и предостави:

· Месечни отчети за напредъка на работите за всеки месец от изпълнението на Договора;

· Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договор за строителство;

· Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договор за строителство;

· Доклади за проби;
· Доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия;
· Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама;

· Протоколи от месечните срещи за напредъка с Изпълнителите по Договорите за строителство;
· Доклади и становища при поискване от Възложителя;
· Окончателен отчет за изпълнението на поръчката.

Изпълнителят изготвя и представя горепосочените отчети, доклади и други документи на български език съобразно утвърдената Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията.
10.2.
Месечни отчети за напредъка на работите
В срок от седем дни след получаване на Месечните отчети за напредъка на Изпълнителите по Договорите за строителство, но не по-късно от четиринадесет дни след изтичането на всеки месец от изпълнението на дейностите по Договора за възлагане на настоящата поръчка Изпълнителят трябва да подготвя и предоставя Месечен отчет за напредъка на работите, който съдържа информация относно:

· Изпълнението на всеки от Договорите за строителство за обектите в обхвата на поръчката през отчетния период, включително:
· Информация за предадените от Изпълнителя по Договора за строителство проекти/чертежи/детайли и действията, предприети спрямо тях;

· Обобщена информация за дейностите, извършени от Изпълнителя по съответния Договор за строителство;

· Ключови дейности през отчетния период и очаквани ключови дейности през следващия период;

· Напредък на строителството спрямо графика за изпълнение и анализ на отклоненията, вкл. потенциалните последствия за графика и бюджета;

· Справка за проведените проби през отчетния период;

· Финансов напредък по Договора за строителство относно количество и стойности, включително информация за поисканите от Изпълнителя по Договора за строителство и заверените от Изпълнителя (Инженера) суми, отчет за паричния поток и прогноза за следващия период;

· Информация относно ресурсите на Изпълнителя по Договора за строителство, вкл. работници, материали, оборудване, механизация и др.;

· Анализ на съществени и/или устойчиви проблеми при изпълнението на строителството с анализ на причините за появата им;
· Информация за проведените мероприятия за решаване на възникналите проблеми и тяхната ефективност;

· Информация за извършени проверки на строителния обект от компетентните органи, направени препоръки при тези проверки и проведени мероприятия за тяхното изпълнение през отчетния период;
· Информация за изпълнение на препоръките в резултат от проверките на място и от документалните проверки на дейността на Изпълнителя по Договора за строителство, извършени в съответствие с правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." от съответните компетентни органи;

· Информация относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазването на околната среда на съответния обект;

· Предложени през периода промени с обосновка за всеки конкретен случай;

· Необходимост от използване на суми за непредвидени разходи с обосновка за всеки конкретен случай;

· Предложения към Възложителя за прилагане на предвидени в Договора за строителство санкции или други коригиращи мерки;
· Резюме на по - важните срещи, протоколи и кореспонденция;

· Оценка на работата на Изпълнителя по Договора за строителство;

· Друга информация по преценка на Изпълнителя.
· Изпълнението на Договора на Изпълнителя през отчетния период, включително:

· Обобщена информация за дейностите, извършени от Изпълнителя;

· Ключови дати/дейности през отчетния период и очаквани ключови дати/дейности през следващия период;

· Участие на експерти и други специалисти от екипа на Изпълнителя;

· Проблеми при изпълнение на Договора и предложения за решаването им;

· Информация за изпълнение на препоръките в резултат от проверките на място и от документалните проверки на дейността на Изпълнителя, извършени в съответствие с правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." от съответните компетентни органи;

· Друга информация по преценка на Изпълнителя.

Към Месечния отчет за напредъка на работите Изпълнителят задължително трябва да приложи за всички обекти в обхвата на поръчката:
· Месечните отчети за напредъка на Изпълнителите по Договорите за строителство за отчетния период;

· Съставените през отчетния период актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, придружени с опис;
· Издадените от Изпълнителя през отчетния период Сертификати/Актове, становища, разпореждания, указания и др.;

· Копия от съдържанието на Заповедните книги, свързано с отчетния период;

· Протоколите от месечните срещи за напредъка през отчетния период;

· Фотографски снимки за напредъка през отчетния период.

Към Месечния отчет за напредъка на работите Изпълнителят може да приложи:

· Документи, схеми, таблици и други, подкрепящи изложената в отчета информация;

· Други приложения по преценка на Изпълнителя.

Представянето на Месечен отчет от Изпълнителя и приемането му от Възложителя е условие за извършване на месечното плащане по Договора за отчетния месец (ако такова е дължимо) на Изпълнителя.

10.3.
Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договор за строителство
Винаги, когато във връзка с Договор за строителство за обект в обхвата на настоящата поръчка, възникне необходимост от действие на Изпълнителя, представляващо или свързано със:

· промени или замени в количества, материали, техника, нива, стандарти, методи, персонал, време, проби, или
· сертифициране на допълнителни разходи или издаване на определения, които биха довели до увеличаване на цената на Договор за строителство, или
· издаване на определения, които биха довели до удължаване на срока на Договор за строителство, или
· одобряване на искове от Изпълнител по Договор за строителство на някакво допълнително плащане по силата на която и да е Клауза от Общите или Специфичните условия на Договора за строителство или другояче, както и включването им в сертификати/актове за междинни плащания или поправки на последващи сертификати/актове на основание, че плащане по предходни искове е било дължимо по преценка на Изпълнителя, или
· вземане на решения, както и даване на указание, мнение или оценка по отношение на представени искове от Изпълнител по Договор за строителство на някакво допълнително плащане или някакво удължаване времето за завършване по силата на която и да е Клауза от Общите или Специфичните условия на Договора за строителство или другояче, без изричното писмено искане от Възложителя на такова решение, указание, мнение или оценка, във връзка с иск на Изпълнител по Договор за строителство, или
· заверяване на Сертификат/Отчет при завършване, както и издаване на Сертификат/Акт за окончателно плащане с включени искове на Изпълнител по Договор за строителство и/или с включени допълнителни дължими суми по мнение на Изпълнител по Договор за строителство,
Изпълнителят трябва в най-краткия възможен срок да изготви и представи на Възложителя доклад, включващ:

· Подробно изложение на всички факти и обстоятелства, налагащи извършване на съответното действие от Изпълнителя;
· Възможни последици от извършване на съответното действие, включително по отношение цената и срока за изпълнение на съответния Договор за строителство;
· Остойностяване на всички възможни последващи разходи;

· Подробен анализ на всички рискове от неизвършването на съответното действие;
· Срокове за извършване на съответното действие съгласно условията на Договора за строителство;
· Предложение за решение на Възложителя относно извършване на действието от страна на Изпълнителя;

· Срок за получаване на отговор от Възложителя по представения доклад, съдържащ изрично одобрение или неодобрение за извършване на съответното действие, съобразен със сроковете и условията в съответния Договор за строителство;

· Друга информация по преценка на Изпълнителя.
Към доклада задължително се прилагат всички документи, подкрепящи изложената в него информация, с които Изпълнителят разполага.

10.4.
Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договор за строителство

Винаги, когато във връзка с Договор за строителство за обект в обхвата на настоящата поръчка, възникнат обстоятелства, водещи до:

· възможен преразход на предвидените средства по дадена позиция на количествените сметки/ценовите таблици от Договор за строителство и по Договор за строителство като цяло, включително ползването на резервните суми, или
· възможно удължаване на срок за изпълнение на обект или на част от него, или на Договор за строителство като цяло, или
· невъзможност или неспазване на сроковете за произнасяне от страна на Изпълнителя при измерване на количествата (по Договорните условия на ФИДИК - Червена книга) и определяне на стойностите (по Договорните условия на ФИДИК Жълта книга), включително определяне на минимални, маскимални, или споразумителни плащания вместо точни суми

Изпълнителят трябва в най-краткия възможен срок да изготви и представи на Възложителя доклад, включващ:

· Подробно описание на възникналите обстоятелства;
· Анализ на причините, довели до възникването им;

· Възможни последици за изпълнението на съответния Договор за строителство, включително по отношение на неговата цена и срок за изпълнение;

· Остойностяване на всички възможни последващи разходи;

· Предложение до Възложителя за действия от страна на Изпълнителя за ограничаване влиянието на възникналите обстоятелства;

· Срок за получаване на отговор от Възложителя по представения доклад, съдържащ изрично одобрение или неодобрение за извършване на предложените действия от Изпълнителя, съобразен със сроковете и условията в съответния Договор за строителство;

· Друга информация по преценка на Изпълнителя.
Към доклада задължително се прилагат всички документи, подкрепящи изложената в него информация, с които Изпълнителят разполага.

10.5.
Доклади за проби

След провеждане на проба, точно определена в Договор за строителство за обект в обхвата на поръчката, или разпоредена от Изпълнителя, или поискана от Възложителя, Изпълнителят трябва да подготвя и предоставя на Възложителя доклад за проведената проба. Докладът се представя в тридневен срок след провеждането на съответната проба, но трябва да предшества всякакви процедури и актове по приемане на подобекти, функционални части, завършени обекти, както и заверка на Отчети при завършване, както и издаване на Сертификати за приемане, Сертификати за изпълнение и Сертификати/Актове за окончателно плащане по Договорите за строителство.
Докладът задължително трябва да съдържа:

· Обект на извършената проба - оборудване, материал, изработка;

· Местоположение и обхват на проведената проба;

· Време и продължителност на провеждане на пробата;

· Методи, начини, средства и оборудване, приложени и използвани при извършване на пробата;

· Списък на лицата от Екипа на Изпълнителя, присъствали на пробата;

· Резултати от проведената проба;

· Приложими стандарти за оценка на резултатите от пробата;

· Оценка на резултатите от проведената проба съгласно приложимите стандарти и Договора за строителство.

Към Доклада за проба задължително се прилагат:
· Сертификат, издаден от Изпълнителя, за извършената проба (в случаите, когато извършената проба е успешна);

· Фотографски снимки от хода на пробата.

Към Доклада за проба може да се приложат:

· Друга информация по преценка на Изпълнителя;

· Документи, схеми, таблици, графики и други, подкрепящи изложената в Доклада информация.

10.6.
Доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия

След успешното провеждане на Пробите след завършване за обектите в обхвата на поръчката Изпълнителят трябва да подготви и предостави на Възложителя Доклад за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия на съответния обект. Докладът се представя в тридневен срок след приключването на съответната проба, но трябва да предшества всякакви процедури и актове по заверка на Отчети при завършване, както и издаване на Сертификати за изпълнение и Сертификати/Актове за окончателно плащане по Договорите за строителство.
Докладът задължително трябва да съдържа:

· Време и продължителност на провеждане на Пробите след завършване;

· Методи, начини, средства и оборудване, приложени и използвани при извършване на Пробите след завършване;

· Списък на лицата от Екипа на Изпълнителя, присъствали на Пробите след завършване;

· Резултати от проведените Проби след завършване;

· Приложими стандарти за оценка на резултатите от Пробите;

· Оценка на резултатите от проведените Проби след завършване съгласно приложимите стандарти и Договора за строителство;

· Заключение за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия.

Към Доклада задължително се прилагат:

· Фотографски снимки от хода на пробата.

Към Доклада за проба може да се приложат:

· Друга информация по преценка на Изпълнителя;

· Документи, схеми, таблици, графици и други, доказващи оценката на резултатите от проведените Проби след завършване.

10.7.
Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама

При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, Изпълнителят трябва незабавно да подготви и предостави доклад, който съдържа следната информация:
· Описание на откритата нередност или основания за подозрението за нередност или измама.

Към доклада задължително се прилагат всички документи, подкрепящи изложената в него информация, с които Изпълнителят разполага.
10.8.
Протоколи от месечните срещи за напредъка с Изпълнителите по Договорите за строителство
Изпълнителят е длъжен да организира и провежда месечни срещи за напредъка с Изпълнителите по Договорите за строителство за отчитане действителния напредък на работите и оптимизация на организацията на изпълнение на Договорите за строителство и да документира хода на тези срещи, като изготвя протоколи. Всеки протокол от работна среща трябва да съдържа следната информация:

· Дата и място на провеждане на срещата;

· Участници в срещата - Изпълнители и представляващите ги лица;

· Отчет за изпълнението на взети на предишни срещи решения;

· Обсъждани въпроси;

· Взети нови решения.

Изпълнителят е длъжен да представя на Възложителя протокола от съответната среща за напредъка като приложение към Месечния отчет на Изпълнителя.

10.9.
Доклади и становища при поискване от Възложителя
При постъпило искане от страна на Възложителя за изготвяне на доклад или становище от Изпълнителя, Изпълнителят трябва да изготви поискания доклад или становище в най-краткия възможен срок и да го представи на Възложителя. При това докладите и становищата трябва да са изготвени професионално, обективно, безпристрастно и да съдържат вярна, точна и изчерпателна информация, изцяло съобразена с действащата нормативна уредба, правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и с интересите на Възложителя.

10.10.
Окончателен отчет за изпълнението на поръчката
В десетдневен срок след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката, Изпълнителят трябва да подготви и представи Окончателен отчет за изпълнението на поръчката, който съдържа информация относно:
· Изпълнението на всеки от Договорите за строителство за обектите в обхвата на поръчката, включително:

· Обобщена информация относно изготвените от Изпълнителя по Договора за строителство проекти/чертежи/детайли и действията, предприети спрямо тях;
· Обобщена информация за дейностите, извършени от Изпълнителя по Договора за строителство, включително настъпилите промени по време на строителството;

· Обобщена информация за графика на изпълнение на Договора за строителство, включително анализ на действителния напредък на работите спрямо първоначално планирания на база ключови дати (дата на започване, дата на завършване и т.н.), ключови събития (съставяне на актове и протоколи, издаване на Сертификати), спирания и възобновяване изпълнението на строително - монтажни работи по различни причини и др.;
· Обобщена информация за извършвания контрол върху качеството на работа в процеса на изпълнение на Договора за строителство;
· Обобщена информация относно ресурсите на Изпълнителя по Договора за строителство, вкл. работници, материали, оборудване, механизация и др.;
· Обобщена информация за съществените проблеми при изпълнението на строителството, проведените мероприятия за решаването им и постигнатите резултати;
· Обобщена информация относно за проведените проби и резултатите от тях;

· Обобщена информация относно исковете на Изпълнителя по Договора за строителство, решенията по тях, възникналите спорове, приложените процедури по уреждане на споровете и резултатите от прилагането на тези процедури;

· Обобщена информация относно финансовите аспекти на изпълнението на Договора за строителство;

· Обобщена информация за извършените проверки на строителния обект от компетентните органи и за извършените проверки на място и документални проверки на дейността на Изпълнителя по Договора за строителство по правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." от съответните компетентни органи, за направените препоръки при тези проверки и проведените мероприятия за тяхното изпълнение;
· Обобщена информация относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазването на околната среда при изпълнението на Договора за строителство;

· Обобщена информация относно процеса на въвеждане в експлоатация  и разрешаване ползването на съответния обект;
· Обобщена информация за констатираните и отстранени дефекти през Срока за съобщаване на дефекти;
· Обща оценка на изпълнението Договора за строителство;
· Друга информация по преценка на Изпълнителя.
· Изпълнението на Договора на Изпълнителя, включително:

· Обобщена информация за дейностите, извършени от Изпълнителя в хода на изпълнение на поръчката;

· Обобщена информация за създадената от Изпълнителя организация за изпълнение на Договора и взаимодействието с останалите участници в строителството и в проекта;

· Обобщена информация за участието на експертите и другите специалисти от екипа на Изпълнителя и за организацията, координацията и контрола на действията на членовете на екипа в процеса на изпълнение на поръчката;

· Обобщена информация за възникналите проблеми при изпълнение на Договора, за предприетите мерки за решаването им и за резултатите и прилагането на предприетите мерки;

· Справка за поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища и доклади в хода на изпълнение на Договора;

· Обобщена финансова информация относно изпълнението на Договора;

· Обобщена информация за извършените проверки на място и документални проверки на дейността на Изпълнителя по правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." от съответните компетентни органи, за направените препоръки при тези проверки и проведените мероприятия за тяхното изпълнение;
· Обстоен сравнителен анализ на очакваните и получените резултати от изпълнението на настоящата поръчка;
· Друга информация по преценка на Изпълнителя.

Към Окончателния отчет за изпълнението на поръчката Изпълнителят задължително трябва да приложи за всички обекти в обхвата на поръчката:
· Копие на цялата документация - документи, схеми, таблици, протоколи, снимки и други, която Изпълнителят е създал в хода на изпълнение на настоящата поръчка, придружена от подробен опис и класифицирана съобразно утвърдената Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията по проекта;
· Окончателните отчети на Изпълнителите по Договорите за строителство;

· Издадените от Изпълнителя Сертификати за изпълнение и Сертификати/Актове за окончателно плащане;

Към Окончателния отчет за изпълнението на поръчката Изпълнителят може да приложи:

· Документи, схеми, таблици и други, подкрепящи изложената в отчета информация;

· Други приложения по преценка на Изпълнителя.

Представянето на Окончателния отчет от Изпълнителя и приемането му от Възложителя е условие за извършване на окончателното плащане по Договора и за освобождаване на гаранцията за изпълнение на Изпълнителя.

11. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Всички писмени документи (доклади, отчети, становища и други), разработени от Изпълнителя в изпълнение на настоящата поръчка, се предават на Възложителя с придружително писмо.
Документите се представят на Възложителя в 1 (един) екземпляр на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител в основни файлови формати.
Предаването на документите от Изпълнителя на Възложителя се извършва по един от следните начини:

· на ръка с приемо-предавателен протокол или с вписване на съответния документ във входящия регистър на Възложителя;
· или по факс срещу писмено потвърждение за получаване;
· или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;

· или по електронна поща, впоследствие потвърдено по електронен път.

За дата на предаване на документите от Изпълнителя на Възложителя се счита датата на предаване по указаните по-горе начини при наличието на потвърждение за получаване /обратна разписка / приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на съответния документ.

В случай че не е получено потвърждение за получаване по електронен път в рамките на 24 часа от изпращането на документ по електронна поща, документът се счита неполучен.

В случай на предаване на документите по факс или електронна поща, в срок от 5 работни дни след изпращането Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя документите и в оригинал на хартиен носител съгласно изискванията, описани по-нагоре.

Предоставянето на устни консултации и становища се удостоверява с паметни записки, протоколи от срещи и др., подписани от представители на Възложителя и Изпълнителя, които се съхраняват като част от документацията във връзка с изпълнението на Договора.
На одобрение от Възложителя като документи подлежат Месечния отчет за напредъка на работите за всеки месец от изпълнението на Договора и Окончателния отчет за изпълнението на поръчката. Възложителят одобрява представените от Изпълнителя отчети по реда, предвиден в Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато представения от Изпълнителя отчет е одобрен, се съставя двустранен констативен протокол, с който се удостоверява одобрението на съответния отчет. Когато Възложителят даде становище, че одобрява Окончателния отчет за изпълнението на поръчката, изготвен от Изпълнителя, се съставя двустранен констативен протокол, с който се удостоверява изпълнението на Договора за възлагане на поръчката. Преди окончателното им предаване, Изпълнителят може да изпрати по електронна поща на Възложителя Отчетите, описани по-горе, за предварителен преглед.
Всички останали документи - доклади, справки, становища, протоколи и т.н., изготвени от Изпълнителя и представени на Възложителя в хода на изпълнение на настоящата поръчка, изразяват виждането на Изпълнителя и не подлежат на одобрение като документи от страна на Възложителя.
Във всички случаи, когато с Доклад при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договор за строителство или с Доклад при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договор за строителство, Изпълнителят е поискал от Възложителя одобрение за извършване на конкретно действие, Възложителят ще дава отговор, в посочения в съответния Доклад срок. Отговорът ще съдържа изрично писмено одобрение или писмено неодобрение за извършване на съответното действие. В случай, че Възложителят не даде отговор в посочения в съответния Доклад срок, или в отговора не даде изрично писмено одобрение, ще се счита, че не е одобрил извършването на конкретното действие. Неодобрение на действие от страна на Възложителя има силата на забрана за извършване на това действие.
ТОМ IV

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПроеКТ!
Образец №25
ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГА
Днес ……………2013 г. в град Велико Търново, на основание проведена открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град Велико Търново, пл. “Майка България”  №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна,
и

2. .................................................................., ЕИК …………………………, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес:  град ………………………………., ул. “………...............................................................………………” №……….., представлявано ……………................................................................……., от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

І.
ПРЕДМЕТ
Чл.1
(1)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК  на обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново", съгласно приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащото в Република България законодателство.

(2)
Обектите, включени в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" са:

1.
"Регионална система за управление на отпадъците", разположена на Площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, чието изграждане ще бъде възложено с Договор за строителство на обекта по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга);
2.
"Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново", чието изграждане ще бъде възложено с Договор за строителство на обекта по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга);


(3)
Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са:
1.
Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички фази и части на инвестиционни проекти, на работни чертежи и детайли, изготвени след сключване на Договорите за строителство за обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" - предмет на настоящата поръчка, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част Конструктивна съгласно чл.142 ал.10 от ЗУТ и оценка за съответствие по чл. 169 ал.1, т.6 от ЗУТ съгласно чл.142 ал.11 от ЗУТ на разработените инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект, и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие;

2.
Съдействие на Възложителя в процедурата по одобряване на фазите на проектиране, изработени в хода на строителство, преди извършване на съответните строително-монтажни работи, и издаване на разрешения за строеж и/или допълване/промяна на издадените такива;

3.
Упражняване на строителен надзор по време на строителството в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

4.
Изпълняване на функциите Инженер на обект "Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга), в съответствие със съдържанието на Общите и Специфичните условия на Договора за строителство на обекта;
5.
Изпълняване на функциите Инженер на обекти „Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново", чието изграждане ще бъде възложено с Договор за строителство на обекта по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга), в съответствие със съдържанието на Общите и Специфичните условия на Договора за строителство на обекта;
6.
Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;

7.
Контрол върху кадастралното заснемане на обектите от Изпълнителите по Договорите за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверения от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 52, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър за всички обекти в обхвата на поръчката и осигуряване на Удостоверенията по чл. 52 от ЗКИР;

8.
Изготвяне на Окончателни доклади за всеки един от строежите, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за издаване на Разрешение за ползването им, и технически паспорти за всички строежи, съгласно Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, включително енергийни паспорти на всички сгради, за които такъв се изисква съгласно нормативните разпоредби;
9.
Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на обектите, включително единични и групови изпитвания, пусково-наладъчни работи на инсталациите и оборудването, до издаване на Разрешение за ползване на обектите и предаването им за експлоатация на посочено от Възложителя лице;

10.
Наблюдение на обектите в процеса на пробна експлоатация от издаването на Разрешение за ползване до изтичането на Срока за съобщаване на дефекти по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за съответния обект;

11.
Изготвяне и представяне на Възложителя на Месечни отчети за напредъка на работите, включващи и отчет за работата на Изпълнителя, Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договор за строителство, Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договор за строителство; Доклади за проби, Доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия, Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, Протоколи от месечни срещи за напредъка, Доклади и становища при поискване от Възложителя;

12.
Изготвяне и представяне на Възложителя на Окончателен отчет за изпълнението на поръчката след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката;

13.
Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".


(4)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави услугите, свързани с организиране, документиране, изпълнение, контрол, приемане и отчитане на задачите и дейностите, попадащи в обхвата на поръчката - предмет на настоящия договор, на свой риск и със свои ресурси, в обхват, подробно описан в Техническите спецификации - Том III от Документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. По неуредените в документацията въпроси, както и по въпросите, по които документацията предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ право на избор и конкретизация, се прилагат условията, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.2

Създаденото в изпълнение на настоящия договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и авторските права върху него, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.3
(1)
Срокът за изпълнение на настоящия договор е до получаване на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Окончателния отчет за изпълнението на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката.

(2)
Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Освен, както е посочено в Техническите спецификации - приложение към този Договор, за отделни дейности, които ще се изпълняват незабавно след подписване на Договора, Изпълнителят ще започне изпълнението на дейностите за надзор на отделните обекти на Началните дати за съответните обекти, за които ще бъде уведомен от Възложителя поне 7 (седем) дни предварително преди съответната Начална дата. Началната дата за всеки обект ще зависи от подписването на Договора за строителство за съответния обект.


(3)
Индикативният срок за предоставяне на услугите по настоящия договор е до 31.12.2015 г. Възложеното с Договора се смята за изпълнено след одобрение от от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Окончателния отчет за изпълнението на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката в срок, с обем и съдържание съгласно Техническите спецификации - приложение към Договора.

(4)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да удължи срока по ал.3, ако към момента на изтичането му не е получено одобрение на Окончателния отчет за изпълнението на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - до получаване на същото одобрение.


(5)
Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно предоставянето услуги по упражняване на строителен надзор (Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК) на обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" спират да текат в следните случаи:

1.
поради непреодолима сила по смисъла на раздел XII от настоящия договор;

2.
при възникване на обстоятелства, след сключването на Договора, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването му, не могат да се вменят като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и имат пряко отношение към изпълнението му;

3.
при промени в приложимото законодателство, или индивидуални актове на държавен орган във връзка с изпълнението на проекта.


(6)
При възникване на обстоятелство по ал.5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи причината която възпрепятства изпълнението на възложеното с настоящия договор и очакваната продължителност на препятствието с посочване на начална и индикативна крайна дата на спирането на срока.
Чл.4

При всички случаи, периодът на отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще продължи за целия гаранционен срок, даден от Изпълнителите по Договорите за строителство.
ІІI.
ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5
(1)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена за изпълнението на обществената поръчка, чиято обща стойност е ..............................................(………………………................................…………...................................................................) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - ………….. (…………………......……………………………......) лева.

(2)
Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

1.
Авансово плащане в размер ............................... (…………………….) лева, представляващ 10% (десет процента) от цената по чл.5, ал.1, след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане при условията на чл. 41 от настоящия Договор и надлежно оформена фактура. Авансът се възстановява чрез удръжки от всички следващи междинни плащания, равняващи се на 12% от стойността на съответното плащане, до пълното възстановяване на авансовото плащане;
2.
Междинни плащания в размер на % (процент) от цената по чл.5, ал.1, базиран на % (процента) сертифицирани дейности от изпълнението по Договорите за строителство на обектите в обхвата на поръчката, в Сертификат/Акт за междинно плащане за съответния обект съгласно условията на Договор за строителство на обекта, намален с 10% (десет процента), след изтичането на всеки календарен месец от изпълнението на възложеното по договора, след одобряването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Месечния отчет за напредъка и след представяне на надлежно оформена фактура. От всяко междинно плащане се удържа сума в размер на 12% от стойността на съответното междинно плащане за възстановяване на направеното авансово плащане по т.1 на тази алинея, до пълното възстановяване на авансовото плащане. От междинните плащания могат да се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива. Общата сума на междинните плащания преди удържане на суми за възстановяване на авансовото плащане и преди приспадане на други суми се ограничава до 90% от цената по чл. 5, ал. 1;
3.
Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на общата договорена цена за изпълнение на обществената поръчка по чл.5, ал.1, намален с размера на авансовото и междинните плащания - след получаване на Разрешения за ползване на всички обекти в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" - предмет на настоящата поръчка, представяне от страна на Изпълнителя на безусловна и неотменима банкова гаранция за окончателно плащане при условията на чл. 42 от настоящия Договор и надлежно оформена фактура. От окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива.


(3)
В случай, че валидността на банковата гаранция за авансово плащане изтече преди пълното възстановяване на авансовото плащане и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи срока на валидност на банковата гаранция за авансово плащане съгласно указанията на Възложителя, невъзстановената част от авансовото плащане се удържа от следващото дължимо плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4)
Плащанията ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие, че има документална обоснованост за настъпило условие за плащане и няма забележки към фактурата като счетоводен документ. В случай на наличие на забележки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отправи писмено уведомление с искане за корекции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5)
В договорената цена за изпълнението на обществената поръчка са включени всички необходими разходи и печалба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пълно, срочно и качествено изпълнение на поръчката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение за извършената работа извън договорената цена.

(6)
След получаване на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответния месечен отчет, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният издава надлежно оформена фактура, в описателната част на която задължително трябва да са посочени наименованието на Оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на Договора за обществена поръчка, по който се извършва плащането и прилага към тях документи, удостоверяващи начина на образуване на общата стойност на разхода, за който се издава всяка отделна фактура, въз основа на съдържащото се в ценовото предложение за изпълнение на поръчката.

(7)
В случаите на констатирано неизпълнение на услуги през съответния отчетен период, или пропуски и/или недостатъци в изпълнението на възложеното с настоящия Договор и становище за изпълнение на неизпълнени услуги и/или за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци в изпълнението по настоящия Договор, възнаграждението се изплаща при условията на последния, след изпълнението или отстраняването на констатираните пропуски и/или недостатъци. Задържането на дължимата сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при тези обстоятелства не е забава и не влече нейните последици.

(9)
Съгласно чл. 82, ал. 2 от Специалните условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ, спирането на плащанията към Бенефициента (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) не е основание за спиране на изпълнението на договорите за обществени поръчки, чрез които се изпълнява проектът. В тази връзка, плащанията по настоящия Договор са дължими, независимо от плащанията от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” към Бенефициента и не са обвързани с получаването на средствата от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, който възстановява средствата по вече извършените плащания към изпълнителите по проекта.

(10)
Цената на настоящия договор не подлежи на изменение, с изключение на случаите по чл.16, ал.1 от настоящия договор.

(11)
При удължаване на срока при условията на чл.3, ал.4 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.6
(1)
Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги не подлежат на заплащане.


(2)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за предоставени услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако са в следствие на:

1.
Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от Техническите спецификации, от настоящия Договор, от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или от предложеното с Офертата;

2.
Нарушаване на закони и подзаконови нормативни актове при предоставянето на услуги;

3.
Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски или недостатъци при изпълнението на възложеното с настоящия договор.

Чл.7

Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 



Банка:………………………………………....,



Банкова  с/ка с IBAN………………………..., 



BIC……………………………………............

ІV.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1.
да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор, в сроковете и при условията на същия;
2.
по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за изпълнението на Договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването  на изискванията на Договарящия орган по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.
да осъществява оперативен контрол за правилното, ефективно  и качествено изпълнение на настоящия Договор, без да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация;

4.
да дава чрез свои оторизирани представители писмени указания, относно изпълнението на договореното с настоящия Договор и Отчетите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5.
ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, да откаже заплащането им до привеждане в съответствие с изискванията на отчетната документация;
6.
да изисква изпълнение в определени от него разумни срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ;
7.
да изисква, при необходимост и по своя преценка, ако има основание за това, мотивирана обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение;

8.
да изисква изпълнение на всички услуги, както и отстраняване на всички констатирани пропуски и/или недостатъци в изпълнението, в случаите, когато същото е непълно или не съответства като съдържание и качество на Техническите спецификации – приложение към настоящия Договор;
9.
да получава информация за изпълнението на препоръките в резултат от проверките на място и от документалните проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да извършва самостоятелно или съвместно с Управляващия орган и Междинното звено последващи (извънредни) проверки на място или документални проверки, които да потвърдят спазването на препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място и от документалните проверки;
10.
да не приеме изпълнение, ако то не съответства в значителна степен по обем и качество на изискванията на Техническите спецификации – приложение към настоящия Договор и не може да бъде изменено, допълнено или преработено;
11.
в случай на констатирани пропуски и/или недостатъци да задържи съответното междинно плащане или да прекрати по-нататъшни плащания до изпълнение на всички предвидени за съответния отчетен период услуги и отстраняване на всички пропуски и/или недостатъци. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответните обстоятелства и посочва конкретните условия за извършване или възобновяване на плащанията;
12.
да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди в случай на констатирани такива поради неизпълнение, забавено изпълнение, както и неточно, непълно или некачествено изпълнение на негови задължения по този договор.
Чл.9
(1)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да спре изпълнението на Договора, когато са налице обстоятелства, поради които същото е било невъзможно - Непреодолима сила, както и други случаи, които не могат да се вменят като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. започнати и/или неприключили съдебни спорове, имащи пряко отношение към изпълнението на Договора.

(2)
Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на пропуските и/или недостатъците в изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да развали Договора, с последиците предвидени в него.

Чл.10

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.
да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размера, при условията и сроковете на настоящия Договор, независимо от плащанията към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от страна на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." по проекта;

2.
да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен регламентиран достъп до всички документи по проекта, касаещи изпълнението на Договора, включително:

· документацията по подготовката на изпълнението на проекта към началната дата на настоящия Договор и достъп до архива на проекта, вкл. инвестиционни проекти и други документи, имащи отношение към изпълнението на Договора;
· списък на членовете на ЕУП и други специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, имащи отношение към изпълнението на проекта, с описание на техните правомощия и компетенции във връзка с изпълнението на дейностите - предмет на настоящия Договор;

· наличното процедурно осигуряване при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно управлението и изпълнението на проекти с финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” (или други оперативни програми).

3.
да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текущо копия на всички документи, свързани с изпълнението на настоящия Договор, а когато това е невъзможно - да осигури достъп до тях;
4.
да приеме изпълнението на Договора, в случай че изпълнението отговаря на изискванията на Техническите спецификации – неразделна част от настоящия Договор;

5.
своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в обстоятелствата по изпълнение на настоящия Договор, както и в обхвата на поръчката;

6.
да подсигури средства за разплащане на извършената услуга по Договора, съгласно условията в него, и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно постигнатите договорености;
7.
да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за започване изпълнението на настоящия Договор едновременно с изпращането на уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стартирането му;
8.
да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при наличие на констатирани пропуски и/или недостатъци при изпълнение на възложеното, като посочи аргументи и представи доказателства за същите при възможност;

9.
да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако те са надлежно оформени, и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане, съгласно условията определени в настоящия Договор;

10.
да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качественото изпълнение на дейностите по настоящия Договор;
11.
да одобрява Месечните и Окончателния отчети на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и в сроковете, посочени в настоящия договор. При липса на одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените срокове, ще се счита, че същият няма забележки, и при наличие на останалите условия (ако има такива) за извършване на съответното плащане, съответните суми ще подлежат на фактуриране на датата, когато изтича срокът за одобряване на съответния отчет, и ще са дължими съгласно срока за плащане;
12.
да дава отговор, съдържащ изрично писмено одобрение или писмено неодобрение за извършване на съответното действие, в посочения в съответния Доклад срок, когато с Доклад при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договор за строителство или с Доклад при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договор за строителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е поискал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ одобрение за извършване на конкретно действие. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не даде отговор в посочения в съответния Доклад срок, или в отговора не даде изрично писмено одобрение, ще се счита, че не е одобрил извършването на конкретното действие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
V.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1.
да получи при качествено, точно, пълно и навременно изпълнение уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор;

2.
да получи част от цената по настоящия договор, съответстваща на предоставените услуги, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които страните не отговарят;
3.
да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложеното, при условията и сроковете на този Договор;

4.
да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на възложеното с Договора;
5.
да привлича подизпълнители за предоставянето на конкретни услуги, ако същите са посочени в офертата. За действията и бездействията на подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за свои.

Чл.12
(1)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата - членове на екипа, посочени в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - приложение към настоящия Договор, освен ако не са налице обстоятелствата по – долу:
1.
при смърт на член от екипа;

2.
при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност на член от екипа;

3.
при необходимост от замяна на член от екипа поради причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др./;

4.
когато член от екипа бъде осъден на лишаване от свобода;

5.
когато член от екипа загуби право да упражнява професия.


(2)
В случаите по ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писменно уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на член от екипа, като прилага разумни доказателства за наличието на някое от описаните основания, и предлага лице, което да замени досегашния член на екипа, като посочи квалификация и професионален опит и приложи доказателства за това.


(3)
При замяна на член от екипа, новият член на екипа трябва да притежава еквивалентна квалификация и професионален опит, не по-малки от тези на заменения екперт. Замяната на член от екипа не води до промяна в плащанията и към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сроковете по Договора.
Чл.13
(1)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.
да изпълни възложеното му с настоящия Договор качествено, точно и пълно при условията и сроковете на този договор, като се съобразява с указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите компетентни органи, освен когато са в противоречие с нормите и правилата или условията на Договора;
2.
да представи за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълненото по Договора, във формата и по начина, описани в настоящия Договор и в Техническите спецификации – неразделна част от последния;
3.
да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на Договора, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;
4.
да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всички обстоятелства, които според него създават или могат да създадат проблеми при качественото и срочното изпълнение на поръчката и проекта като цяло, като предлага и решения за предотвратяване възникването на проблемите или минимизиране на техния ефект;
5.
да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, с цел предприемане на действия по прекратяване на договора;
6.
да отстранява констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропуски и/или недостатъци в изпълнението на задълженията си съгласно Договора за своя сметка;

7.
да осигури всички необходими условия изпълнението на Договора да бъде извършено от посочените от него ключови и неключови експерти, съгласно представената Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;

8.
да внесе по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да представи под формата на банкова гаранция гаранция за добро изпълнение на Договора в размер на 3% (три процента) от договорната цена;

9.
да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание и посочва във фактурите, издадени във връзка с разходи по проекта, наименованието на Оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на Договора за обществената поръчка, по който се извършва плащане и да прилага към тях документи, удостоверяващи начина на образуване на общата стойност на разхода, за който се издава всяка отделна фактура, въз основа на съдържащото се в ценовото предложение за изпълнение на поръчката;
10.
да осигури адекватното поддържане и оборудване на работата на експертите от екипа си; 

11.
да изпълнява своите задължения по настоящия Договор безпристрастно и лоялно, съобразно принципите на професионалната етика и добрите практики в съответната област и в съответствие с етичните клаузи в Документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка;
12.
да заплаща своевременно разходите, възникнали във връзка с изпълнението на задълженията по настоящия Договор;

13.
да осигурява достъп и оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, при документални проверки и проверки на място на предоставените услуги по настоящия Договор, в т.ч. да определи един или няколко служители с пдходяща квалификация и опит, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица; да осигури достъп до цялата документация свързана с изпълнението на настоящия договор;
14.
да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място и документалните проверки на неговата дейност, извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи;
15.
да спазва стриктно изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и Договора за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проекта;
16.
да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определин в указанията на Договарящия орган. Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." са неразделна част от настоящия договор.

(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на Договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.

Чл.14
(1)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя и предава своевременно всички отчети, доклади, становища, протоколи и други документи съгласно заложеното в Техническите спецификации.

(2)
Спирането или задържането на плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на този Договор, или спорове между страните относно прилагането или интерпретирането на Договора, не могат да бъдат основание за забавяне или прекратяване изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен по предвидения в Договора ред.

(3)
В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре да изпълнява задълженията си извън предвидените случаи по този Договор, той ще носи отговорност за настъпилите вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и няма да има право да претендира за каквито и да било обезщетения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по каквито и да било причини.

Чл.15
(1)
При удължаване на срока за изпълнение на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще продължи да изпълнява задълженията си до окончателно изпълнение на поръчката и няма да има право на допълнително възнаграждение поради факта на удължаване на срока.


(2)
При необходимост, страните ще се споразумеят за промяна в организацията на услугите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която да позволи изпълнение на всички предвидени услуги до окончателно изпълнение на Договора.

Чл.16
(1)
Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил част от услугите и по-нататъшното изпълнение на Договора се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само за предоставените услуги.


(2)
В случаите на ал. 1 констатациите за предоставените услуги се оформят в протокол от комисия, включваща представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършеното.

Чл.17

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1.
да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с и създадена при изпълнението на Договора за обществената поръчка, приложими и по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с утвърдената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията по проекта, в това число да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на договора, най-малко до 31.08.2020 г.;
2.
по отношение на намиращи се при него оригинали на документация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да полага грижите на добър стопанин за съхранението и опазването на документите и ще носи материална и административна отговорност за всички последствия при загубването или погиването на такива документи;
3.
да предприеме всички необходими мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата и националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;
4.
да спазва изискванията на законодателството на Европейския съюз и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ;
5.
да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на Договора като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на Договора, или е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на нормативен акт или по искане на компетентен съд. Условията за конфиденциалност важат за срок не по-малко от 3 (три) години след приключване на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент № 1083/2006 г. на Съвета на ЕС;
6.
да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Българския съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS), Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др., и да осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази данни, свързани с изпълнението предмета на Договора.
Чл.18
(1)
С подписването на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с дефинициите на „нередност” и „измама”, както следва:

1.
„Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или би имало ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, събирани непосредствено от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

2.
„Измама” (по отношение на разходи) е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.


(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да възникне нередност или да се извърши измама.

(3)
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получи суми по настоящия Договор в резултат на констатирани нередности или измами, същият се задължава да ги възстанови ведно с дължимата лихва.

Чл.19
(1)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по предоставените услуги, които съгласно констативните протоколи не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими действия и/или мерки, ако разходите за услугата не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и за верифицирането и/или сертифицирането им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи съгласно дадени от компетентен орган указания, или се налага извършване на действия, които не са били извършени.
Чл.20
(1)
Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са и указанията и изискванията на органите с компетентност по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г".


(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява констатираните пропуски и/или недостатъци в допълнително определените му срокове. При констатиране на пропуски и/или недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава предписание с разумен срок за отстраняването им.
Чл.21

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими технически стандарти и норми, закони и подзаконови нормативни актове, директиви, регламенти и др., касаещи изпълнението на Договора.
VI.
ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.22
(1)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение следните отчети:

1.
Месечни отчети за напредъка на работите за всеки месец от изпълнението на Договора, в срок от седем дни след получаване на Месечните отчети за напредъка на Изпълнителите по Договорите за строителство, но не по-късно от четиринадесет дни след изтичането на всеки месец от изпълнението на дейностите по този Договор;
2.
Окончателен отчет за изпълнението на поръчката в десетдневен срок след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за всички обекти в обхвата на поръчката.


(2)
За периода на изпълнение на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изготви и внесе Отчетите, посочените в ал.1, в съотвествие с изискванията към съдържанието им, определени в Техническите спецификации – неразделна част от настоящия Договор.

(3)
Отчетите по ал.1 трябва да съдържат пълна информация за всички аспекти от изпълнението на настоящия Договор в рамките на периода на отчитане.

(4)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за достоверността на информацията, включена в Отчетите по ал.1.

Чл.23

Одобрението на Месечните отчети за напредъка на работите и Окончателен отчет за изпълнението на поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е задължително условие за изплащане на договорената цена по чл. 4 от настоящия Договор.

Чл.24
(1)
Освен описаните в чл.22 Отчети, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други документи - доклади, справки, становища, протоколи и т.н.

(2)
Документите по ал.1 се изготвят и представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срокове, обхват и съдържание съгласно Техническите спецификации, явяващи се неразделна част от настоящия Договор.

Чл.25
(1)
Всички писмени документи (отчети, доклади, становища, протоколи и други), разработени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия Договор, се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с придружително писмо.

(2)
Документите по ал.1 се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 1 (един) екземпляр на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител (CD) в основни файлови формати.

(3)
Предаването на документите по чл. 22 и чл. 24 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва по един от следните начини:

1.
на ръка с приемо - предавателен протокол или с вписване на съответния документ във входящия регистър на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2.
по факс срещу писмено потвърждение за получаване;

3.
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;

4.
по електронна поща с потвърждение по електронен път.


(4)
За дата на предаване на документите по чл.22 и чл.24 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита датата на приемо - предавателния протокол, съответно датата на номера във входящия регистър на Възложителя, датата на изпращане по факс, датата на пощенското клеймо на обратната разписка, датата на изпращане по електронна поща при наличие на потвърждение.

(5)
В случай че не е получено потвърждение за получаване по електронен път в рамките на 24 часа от изпращането на документ по електронна поща, документът се счита неполучен.

(6)
В случай на предаване на документите по факс или електронна поща, в срок от 5 работни дни след изпращането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите и в оригинал съгласно изискванията на ал.2.
Чл.26

Предоставянето на устни консултации и становища се удостоверява с паметни записки, протоколи от срещи и др., подписани от представители на СТРАНИТЕ по настоящия Договор, които се съхраняват като част от документацията във връзка с изпълнението на Договора.
Чл.27

Преди окончателното им предаване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпрати Отчетите по чл.22 по електронна поща, за предварителен преглед от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІI.
ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.28
(1)
Изпълнението на настоящия Договор се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, определен в настоящия Договор.

(2)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преглежда Отчетите по чл. 22, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и в петдневен срок след получаването им дава становище по тях. Със становището Възложителят има право да приеме без бележки разглеждания Отчет, да го върне с коментари и препоръки за допълване и/или преработване, или да не го приеме и да го върне за цялостно преработване, като определя разумен срок за това. Становището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е задължително за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(3)
В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ върне съответния Отчет за допълване и/или преработване, или за цялостно преработване, той задължително описва съответните забележки. Забележките трябва да са мотивирани и придружени с доказателства, когато това е възможно и необходимо.

(4)
В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е съгласен със становището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той изготвя писмено възражение, в което аргументира доводите си и го представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок след получаване на становището на последния.


(5)
В тридневен срок след получаване на възражението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава повторно становище. При това той има право да приеме напълно или частично доводите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или да ги отхвърли и да повтори първото становище със съответните коментари и препоръки, като определи разумен срок за отразяването им и представяне на Отчета от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с коментарите и препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да ги отрази в съответния Отчет.


(6)
Определеният срок за допълване и/или преработване, или за цялостно преработване започва да тече от датата на получаване на становището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал.2 извън случаите по ал.4 и от датата на получаване на повторното становище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал.5 в случаите по ал.4.

(7)
В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи Отчет с отразени коментари и препоръки в сроковете по ал.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не одобри съответия Отчет и да откаже плащането на отчетеното с него.


(8)
В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се произнесе в сроковете по ал. 2 или по ал.5 в случаите по ал.4, независимо от неговото становище, се счита, че съответният Отчет е одобрен и не подлежи на връщане за частична или цялостна преработка.

(9)
Сроковете за произнасяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по представените за одобрение Отчети започват да текат от датата на предаването им по реда на чл. 25 ал. 3 от Договора, а именно датата, посочена в приемо-предавателния протокол за получаването им, съответно датата на номера във входящия регистър на Възложителя, датата на изпращане по факс, датата на пощенското клеймо на обратната разписка, датата на изпращане по електронна поща при наличие на потвърждение.

Чл.29
(1)
Когато представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Отчет е одобрен, се съставя двустранен констативен протокол, с който се удостоверява одобрението на съответния Отчет.


(2)
Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда усвояване на неустойки по Договора, в протокола се посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на неизпълнение и какъв е точният размер на неустойката.

Чл.30
(1)
Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ даде становище, че одобрява Окончателния отчет за изпълнението на поръчката, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съставя двустранен констативен протокол, с който се удостоверява изпълнението на настоящия Договор.


(2)
Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда усвояване на неустойки по Договора, в протокола се посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на неизпълнение и какъв е точният размер на неустойката.

Чл.31

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска писмени обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на настоящия Договор.
Чл.32
(1)
Документите по чл. 24, предоставени в изпълнение на настоящия договор, изразяват виждането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Те не подлежат на одобрение по предвидения в чл. 28 ред.

(2)
Когато с Доклад при необходимост от действия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с промяна в цена или срок на Договор за строителство или с Доклад при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договор за строителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е поискал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ одобрение за извършване на конкретно действие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да даде отговор, в посочения в съответния Доклад срок.


(3)
Отговорът на Доклада по ал. 2 трябва да съдържа изрично писмено одобрение или писмено неодобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на съответното действие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(4)
В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не даде отговор на Доклада по ал. 2 в посочения в съответния Доклад срок, или в отговора не даде изрично писмено одобрение за извършване на съответното действие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е одобрил извършването на конкретното действие.

(5)
Неодобрение на действие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има силата на забрана за извършване на това действие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІІI.
УСЛОВИЯ ОТНОСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НАПРАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО НЕ СА ВЕРИФИЦИРАНИ И / ИЛИ СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ВИНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.33
(1)
Ако разходите, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с възложеното по настоящия Договор, не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и не бъдат възстановени съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи възстановяване на направените плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които е отказано възстановяване.


(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови получените суми от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с дължимата лихва от датата на извършването им, в срок, писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При невъзстановяване в срок, подлежащите на възстановяване суми, заедно с дължимата лихва от датата на извършване на подлежащото на възстановяване плащане, се приспадат от всякакви суми, дължими по Договора между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че това е неприложимо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да упражни правата си по предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция по Договора.


(3)
Когато гаранцията не е достатъчна да покрие подлежащите на възстановяване суми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява за разликата по общия ред, като отправя покана за доброволно изпълнение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в същата се посочват: размера на дължимите суми, основанието за възстановяването им, срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени, възможните санкции и процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се изпълни в указания срок.

(4)
Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от датата на получаване на поканата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5)
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите в определения за това срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи сумите в размер, съгласно поканата, ведно с дължимата лихва за периода на просрочието.


(6)
Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите по реда на доброволното изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

(7)
Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, независимо от основанието за това, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX.
ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.34
(1)
В случай на забава при изпълнение на задължение по Договора, удостоверено по реда на последния, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% върху стойността на Договора за всеки ден забава. Сумата се удържа от дължимите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(2)
В случай на забава на което и да е от плащанията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка от 0,1% от цената на Договора за всеки просрочен ден, до извършване на заплащането, но не повече от 3% за целия срок на забавата.

Чл.35

При констатиране на невъзстановими вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради грешки или пропуски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени в официални документи на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." или държавни контролни органи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи съответните суми от дължими плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или да усвои съответните суми от предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на Договора. Ако вредите са по-големи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

Чл.36

При пълно неизпълнение на задължение по Договора, удостоверено по реда на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% от стойността на Договора, до размера на гаранцията за изпълнение.

Чл.37
(1)
СТРАНИТЕ запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство.

(2)
Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната СТРАНА и се заплащат от нея.

Чл.38
(1)
При частично неизпълнение, респективно забавено или некачествено, непълно, неточно изпълнение на възложеното с този Договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.


(2)
При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, както и при невъзможност представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативният протокол се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

Чл.39

При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда на чл.38, ал.1 и 2.

X.
ГАРАНЦИИ
Чл.40
(1)
Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е съгласно Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, респ. ще бъде върната банковата гаранция за изпълнение, след възстановяване на всички разходи, направени от Възложителя по настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", но не преди съставянето на протокола по чл. 30 от Договора. При неточно, непълно, забавено или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение гаранцията не се възстановява, респективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки. 

(2)
В случай, че гаранцията за изпълнение е във вид на банкова гаранция, тя трябва да се поддържа валидна до настъпване на предвидените в настоящия договор условия за освобождаването й.

(3)
В случай че към датата на изтичане валидността на гаранцията за изпълнение не са налице всички необходими условия за освобождаването й, срокът на валидност на гаранцията за изпълнение се удължава по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срок до настъпването на тези условия.

(4)
Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд – до решаване на спора. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание  да я задържи.


(5)
След окончателното и цялостно приемане на изпълнението - предмет на този договор, без забележки и при условията на възстановени разходи съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", гаранцията /парична или банкова/ се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.41
(1)
Като условие за извършване на авансовото плащане по чл.5, ал. 2, т. 1 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи банкова гаранция за авансово плащане в оригинал. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършеното авансово плащане при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(2)
Банковата гаранция за авансово плащане по предходната алинея трябва да бъде безусловна и неотменима, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност най – малко до 31.12.2014 г. и в нея трябва да са изрично посочени, че е гаранция за авансово плащане, че е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и договора, за който се представя гаранцията.


(3)
Банковите разходи по откриване и обслужване на гаранцията за авансово плащане са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


(4)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа валидна банковата гаранция за авансово плащане до окончателното му възстановяване. До пълното приспадане на авансовото плащане размерът на банковата гаранция за авансово плащане не може да бъде по-малък от размера на неприспаднатото авансовото плащане. 


(5)
При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по банковата гаранция за авансово плащане и другите си права, съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна. 


(6)
При неизпълнение на което и да било задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да упражни правата си по банковата гаранция за  възстановяване на направеното от него авансово плащане.


(7)
Оригиналът на банковата гаранция за авансово плащане се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приспадане на аванса или след изтичане на валидността й.
Чл.42
(1)
Като условие за извършване на окончателното плащане по чл.5, ал. 2, т. 3 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи банкова гаранция за окончателно плащане в оригинал. Гаранцията за окончателното плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за периода от получаване на разрешение за ползване за обектите в обхвата на поръчката до издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(2)
Банковата гаранция за окончателно плащане по предходната алинея трябва да бъде безусловна и неотменима, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност най – малко до 31.12.2015 г. и в нея трябва да са изрично посочени, че е гаранция за окончателно плащане, че е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и договора, за който се представя гаранцията.


(3)
Банковите разходи по откриване и обслужване на гаранцията за окончателно плащане са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


(4)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа валидна банковата гаранция за окончателно плащане до получаване на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Окончателния отчет за изпълнението на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката.

(5)
При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по банковата гаранция за окончателно плащане и другите си права, съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна. 


(6)
При неизпълнение на което и да било задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в периода от от получаване на разрешение за ползване за обектите в обхвата на поръчката до издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата си по банковата гаранция за възстановяване на направеното от него окончателно плащане.


(7)
Оригиналът на банковата гаранция за окончателно плащане се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобрение от Възложителя на Окончателния отчет  за изпълнението на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на поръчката или след изтичане на валидността й.
ХI.
ЗАСТРАХОВКИ
Чл.43
(1)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа през целия срок на Договора, за обектите в обхвата на Договора и за всички участващи в изпълнението на услугите физически и юридически лица, валидна застраховка по чл. 173, ал.1 от ЗУТ на професионалната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, със застрахователно покритие не по-малко от цената по чл. 5, ал. 1 от Договора.

(2)
При необходимост от удължаване на срока на застраховката по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя доказателства за подновяване на полиците не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока им.

(3)
В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поднови полиците, като удържи разходите от следващите дължими плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или да задържи дължимото за периода плащане до представяне на доказателства за изпълнение на изискванията по този член.
Чл.44
(1)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа валидна през целия срок на Договора, застраховка "Професионална отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор, с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ.

(2)
При необходимост от удължаване на срока на застраховката по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя доказателства за подновяване на полиците не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока им.

(3)
В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на полиците към момента на изтичането на срока на застраховката по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки.

(4)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за наличието на валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или за упражняване на строителен надзор на своите подизпълнители, ако тези подизпълнители извършват дейности по оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор. Лимитът на отговорността на застраховките трябва да е съобразен с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията на обектите съгласно чл. 137, ал.1 от ЗУТ, спрямо които ще извършват дейност подизпълнителите.
ХII.
НЕПРЕОДОЛИМА сила, промени в законодателството и ВЪЗНИКВАНЕ на непредвидени обстоятелства

Чл.45
(1)
По смисъла на настоящия Договор Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които СТРАНИТЕ при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.


(2)
Не е налице Непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило вследствие на неположена грижа от някоя от СТРАНИТЕ или ако при полагане на дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено.

Чл.46
(1)
СТРАНИТЕ по Договора не отговарят една спрямо друга за неизпълнение, забавено изпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като Непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.


(2)
Алинея 1 не се прилага за права или задължения на СТРАНИТЕ, които са възникнали или е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на Непреодолимата сила.

Чл.47
(1)
СТРАНАТА, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на Непреодолимата сила.

(2)
Към уведомлението по ал.1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на Непреодолимата сила.


(3)
В случай че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните органи в срок, по-дълъг от посочения в ал. 1, СТРАНАТА, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непреодолимата сила е длъжна с уведомлението по ал. 1 да съобщи за това обстоятелство и в тридневен срок след предоставянето на съответното доказателство от компетентния орган да уведоми другата СТРАНА и да представи доказателството. 


(4)
СТРАНАТА, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непреодолима сила, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал.1.

Чл.48
(1)
При позоваване на Непреодолима сила СТРАНАТА, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непреодолимата сила, е длъжна да предприеме всички възможни мерки, за да ограничи последиците от настъпването на събитието.


(2)
СТРАНАТА е длъжна, след съгласуване с насрещната СТРАНА, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от Непреодолимата сила.

Чл.49
(1)
Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като Непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по Договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на Договора като цяло, СТРАНАТА, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от Непреодолимата сила, ведно с уведомлението по чл.46, ал.1, писмено уведомява другата СТРАНА за спиране на изпълнението на настоящия Договор до отпадането на Непреодолимата сила.


(2)
След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са определени като Непреодолима сила в известието по чл. 47, ал. 1, СТРАНАТА, която е спряла изпълнението, в тридневен срок писмено уведомява другата СТРАНА за възобновяване на изпълнението на Договора.


(3)
Ако след отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са определени като Непреодолима сила в известието по чл. 47, ал. 1, СТРАНАТА, която е поискала спирането на изпълнението на Договора не възобнови изпълнението, другата СТРАНА изпраща писмено искане за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 3 (три) дни.


(4)
Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, СТРАНАТА не възобнови изпълнението на Договора, изправната СТРАНА има право да прекрати Договора и да получи неустойката за неизпълнение на Договора.

(5)
В случай, че Непреодолимата сила продължи повече от три месеца, СТРАНИТЕ могат да се споразумеят за промяна на Договора при спазване на изискванията на ЗОП за непредвидени обстоятелства.
Чл.50
(1)
Срокът за изпълнение на възложеното с Договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради Непреодолима сила, за наличието на която другата СТРАНА е била надлежно уведомена при условията на Договора и е приела съществуването й, на база на представените документи и доказателства.

(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това.


(3)
Срокът за изпълнение се удължава с периода на спирането на изпълнението на  възложеното и се възстановява от получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението.
Чл.51

Временното спиране или прекратяването на финансирането на проекта по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." не може да счита за Непреодолима сила, когато е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже плащане или да откаже обезщетение за забавяне на плащане поради забавяне на плащания по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", освен когато такова забавяне е поради грешки или пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.52

В случай на промени в приложимото законодателство, или индивидуални актове на държавен орган във връзка с изпълнението на проекта, които са еквивалентни по последствията си на действието на Непреодолима сила по отношение на страните по този Договор, или водят до необходимост от промяна на Договора за постигане на очаквания краен резултат, страните могат да се споразумеят за промяна на договора при прилагане на предвидената процедура по реда на ЗОП.
ХIII.
СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.53
(1)
Извън случаите на спиране на изпълнението поради Непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по Договора, тогава, когато поради настъпили основателни причини за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.


(2)
За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат, освен ако основанието е възникнало преди спирането, като задълженията на СТРАНИТЕ се възобновяват незабавно след отпадане на спирането.

(3)
Срокът за изпълнение на Договора се удължава с периода на спирането.


(4)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да претендира за компенсация за допълнителните си разходи, свързани с поддържане на гаранцията за добро изпълнение, само в случай, че бъде надвишен общият индикативен срок за изпълнение на Договора не по вина на Изпълнителя. Това ще важи и в случай на забавено одобряване на Окончателния отчет за изпълнението на поръчката.

XІV.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.54
(1)
Настоящият Договор се прекратява с окончателното му изпълнение и приемане на договорената работа, съгласно изискванията на настоящия Договор.


(2)
Настоящият Договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

(3)
Настоящият Договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, респективно заплащане на възложеното с настоящия Договор в случай, като това следва да се докаже от СТРАНАТА, която твърди, че такава невъзможност е налице.


(4)
При виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено, непълно, неточно изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отправи писмено предупреждение към последния, в което ще посочи и разумен срок за привеждане на изпълнението в съответствие с условията на Договора. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или изпълни частично това разпореждане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати Договора, като отправи 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съотвестващо на услугите, предоставени от последния, които са били полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки, ако по време на изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от причините, загуби правото да извършва дейност в обхвата на услугите по Договора, включително при прекратяване действието на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 или при изтичане срока на този лиценз и непродължаването по време на изпълнението на Договора.

(6)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки в случай, че срокът на валидност на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застраховка "Професионална отговорност" по чл. 44 ал.1 от Договора съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ изтече по време на изпълнението на Договора и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на полиците към момента на изтичането на срока на тази застраховка.

(7)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки, ако бъде безспорно установено, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил измама или е декларирал неверни данни по време на процедурата за възлагане на обществена поръчка, в резултат на която е сключен Договора, или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или негови отговорни служители бъдат признати за виновни от компетентен съд по обвинение в корупция при сключване или изпълнение на Договора.

(8)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати Договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или негов представител, и да задържи гаранцията за изпълнение.

(9)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осигури достъп до документацията във връзка с изпълнението на настоящия договор на лицата, които извършват проверките на място два последоватилни пъти.


(9)
Във всички случаи на разваляне или прекратяване на Договора поради неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи връщане на недължимо получените авансово суми в срок, писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на получени такива. При забава за връщането на тези суми в посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, се дължи законната лихва по чл. 86 от ЗЗД.
ХV.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.55
Настоящият договор не обвързва Договарящия орган по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд и/или Европейската комисия.

Чл.56

СТРАНИТЕ по настоящия Договор нямат право да го изменят и допълват, освен по изключение, при наличие на хипотезите, предвидени в ЗОП.
Чл.57

За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.58

В случай на противоречие между отделни клаузи в Договора и приложенията към него документите се тълкуват и прилагат в следния приоритетен ред:

1.
Договор;
2.
Технически спецификации; 

3.
Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;
4.
Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.59

СТРАНИТЕ по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на Договора или свързани с него, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.60
(1)
Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от  упълномощените лица.


(2)
За дата на съобщението/известието се смята:

1.
датата на предаването – при предаване на ръка;

2.
датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.
датата на изпращането – при изпращане по факс или телекс;

4.
датата на изпращане при наличие на електронно потвърждение за получаване на изпратено по електронен път известие – при изпращане по електронен път.
Чл.61

Работният език при изпълнение на поръчката е българският език, включително за кореспонденция, документация и при провеждане на работни срещи.

Чл.62

В срок до 10 (десет) дни след влизане в сила на договора СТРАНИТЕ уведомяват писмено другата СТРАНА за своите оторизирани представители, техните правомощия и данни за контакт.

Този Договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и съдържа следните ПРИЛОЖЕНИЯ, представляващ неразделна част от него:
1.
Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.
Документ за внесена гаранция за изпълнение;

3.
Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка;
4.
Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

5.
Документи, съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП.
6.
Документи, удостоверяващи наличието на застраховка "Професионална отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7.
Документи, удостоверяващи наличието на застраховка съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗУТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
8.
Насоки на УО на ОП "Околна среда 2007-2013 г." за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда2007 - 2013г.“.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново
Даниела Данчева
Началник отдел "Бюджет"
Съгласуван с:
Калина Лупова - Ангелова
Директор на дирекция "Правна"
Надя Петрова:

Директор на дирекция ОСОП
Зорница Кънчева:

Началник на отдел ОС
ТОМ V
ОБРАЗЦИ
СПИСЪК НА ОБРАЗЦИТЕ
Образец № 1
Списък на документите, съдържащи се в офертата;
Образец № 2
Писмо към офертата;
Образец № 3
Административни сведения за Участника;
Образец № 4
Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката;
Образец № 5
Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с поръчката;
Образец № 6
Декларация, че участникът приема условията, заложени в проекта на договора;
Образец № 7
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б)  и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 7) - оригинал.

Образец № 8
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП;
Образец № 9
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ;
Образец № 10
Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.);
Образец №11
Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.) за услуги, сходни с предмета на поръчката;
Образец №12
Декларация за представяне на застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора;
Образец №13
Декларация за представяне на застраховка по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора;

Образец №14
Списък на договорите за услуги, сходни с предмета на поръчката, които са изпълнени или чието изпълнение е завършено през последните три години считано към датата на подаване на офертата от Участника;
Образец № 15
Списък на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
Образец № 16
Декларация от експерт, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката;
Образец № 17
Автобиография на експерт;
Образец № 18
Списък на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
Образец № 19
Декларация за участието на подизпълнители;
Образец № 20
Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв;
Образец № 21
Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката;
Образец № 22
Декларация от членовете на обединението (когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице);
Образец № 23
Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Образец № 24
Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Образец № 1

СПИСЪК

на документите, съдържащи се в офертата
на........................................................................................ - 

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор”
	№
	Документ (съдържание)
	Вид документ

(оригинал или заверено копие)
	Количество на документите

(бр.стр)
	От страница до страница

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

	№
	Документ (съдържание)
	Вид документ

(оригинал или заверено копие)
	Количество на документите

(бр.стр)
	От страница до страница

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена”

	№
	Документ (съдържание)
	Вид документ

(оригинал или заверено копие)
	Количество на документите

(бр.стр)
	От страница до страница

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат
Образец №2

ПИСМО КЪМ ОФЕРТАТА

Настоящото писмо към офертата се подава от ……………………………........................................................................................................ -
(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
и се подписва от ………………………………………………....………………………..

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ………………………..……………………………………………….

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявявам, че желая представляваният от мен Участник да участва в процедурата за избор на изпълнител на горепосочената поръчка при условията, обявени в "Документацията за участие" и приети от нас.

Приемам Участникът ................................................................................. (наименование на участника) да се счита обвързан със задълженията и условията, поети с представената оферта, до изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка.
Поемам ангажимента Участникът ................................................................................. (наименование на участника) да изпълни поръчката в срок до 31.12.2015г., а в случай че към момента на изтичането на този срок не е получено одобрение на Окончателния отчет за изпълнението на поръчката на Изпълнителя, който Изпълнителят следва да представи след изтичането на Сроковете за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификати за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обектите в обхвата на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ от Възложителя, приемам без допълнително заплащане срокът да бъде удължен до получаване на същото одобрение.
Заявявам че, ако поръчката бъде възложена на ..................................................................... (наименование на участника), до подписване на договора настоящото Писмо към офертата ще представлява споразумение между ...................................................................... (наименование на участника) и Възложителя, което е безусловно гарантирано от гаранцията за участие в процедурата, предоставена от ................................................................... (наименование на участника).

Заявявам, че ако поръчката бъде възложена на ................................................................................. (наименование на участника), същата ще бъде изпълнена в съответствие с условията на Възложителя съгласно Техническите спецификации в Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат

Образец № 3

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
за: ………………………………………………………………………… -
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето представям Участника и декларирам истинността на посочените сведения:
1. Наименование на участника:………………………………………………………….

2. Седалище и адрес на управление: 

град ……………………………………………., пощенски код:………………;

улица/булевард: „………………………………………………………...…......”,

№……….., вх………, етаж…………………

3. Адрес за кореспонденция: 

град ……………………………………………., пощенски код:………………;

улица/булевард: „………………………………………………………...….”,

№……….., вх………, етаж…………………

4. Актуален телефон за контакт:…………………………………….;

5. Факс…………………………………….………………………………………;

6. Е- mail  адрес………………………………………………………………….;

7. Лица, представляващи участника, съгласно приложен документ за актуална регистрация от компетентен орган / съгласно данни от търговския регистър:

………………………………………………………………………………………………

(трите имена, данни по документ за самоличност, длъжност)

...................................................................................................................................................

(трите имена, данни по документ за самоличност, длъжност)

8. Лице за контакти

………………………………………………………………………………………………

(трите имена, длъжност, телефон/факс/e-mail)

9. БУЛСТАТ/ЕИК…………………………………………………………………………

10. Обслужваща банка:……………………………………………………………………

(наименование, адрес, BIC код)

Номер на  банкова сметка  (IBAN)……………………………………………………,

Титуляр на сметката: …………………………………………………………………...;

11. Друга информация за участника:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат

Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ"ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен Участник е запознат с всички обстоятелства от значение за обществената поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ"ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново".
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат
Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ"ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен Участник се задължава
1. да спазва всички условия за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2. да спазва всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата му бъде възложена.
3. да не разпространява без съгласието на Възложителя по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали му известни във връзка с неговото участие в откритата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат
Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Участникът, когото представлявам, приема без забележки условията на проекта на Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново", приложен към документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. При изготвянето на офертата на представлявания от мен Участник са отчетени всички изисквания в условията на договора.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат 
Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б)  и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Участникът, когото представлявам:

· не е обявен в несъстоятелност;

· не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

· не се намира в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай, че е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или участникът е преустановил дейността си;

· няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
· няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

· не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2. По отношение на Участника, който представлявам:

· не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, параграф 1, буква (б), (в), (е) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;

· не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, параграф 1, буква (б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;

· не е наложено наказание съгласно чл. 109, параграф 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП

Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

· престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

· подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

· за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

· престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

· престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Образец № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:
1.
Участникът, когото представлявам, наетите от него по трудово правоотношение физически лица, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон, не са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване на обект "Регионална система за управление на отпадъците", включен в обхвата на настоящата поръчка.
2.
Участникът, когото представлявам, наетите от него по трудово правоотношение физически лица, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон, не са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване на обект "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново".

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат
Образец № 10
ИНФОРМАЦИЯ

за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
	Година
	Оборот за годината (в лева)

	2010 г.
	

	2011 г.
	

	2012 г.
	

	Общо:
	


Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат
Образец № 11
ИНФОРМАЦИЯ

за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.) за услуги, сходни с предмета на поръчката
на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
	Година
	Оборот за годината (в лева)

	2010 г.
	

	2011 г.
	

	2012 г.
	

	Общо:
	


Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат
Образец № 12
ДЕКЛАРАЦИЯ
за представяне на застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен Участник се задължава, в случай че бъде избран за изпълнител на настоящата обществена поръчка:

1.
да представи на Възложителя, преди подписването на договора за възлагане на настоящата поръчака, доказателства за наличието на застраховка "Професионална отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, с първоначален срок до 31.12.2015 г. и с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, на името на Участника .................................................................... (наименование на участника)
2.
да поддържа тази застраховка валидна през целия срок на изпълнение на настоящата поръчка.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат
Образец № 13
ДЕКЛАРАЦИЯ
за представяне на застраховка по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен Участник се задължава, в случай че бъде избран за изпълнител на настоящата обществена поръчка:

1.
да направи, за обектите в обхвата на настоящата поръчка и за всички участващи в изпълнението на услугите физически и юридически лица, застраховка на професионалната отговорност на Изпълнителя, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, с първоначален срок до 31.12.2015 г. със застрахователно покритие не по-малко от сумата, предложена от Участника в Ценовото предложение

2.
да представи доказателства за наличието на тази застраховка на Възложителя преди подписването на договора за възлагане на настоящата поръчка

3.
да поддържа тази застраховка валидна през целия срок на изпълнение на настоящата поръчка.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат
Образец № 14
СПИСЪК

на договорите за услуги, сходни с предмета на поръчката, които са изпълнени или чието изпълнение е завършено през последните три години считано към датата на подаване на офертата 

от: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
	№ по ред
	Предмет на договора
	Начална и крайна дата на изпълнение на договора 
	Стойност на договора в лева без ДДС
	Кратко описание на извършените дейности по договора
	Възложител – наименование, адрес, телефон, факс, електронна поща, лице за контакт

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Приложения:

1. ...............................
2. ……........................
Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат

Образец № 15
СПИСЪК

на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката 

от: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
	№
	Трите имена на експерта
	Образование
	Квалификация
	Общ професионален опит
	Специфичен професионален опит
	Заемана позиция в екипа

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложения:

1. ...............................

2. …….......................
Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат

Образец № 16
ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ключов експерт ….………..…………………………………….………

(позиция в екипа)

в екипа на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат съм с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на настоящата поръчка.
2. Съгласен съм да участвам в екипа на: ............……………………………………… (наименование на участника) - Участник в настоящата процедура
3. Ще бъда на разположение за целия период на изпълнение на настоящата поръчка
4. Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изпълнение на предмета на поръчката.

5. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

6. Не участвам в екипа на друг участник в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
7. Нямам конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, по отношение на служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и другите Изпълнители на дейности по проекта, спрямо които Изпълнителят на настоящата поръчка ще изпълнява контролни и отчетни функции.
Разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящата декларация, може да доведе до дисквалификацията на Участника или уволнението ми, ако ме наемат.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име)
Образец № 17
АВТОБИОГРАФИЯ

на Ключов експерт ….………………………….………

(позиция в екипа)

Фамилия:

.................................................
Име:

.................................................
Дата на раждане:

.................................................
Националност:

.................................................
Образование:

.................................................
Образователна степен:

.................................................
Специалност:

.................................................
	Учебно заведение
	Период
	Получена степен или диплома

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Използвани чужди езици:
.................................................
Трудов стаж:

................................................. год
Основни квалификации:

................................................. (свързани с проекта)
Професионален опит:

	Период
	Месторабота
	Заемана длъжност
	Основни задължения и отговорности

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Референтни проекти (попълва се, когато има изискване съответният ключов експерт да има участие в проекти, реализирани по договорните условия на ФИДИК или еквивалентни; За всеки от описаните референтни проекти се представя препоръка за добро изпълнение на съответния ключов експерт, съдържаща наименованието на проекта, данни за Възложителя и оценка на работата на ключовия експерт):
	№ по ред
	Наименование на проекта
	Заемана длъжност
	Възложител – наименование, адрес
	Лице за контакт, телефон, факс, електронна поща

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Друга информация от практическо значение: ....................................................................
Приложения (Документи, удостоверяващи образование, професионална квалификация, общ и специфичен професионален опит):

1. ...............................

2. …….......................
Дата: ………………….
Подпис: …......................

Образец № 18
СПИСЪК

на неключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката
от: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
	№
	Трите имена на експерта
	Образование
	Квалификация
	Общ професионален опит
	Специфичен професионален опит
	Заемана позиция в екипа

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат
Образец № 19
ДЕКЛАРАЦИЯ

за участието на подизпълнители
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът ……………………………………………………..(наименование на участника), когото представлявам при изпълнение на настоящата обществена поръчка, в случай че същата му бъде възложена:

няма да ползва / ще ползва подизпълнител/и (ненужното се зачертава)

Подизпълнителя/-ите, който ще ползва е/са следните:

1. Подизпълнител № 1: .....………........................................................…………

(наименование на подизпълнителя)
Вид работа, която ще извърши Подизпълнител № 1:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дял на участието на подизпълнител № 1 от общия обем на поръчката - ..........%

2. Подизпълнител № 2: .....………........................................................…………

(наименование на подизпълнителя)
Вид работа, която ще извърши Подизпълнител № 2:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дял на участието на подизпълнител № 2 от общия обем на поръчката - ..........%

3. .............................................................................................................................................

Приемам, че Участникът, когото представлявам, ще отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои.

Известно ми е, че при изпълнение на поръчката Участникът, когото представлявам, няма право да ползва подизпълнители, които не са обявени в офертата.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат

Образец № 20
ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на подизпълнителя)
Участник като Подизпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:

че съм съгласен представляваният от мен Участник да участва в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново", като подизпълнител на ......................…………............................
(наименование на участника)

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат
Образец № 21
ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен Участник като цяло и аз в частност приемаме и ще спазваме Етичните клаузи, заложени в Указанията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2. Към момента на подаване на тази оферта представляваният от мен Участник като цяло и аз в частност не сме повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, приложим към общия бюджет на Европейските общности и нямаме равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на ръководна длъжност.
3. Към момента на подаване на тази оферта Представляваният от мен Участник като цяло и аз в частност не сме повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и нямаме равностойни взаимоотношения в тази връзка с други страни в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на ръководна длъжност.

4. Към момента на подаване на тази оферта Представляваният от мен Участник като цяло и аз в частност не сме повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и нямаме равностойни взаимоотношения в тази връзка със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и другите Изпълнители на дейности по проекта, спрямо които Изпълнителят на настоящата поръчка ще изпълнява контролни и отчетни функции.
5. По отношение на представлявания от мен Участник не са налице интереси от какъвто и да било характер в друга процедура за възлагане на обществената поръчка по проекта към момента на подаване на тази оферта.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат

Образец № 22
ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на члена на обединението)

Член на Обединение ....................................................................

(наименование на обединението)

- Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Всички членове на Обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора.

2. Изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всеки член на Обединението.

3. Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат
Образец № 23

До:
Община Велико Търново



гр. Велико Търново 5000



пл. "Майка България" №2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчката
Настоящото предложение е подадено от ……………………………………………….....

(наименование на участника)
със седалище и адрес на управление: гр. .................................................................,

ул. ............................................. № ..........................,
тел.: ..........................., факс: .............................................. e-mail: ..........................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: .............................................................. - Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
и подписано от ......................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството му на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност)
на ……………………………………………….....
(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на ...................................................................................... (наименование на участника) Ви представям Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново".
Гарантирам, че Участникът ............................................................................. (наименование на участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с настоящото предложение и изискванията на Възложителя.

Потвърждавам, че Участникът ................................................................................. (наименование на участника) ще се счита обвързан с настоящото Техническо предложение до изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка.
Поемам ангажимент Участникът ............................................................................. (наименование на участника) да изпълни предмета на поръчката в съответствие с представеното по-долу а именно:
1. СТРАТЕГИЯ НА УЧАСТНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1.1. Действия по практическото прилагане на дефинирания от Възложителя в Техническите спецификации Подход на логическата рамка
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.2. Модел на взаимоотношенията на Участника и неговия екип с Екипа за управление на проекта и с останалите участници в строителния процес
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧАСТНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
2.1. Задължения и отговорности на членовете на екипа на Участника в хода на изпълнение на поръчката
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2. Координация на действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.3. Контрол върху действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези дейности
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
3.1. Мерки за предотвратяване на идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2. Мерки за преодоляване на евентуалните последици от проявата на идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове при индикация за наличен риск
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Приложения:

1. ...............................

2. ……........................
Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат

Образец № 24

До:
Община Велико Търново



гр. Велико Търново 5000



пл. "Майка България" №2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчката
Настоящото предложение е подадено от ……………………………………………….....

(наименование на участника)
със седалище и адрес на управление: гр. .................................................................,

ул. ............................................. № ..........................,
тел.: ..........................., факс: .............................................. e-mail: ..........................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: .............................................................. - Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
и подписано от ......................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството му на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност)
на ……………………………………………….....
(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на ...................................................................................... (наименование на участника) Ви представям Ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново".
Гарантирам, че Участникът ............................................................................. (наименование на участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни поръчката качествено и в съответствие с изискванията на Възложителя при условията на настоящото предложение.
Предложената цена за изпълнение на поръчката от Участника ............................................................................. (наименование на участника) е в размер на:

…………………………лв (………………………………………………………лева) без ДДС,

(цифром)
(словом)
 а с включен ДДС е ………………лв (…………………………………..………………………лева)


(цифром)

(словом)
Гарантирам, че предложената от Участника ............................................................................. (наименование на участника) цена включва всички необходими разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на предмета на поръчката в описания вид и обхват, включително, но не само: разходи за работна сила, допълнителни разходи, режийни разноски, транспорт, извънреден труд, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически средства и тяхната доставка, машинно и компютърно време, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, печалба и други.
Начин на формиране на предложената от Участника ............................................................................. (наименование на участника) цена:

	Вид разход
	Лева без ДДС

	Разходи за текуща издръжка на централен офис - осигуряване на необходимото обзавеждане, оборудване, консумативи, режийни разноски
	…………………..

	Разходи за ключови експерти от екипа на Изпълнителя, вкл. възнаграждания, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката
	…………………..

	Разходи за неключови експерти от екипа на Изпълнителя, вкл. възнаграждания, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката
	…………………..

	Разходи за административен и помощен персонал на Изпълнителя, ангажиран в изпълнението на поръчката, вкл. възнаграждания, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката
	…………………..

	Плащания към подизпълнители (ако има такива)
	………………….

	Други разходи, считани за необходими за изпълнение на договора
	………………….

	ОБЩО:
	...............................

	В това чило Разходи за изготвяне на Доклад за оценка на съответствието за инвестиционните проекти във фаза Работен проект за обект "Регионална система за управление на отпадъците в регион велико Търново" (Сума от Предложената сума)
	…………………..


Потвърждавам, че Участникът ................................................................................. (наименование на участника) ще се счита обвързан с настоящото Ценово предложение до изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка.
Дата: ………………….
Подпис: …......................

гр...............................
(име, длъжност)

Печат

ТОМ VI
ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ
ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1

на ........................................................................................................................................... - 

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ"ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
	Част 1 - Проверка на съответствието на Участника с критериите за подбор

	А
	Проверка на вида на представената оферта

	№
	Обстоятелство
	Съответствие

да / не
	Оценка за допустимост

да / не
	Коментар

	1
	Офертата е представена в непрозрачен плик
	
	
	

	2
	Офертата е представена в запечатан плик, с ненарушена цялост
	
	
	

	3
	Офертата е надписана
	
	
	

	4
	Офертата съдържа отделен непрозрачен плика с ясно обозначение "Плик № 1 „Документи за подбор“
	
	
	

	5
	Офертата съдържа отделен непрозрачен плика с ясно обозначение "Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“
	
	
	

	6
	Офертата съдържа отделен непрозрачен плика с ясно обозначение Плик № 3 „Предлагана цена“
	
	
	

	
	Резултати от проверката на вида на представената оферта

	№
	Обстоятелство
	Оценка за допустимост

да / не
	Коментар

	А.1
	Офертата е представена във вид съгласно изискванията на Възложителя
	
	

	А.2
	Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата
	
	

	Б
	Проверка на наличието и редовността на изискуемите документи за подбор в Плик № 1

	№
	Документ
	Приложимост

да / не
	Наличност

да / не
	Редовност

да / не
	Коментар

	I
	Документи, представени от Участника

	1
	Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника (Образец № 1) – оригинал
	
	
	
	

	2
	Писмо към офертата (Образец № 2) - оригинал
	
	
	
	

	3
	Административни сведения за Участника (Образец №3) - оригинал
Ако Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице, документът се представя от всяко лице, включено в Обединението
	
	
	
	

	4
	Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката (Образец №4) - оригинал
	
	
	
	

	5
	Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за възлагане на поръчката и няма да разпространява данни, свързани с поръчката (Образец №5) - оригинал
	
	
	
	

	6
	Декларация, че Участникът приема условията, заложени в проекта на договора (Образец №6) - оригинал
	
	
	
	

	7
	Регистрационни документи на Участника
Ако Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице, документите се представят от всяко лице, включено в Обединението

	7.1
	Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация (за юридическо лице, което е регистрирано в България) – заверено копие
	
	
	
	

	7.2
	Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установено (за юридическо лице, което не е регистрирано в България) - документ, преведен в официален превод на български език по смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП
Датата на издаване на документа от съответната държава трябва да е до 3 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка
	
	
	
	

	7.3
	Документ за самоличност, ако участникът е физическо лице - заверено копие
	
	
	
	

	8
	Документ за внесена гаранция за участие (платежен документ) или банкова гаранция за участие - оригинал
Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията
	
	
	
	

	9
	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б)  и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 7) - оригинал
Ако Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице, декларацията се представя от всяко лице, включено в Обединението
	
	
	
	

	10
	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) - оригинал
Декларацията се попълва от всяко от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ при Участник - СД, по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници при Участник - КД, по чл. 141, ал. 2 от ТЗ при ООД, по чл. 147, ал. 1 от ТЗ при ЕООД, по чл. 235, ал. 2 от ТЗ при Участник - АД с овластени лица, по чл. 235, ал. 1 от ТЗ при Участник - АД при липса на овластяване, по чл. 244, ал. 4 от ТЗ при Участник - КД с акции, от физическото лице - търговец при Участник - ЕТ, от всеки от прокуристите (когато има такива) и от всяко от лицата, представляващи Участника, във всички останали случаи

Ако Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице, декларацията се представя от всяко лице, представляващо/участващо в управлението на всеки Участник в Обединението
	
	
	
	

	11
	Валиден Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор с приложен към него заверен списък на физически правоспособните лица, чрез които се извършва дейността, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, или документ, удостоверяващ правото за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или еквивалентни дейности, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - заверено копие

Лицензът/Документът трябва да е издаден на името на Участника или на неговия подизпълнител, който при условията на § 24 от Заключителните разпоредби на ЗУТ ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.
	
	
	
	

	12
	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ (Образец № 9) - оригинал
	
	
	
	

	13
	Документ за регистрация на Участника по ЗДДС, ако Участникът е регистриран по ЗДДС - заверено копие
	
	
	
	

	14
	Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника

	14.1
	Годишен финансов отчет за 2010 г., когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, или еквивалент (когато Участникът е юридическо лице) - заверено копие

В случай, че Участникът е българско юридическо лице, документът се представят само ако не е обявен в ТР на АВ

Документът се представя в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си

За чуждестранни физически лица документът трябва да бъде преведен на български език
	
	
	
	

	14.2
	Годишен финансов отчет за 2011 г., когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, или еквивалент (когато Участникът е юридическо лице) - заверено копие

В случай, че Участникът е българско юридическо лице, документът се представят само ако не е обявен в ТР на АВ

Документът се представя в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си

За чуждестранни физически лица документът трябва да бъде преведен на български език
	
	
	
	

	14.3
	Годишен финансов отчет за 2012 г., когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, или еквивалент (когато Участникът е юридическо лице) - заверено копие

В случай, че Участникът е българско юридическо лице, документът се представят само ако не е обявен в ТР на АВ.
Документът се представя в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си

За чуждестранни физически лица документът трябва да бъде преведен на български език
	
	
	
	

	14.4
	Годишна данъчна декларация за 2010 г. или друг документ, доказващ дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверено копие

За чуждестранни физически лица документът трябва да бъде преведен на български език
	
	
	
	

	14.5
	Годишна данъчна декларация за 2011 г. или друг документ, доказващ дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверено копие
За чуждестранни физически лица документът трябва да бъде преведен на български език
	
	
	
	

	14.6
	Годишна данъчна декларация за 2012 г. или друг документ, доказващ дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверено копие
За чуждестранни физически лица документът трябва да бъде преведен на български език
	
	
	
	

	14.7
	Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 10) - оригинал
	
	
	
	

	14.8
	Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, за услуги, сходни с предмета на поръчката (Образец №11) - оригинал.
	
	
	
	

	14.9
	Застраховка за професионална отговорност на Участника съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор - заверено копие
Чуждестранните участници може да представят еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата където са установени
	
	
	
	

	14.10
	Декларация за представяне на застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора (Образец № 12) - оригинал
	
	
	
	

	14.11
	Декларация за представяне на застраховка по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора (Образец № 13) - оригинал
	
	
	
	

	15
	Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника за изпълнение на обществената поръчка

	15.1
	Списък на договорите за услуги, сходни с предмета на поръчката, коитоУчастникът е изпълнил или чието изпълнение е завършил през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец №14) - оригинал
	
	
	
	

	15.2
	Препоръки за добро изпълнение за договорите, посочени в списъка (Образец №14) - оригинал или заверено копие
	
	
	
	

	15.3
	Сертификат или друг доказателствен документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството или консултански услуги в областта на проектирането и строителството, или еквивалентни, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието - заверено копие

Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, документът се може да бъде представен от участник в обединениет
	
	
	
	

	15.4
	Списък на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец № 15)
	
	
	
	

	15.5
	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №1 декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 16) - оригинал
	
	
	
	

	15.6
	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №1 автобиография (Образец № 17) - оригинал
	
	
	
	

	15.7
	Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на Ключов експерт №1 - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия
	
	
	
	

	15.8
	Документи, удостоверяващи общия и специфичен професионален опит на Ключов експерт №1 - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия
	
	
	
	

	15.9
	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №2 декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 16) - оригинал
	
	
	
	

	15.10
	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №2 автобиография (Образец № 17) - оригинал
	
	
	
	

	15.11
	Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на Ключов експерт №2 - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия
	
	
	
	

	15.12
	Документи, удостоверяващи общия и специфичен професионален опит на Ключов експерт №2 - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия
	
	
	
	

	15.13
	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №3 декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 16) - оригинал
	
	
	
	

	15.14
	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №3 автобиография (Образец № 17) - оригинал
	
	
	
	

	15.15
	Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на Ключов експерт №3 - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия
	
	
	
	

	15.16
	Документи, удостоверяващи общия и специфичен професионален опит на Ключов експерт №3 - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия.
	
	
	
	

	15.17
	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №4 декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 16) - оригинал
	
	
	
	

	15.18
	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №4 автобиография (Образец № 17) - оригинал
	
	
	
	

	15.19
	Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на Ключов експерт №4 - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия
	
	
	
	

	15.20
	Документи, удостоверяващи общия и специфичен професионален опит на Ключов експерт №4 - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия.
	
	
	
	

	15.21
	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №5 декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 16) - оригинал;
	
	
	
	

	15.22
	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №5 автобиография (Образец № 17) - оригинал
	
	
	
	

	15.23
	Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на Ключов експерт №5 - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия
	
	
	
	

	15.24
	Документи, удостоверяващи общия и специфичен професионален опит на Ключов експерт №5 - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия
	
	
	
	

	15.25
	Списък на неключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец № 18) - оригинал
	
	
	
	

	16
	Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника в процедурата от управляващия и представляващия Участника (изисква се когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава Участника съгласно документите за търговска регистрация) – оригинал
Изисква се когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава Участника съгласно документите за търговска регистрация

Пълномощното за нуждите на процедурата трябва изрично да включва право на пълномощника валидно да задължи Участника с представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително проекта за договор и ценовото предложение.
	
	
	
	

	17
	Декларация за участието на подизпълнители (Образец № 19) - оригинал
	
	
	
	

	18
	Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (Образец № 20) - оригинал
Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно
	
	
	
	

	19
	Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - нотариално заверено копие
Документът се представя, когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице
	
	
	
	

	20
	Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението - оригинал

Документите се представят, когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението
	
	
	
	

	21
	Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката (Образец № 21) - оригинал
Декларацията се попълва от всяко от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ при Участник - СД, по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници при Участник - КД, по чл. 141, ал. 2 от ТЗ при ООД, по чл. 147, ал. 1 от ТЗ при ЕООД, по чл. 235, ал. 2 от ТЗ при Участник - АД с овластени лица, по чл. 235, ал. 1 от ТЗ при Участник - АД при липса на овластяване, по чл. 244, ал. 4 от ТЗ при Участник - КД с акции, от физическото лице - търговец при Участник - ЕТ, от всеки от прокуристите (когато има такива) и от всяко от лицата, представляващи Участника, във всички останали случаи

Ако Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице, декларацията се представя от всяко лице, представляващо/участващо в управлението на всеки Участник в Обединението
	
	
	
	

	22
	Декларация от членовете на обединението (Образец № 22) - оригинал

Декларацията се представя, когато Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице,

Декларацията се представя от всяко лице, включено в Обединението
	
	
	
	

	II
	Документи, представени от Подизпълнител № ...

Разделът се попълва само, когато Участникът предвижда участието на Подизпълнители за всеки Подизпълнител по отделно

	1
	Административни сведения за Участника - подизпълнител (Образец № 3) – оригинал
	
	
	
	

	2
	Регистрационни документи на Участника - подизпълнител

	2.1
	Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация (за юридическо лице, което е регистрирано в България) – заверено копие;
	
	
	
	

	2.2
	Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установено (за юридическо лице, което не е регистрирано в България) - документ, преведен в официален превод на български език по смисъла на § 1, т. 16а от ЗОП
	
	
	
	

	2.3
	Документ за самоличност, ако участникът - подизпълнител е физическо лице - заверено копие
	
	
	
	

	3
	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б)  и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 7) - оригинал
	
	
	
	

	4
	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) - оригинал
Декларацията се попълва от всяко от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ при Участник - СД, по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници при Участник - КД, по чл. 141, ал. 2 от ТЗ при ООД, по чл. 147, ал. 1 от ТЗ при ЕООД, по чл. 235, ал. 2 от ТЗ при Участник - АД с овластени лица, по чл. 235, ал. 1 от ТЗ при Участник - АД при липса на овластяване, по чл. 244, ал. 4 от ТЗ при Участник - КД с акции, от физическото лице - търговец при Участник - ЕТ, от всеки от прокуристите (когато има такива) и от всяко от лицата, представляващи Участника, във всички останали случаи
	
	
	
	

	5
	Валиден Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор с приложен към него заверен списък на физически правоспособните лица, чрез които се извършва дейността, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, или документ, удостоверяващ правото за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или еквивалентни дейности, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - заверено копие

Лицензът/Документът трябва да е издаден на името на Участника - подизпълнител.

Документът се представя единствено, ако се предвижда Участникът - подизпълнител да извършва дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
	
	
	
	

	6
	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ (Образец № 9) - оригинал
	
	
	
	

	7
	Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника - подизпълнител за частта от поръчката, която ще изпълнява

	7.1
	Годишен финансов отчет за 2010 г. когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, или еквивалент (когато Участникът е юридическо лице) - заверено копие
В случай, че Участникът - подизпълнител е българско юридическо лице, документът се представят само ако не е обявен в ТР на АВ

Документът се представя в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си
	
	
	
	

	7.2
	Годишен финансов отчет за 2011 г. когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, или еквивалент (когато Участникът е юридическо лице) - заверено копие
В случай, че Участникът - подизпълнител е българско юридическо лице, документът се представят само ако не е обявен в ТР на АВ

Документът се представя в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си
	
	
	
	

	7.3
	Годишен финансов отчет за 2012 г. когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, или еквивалент (когато Участникът е юридическо лице) - заверено копие
В случай, че Участникът - подизпълнител е българско юридическо лице, документът се представят само ако не е обявен в ТР на АВ.
Документът се представя в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си
	
	
	
	

	7.4
	Годишна данъчна декларация за 2010 г. или друг документ, доказващ дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверено копие
За чуждестранни физически лица документите трябва да бъдат преведени на български език
	
	
	
	

	7.5
	Годишна данъчна декларация за 2011 г. или друг документ, доказващ дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверено копие
За чуждестранни физически лица документите трябва да бъдат преведени на български език
	
	
	
	

	7.6
	Годишна данъчна декларация за 2012 г. или друг документ, доказващ дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверено копие
За чуждестранни физически лица документите трябва да бъдат преведени на български език
	
	
	
	

	7.7
	Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът - подизпълнител е учреден или е започнал дейността си (Образец № 10) - оригинал
	
	
	
	

	7.8
	Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът - подизпълнител е учреден или е започнал дейността си, за услуги, сходни с предмета на поръчката (Образец №11) - оригинал
	
	
	
	

	8
	Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника - подизпълнител за изпълнение на обществената поръчка, даващи информация относно техническите възможности и квалификация на съответния подизпълнител за частта от поръчката, която ще изпълнява

	8.1
	Списък на договорите за услуги, сходни с предмета на поръчката, които са изпълнени или чието изпълнение е завършено през последните три години от Участника - подизпълнител, считано към датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която Участникът - подизпълнител е учреден или е започнал дейността си (Образец №14) - оригинал
	
	
	
	

	8.2
	Препоръки за добро изпълнение за договорите, посочени в списъка (Образец №14) - оригинал или заверено копие.
	
	
	
	

	9
	Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката (Образец № 21) - оригинал

Декларацията се попълва от всяко от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ при Участник - СД, по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници при Участник - КД, по чл. 141, ал. 2 от ТЗ при ООД, по чл. 147, ал. 1 от ТЗ при ЕООД, по чл. 235, ал. 2 от ТЗ при Участник - АД с овластени лица, по чл. 235, ал. 1 от ТЗ при Участник - АД при липса на овластяване, по чл. 244, ал. 4 от ТЗ при Участник - КД с акции, от физическото лице - търговец при Участник - ЕТ, от всеки от прокуристите (когато има такива) и от всяко от лицата, представляващи Участника, във всички останали случаи
	
	
	
	

	III
	Допълнително поискани и представени документи от Участника

Разделът се попълва само, когато от Участник е поискано да представи допълнителни документи

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	
	Резултати от проверката на наличието и редовността на изискуемите документи за подбор в Плик № 1

	№
	Обстоятелство
	Оценка за допустимост

да / не
	Коментар

	Б.1
	Офертата съдържа всички документи за подбор съгласно изискванията на Възложителя
	
	

	Б.2
	Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата
	
	

	В
	Проверка на съотвествието на Участника с минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние

	№
	Изискване
	Съответствие

да / не
	Коментар

	1
	Реализиран оборот за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 1 500 000 лв. (милион и петстотин хиляди лева) без ДДС (за физически лица – доход по смисъла на ЗДДФЛ или съответния национален закон)
	
	

	2
	Реализиран оборот за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 1 200 000 лв. (милион и двеста хиляди лева) без ДДС от услуги, сходни с предмета на поръчката.

Услуги, сходни с предмета на поръчката, са дейности, свързани с упражняване на строителен надзор на обекти като Консултант по смисъла на ЗУТ или извършване на услуги като Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК (FIDIC) или еквивалентни.
	
	

	
	Резултати от проверката на съотвествието на Участника с минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние

	№
	Обстоятелство
	Оценка за допустимост

да / не
	Коментар

	В.1
	Участникът отговаря на минималните изисквания за икономическото и финансовото състояние, поставени от Възложителя
	
	

	В.2
	Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата
	
	

	Г
	Проверка на съотвествието на Участника с минималните изисквания за технически възможности и квалификация

	№
	Изискване
	Съответствие

да / не
	Коментар

	1
	Участникът през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, успешно е изпълнил или е завършил изпълнението на услуги, сходни с предмета на поръчката, най-малко по:
	
	

	
	два договора за упражняване на строителен надзор в проектирането или в строителството на инфраструктурни или комплексни обекти като Консултант по смисъла на ЗУТ
	
	

	
	два договора за извършване на услуги като Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК (FIDIC) на обекти, реализирани по договорните условия на ФИДИК (FIDIC) или еквивалентни
	
	

	2
	Основният екип на Участника включва Ключов експерт № 1 - Резидент инженер (Ръководител на екипа)
	
	

	3
	Ключов експерт № 1 - Резидент инженер (Ръководител на екипа)

	3.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по строително - инженерна специалност или еквивалентна
	
	

	3.2
	притежава квалификация в областта на Договорните условия на ФИДИК
	
	

	3.3
	има минимум 8 години общ професионален опит
	
	

	3.4
	има минимум 5 години специфичен опит в областта на управление и/или контрол и/или надзор на обекти / проекти в областта на строителството
	
	

	3.5
	има участие като Резидент инженер (Ръководител проект, Ръководител екип) или Заместник Резидент инженер (Заместник Ръководител проект, Заместник Ръководител екип) в минимум два проекта, реализирани по Договорните условия на ФИДИК или еквивалентни
	
	

	4
	Основният екип на Участника включва Ключов експерт № 2 - Заместник Резидент инженер (Заместник ръководител на екипа)
	
	

	5
	Ключов експерт № 2 - Заместник Резидент инженер (Заместник ръководител на екипа)

	5.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по някоя от следните специалности: архитектура, строително - инженерна специалност или еквивалентна
	
	

	5.2
	има минимум 7 години общ професионален опит
	
	

	5.3
	има минимум 4 години специфичен опит в областта на управление и/или контрол и/или надзор на обекти / проекти в областта на строителството
	
	

	5.4
	има участие като Резидент инженер (Ръководител проект, Ръководител екип) или Заместник Резидент инженер (Заместник Ръководител проект, Заместник Ръководител екип), или Експерт на ръководна длъжност, в минимум един проект, реализирани по Договорните условия на ФИДИК или еквивалентни
	
	

	6
	Основният екип на Участника включва Ключов експерт № 3 - Инженер Контрол на качеството и съответствието на материалите
	
	

	7
	Ключов експерт № 3 - Инженер Контрол на качеството и съответствието на материалите

	7.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по някоя от следните специалности: архитектура, строително - инженерна специалност или еквивалентна
	
	

	7.2
	има минимум 7 години общ професионален опит
	
	

	7.3
	има минимум 4 години специфичен опит в областта на контрол на качеството / приемане на изпълнението / сертифициране на изпълнението на строително - монтажни работи
	
	

	8
	Основният екип на Участника включва Ключов експерт № 4 - Инженер Оценка на количествата
	
	

	9
	Ключов експерт № 4 - Инженер Оценка на количествата

	9.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по строително-инженерна специалност или еквивалентна
	
	

	9.2
	има минимум 7 години общ професионален опит
	
	

	9.3
	има минимум 4 години опит в областта на отчитане / измерване / сертифициране на количества на извършени строително - монтажни работи
	
	

	10
	Основният екип на Участника включва Ключов експерт № 5 - Координатор по безопасност и здраве
	
	

	11
	Ключов експерт № 5 - Координатор по безопасност и здраве
	
	

	11.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по инженерна специалност или еквивалентна
	
	

	11.2
	има квалификация в областта на здравословните и безопасни условия на труд
	
	

	11.3
	има минимум 5 години опит като Координатор по безопасност и здраве в проектирането или строителството
	
	

	12
	Основният екип на Участника включва Неключов експерт № 1 - Експерт Направление Архитектура (Архитект)
	
	

	13
	Неключов експерт № 1 - Експерт Направление Архитектура (Архитект)
	
	

	13.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в Направление Архитектура (Архитект)
	
	

	13.2
	има минимум 5 години общ професионален опит
	
	

	14
	Основният екип на Участника включва Неключов експерт № 2 - Експерт Направление Промишлено и гражданско строителство (Строителен инженер)
	
	

	15
	Неключов експерт № 2 - Експерт Направление Промишлено и гражданско строителство (Строителен инженер)
	
	

	15.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в Направление Промишлено и гражданско строителство (Строителен инженер)
	
	

	15.2
	има минимум 5 години общ професионален опит
	
	

	16
	Основният екип на Участника включва Неключов експерт № 3 - Експерт Направление Водоснабдяване и канализация, Пречистване на отпадъчни води (Строителен инженер)
	
	

	17
	Неключов експерт № 3 - Експерт Направление Водоснабдяване и канализация, Пречистване на отпадъчни води (Строителен инженер)
	
	

	17.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в Направление Водоснабдяване и канализация, Пречистване на отпадъчни води (Строителен инженер)
	
	

	17.2
	има минимум 5 години общ професионален опит
	
	

	18
	Основният екип на Участника включва Неключов експерт № 4 - Експерт Направление Геодезия и вертикална планировка (Инженер - геодезист)
	
	

	19
	Неключов експерт № 4 - Експерт Направление Геодезия и вертикална планировка (Инженер - геодезист)
	
	

	19.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в Направление Геодезия и вертикална планировка (Инженер - геодезист)
	
	

	19.2
	има минимум 5 години общ професионален опит
	
	

	20
	Основният екип на Участника включва Неключов експерт № 5 - Експерт Направление Хидрогеология и инженерна геология (Инженер - геолог)
	
	

	21
	Неключов експерт № 5 - Експерт Направление Хидрогеология и инженерна геология (Инженер - геолог)
	
	

	21.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в Направление Хидрогеология и инженерна геология (Инженер - геолог)
	
	

	21.2
	има минимум 5 години общ професионален опит
	
	

	22
	Основният екип на Участника включва Неключов експерт № 6 - Експерт Направление Пътно строителство (Строителен инженер)
	
	

	23
	Неключов експерт № 6 - Експерт Направление Пътно строителство (Строителен инженер)
	
	

	23.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в Направление Пътно строителство (Строителен инженер)
	
	

	23.2
	има минимум 5 години общ професионален опит
	
	

	24
	Основният екип на Участника включва Неключов експерт № 7 - Експерт Направление Електротехника и електрообзавеждане (Електроинженер)
	
	

	25
	Неключов експерт № 7 - Експерт Направление Електротехника и електрообзавеждане (Електроинженер)
	
	

	25.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в Направление Електротехника и електрообзавеждане (Електроинженер)
	
	

	25.2
	има минимум 5 години общ професионален опит
	
	

	26
	Основният екип на Участника включва Неключов експерт № 8 - Експерт Направление Топлотехника, отопление, вентилация и климатизация (Енергиен инженер)
	
	

	27
	Неключов експерт № 8 - Експерт Направление Топлотехника, отопление, вентилация и климатизация (Енергиен инженер)
	
	

	27.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в Направление Топлотехника, отопление, вентилация и климатизация (Енергиен инженер)
	
	

	27.2
	има минимум 5 години общ професионален опит
	
	

	28
	Основният екип на Участника включва Неключов експерт № 9 - Експерт Направление Машини и технологично оборудване (Машинен инженер)
	
	

	29
	Неключов експерт № 9 - Експерт Направление Машини и технологично оборудване (Машинен инженер)
	
	

	29.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в Направление Машини и технологично оборудване (Машинен инженер)
	
	

	29.2
	има минимум 5 години общ професионален опит
	
	

	30
	Основният екип на Участника включва Неключов експерт № 10 - Експерт Направление Автоматика, информационна и управляваща техника (Инженер по автоматика)
	
	

	31
	Неключов експерт № 10 - Експерт Направление Автоматика, информационна и управляваща техника (Инженер по автоматика)
	
	

	31.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в Направление Автоматика, информационна и управляваща техника (Инженер по автоматика)
	
	

	31.2
	има минимум 5 години общ професионален опит
	
	

	32
	Основният екип на Участника включва Неключов експерт № 11 - Експерт Направление Озеленяване, паркоустройство и благоустройство (Ландшафтен архитект)
	
	

	33
	Неключов експерт № 11 - Експерт Направление Озеленяване, паркоустройство и благоустройство (Ландшафтен архитект)
	
	

	33.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в Направление Озеленяване, паркоустройство и благоустройство (Ландшафтен архитект)
	
	

	33.2
	има минимум 5 години общ професионален опит
	
	

	34
	Основният екип на Участника включва Неключов експерт № 12 - Експерт Направление Пожарна и аварийна безопасност
	
	

	35
	Неключов експерт № 12 - Експерт Направление Пожарна и аварийна безопасност
	
	

	35.1
	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по специалност, въз основа на която се придобива професионална квалификация в Направление Пожарна и аварийна безопасност
	
	

	35.2
	има минимум 5 години общ професионален опит
	
	

	
	Резултати от проверката на съотвествието на Участника с минималните изисквания за технически възможности и квалификация

	№
	Обстоятелство
	Оценка за допустимост

да / не
	Коментар

	Г.1
	Участникът отговаря на минималните изисквания за технически възможности и квалификация, поставени от Възложителя
	
	

	Г.2
	Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата
	
	

	Резултати от проверката за съответствието на Участника с критериите за подбор

	Обстоятелство
	Оценка за допустимост

да / не
	Коментар

	Участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя
	
	

	Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата
	
	

	Документите в Плик № 2 на Участника може да бъдат разгледани
	
	


Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

1. ............................................................. - Председател
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

2. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

3. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

................................................................ - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

N. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1

на ........................................................................................................................................... - 

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
	Част 2 - Проверка на съответствието на представените от Участника документи в Плик № 2 с изискванията на Възложителя

	№
	Документ
	Наличност

да / не
	Съответствие

да / не
	Коментар

	1
	Техническо предложение за изпълнение на поръчката на Участника (Образец № 23) - оригинал
	
	
	

	Резултати от проверката на съответствието на представените от Участника документи в Плик № 2 с изискванията на Възложителя

	Обстоятелство
	Оценка за допустимост

да / не
	Коментар

	Представеното от Участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Плик № 2 съответства на изискванията на Възложителя
	
	

	Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата
	
	


Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

1. ............................................................. - Председател
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

2. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

3. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

................................................................ - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

N. ............................................................ - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1

на ........................................................................................................................................... - 

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
	Част 3 - Проверка на съответствието на представеното от Участника Ценово предложение за изпълнение на поръчката в Плик № 3 с изискванията на Възложителя

	№
	Документ
	Наличност

да / не
	Съответствие

да / не
	Коментар

	1
	Ценово предложение за изпълнение на поръчката на Участника (Образец № 24) - оригинал
	
	
	

	Резултати от проверката на съответствието на представеното от Участника Ценово предложение за изпълнение на поръчката в Плик № 3 с изискванията на Възложителя

	Обстоятелство
	Оценка за допустимост

да / не
	Коментар

	Представеното от Участника Ценово предложение за изпълнение на поръчката в Плик № 3 съответства на изискванията на Възложителя
	
	

	Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата
	
	


Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

1. ............................................................. - Председател
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

2. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

3. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

................................................................ - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

N. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 2

Индивидуална оценка на Техническото предложение

на ........................................................................................................................................... - 

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
от ......................................................................................... - 

(име, фамилия)

Председател/Член на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
	№
	Подпоказател
	Максимална оценка
	Индивидуална оценка
	Мотиви

	П 1
	Стратегия на Участника за изпълнение на поръчката
	20 точки
	
	

	П 1.1
	Действия по практическото прилагане на дефинирания от Възложителя в Техническите спецификации Подход на логическата рамка
Предложението получава оценка 10,00 точки, когато Участникът е описал ясни, точни и конкретни действия, които ще извърши при практическото прилагане на дефинирания от Възложителя в Техническите спецификации Подход на логическата рамка, за постигане на съответното качество в крайния резултат от изпълнението на поръчката. Тези действия не повтарят теоритичното съдържание на дефинирания подход, а изразяват неговото практическо приложение при изпълнение на поръчката във всичките му стъпки;

Предложението получава оценка от 5,00 точки, когато Участникът е описал конкретни действия, които ще извърши при практическото прилагане на дефинирания от Възложителя в Техническите спецификации Подход на логическата рамка, за постигане на съответното качество в крайния резултат от изпълнението на поръчката. Тези действия не повтарят теоритичното съдържание на дефинирания подход и изразяват неговото практическо приложение при изпълнение на поръчката само в част от стъпките му;
Предложението получава оценка 0 точки, когато Участникът не е описал конкретни действия, които ще извърши при практическото прилагане на дефинирания от Възложителя в Техническите спецификации Подход на логическата рамка или описаните действия повтарят теоритичното съдържание на дефинирания подход, а не изразяват неговото практическо приложение при изпълнение на поръчката.
	10 точки
	
	

	П 1.2
	Модел на взаимоотношенията на Участника и неговия екип с Екипа за управление на проекта и с останалите участници в строителния процес
Предложението получава оценка 10,00 точки, когато Участникът е представил по подходящ начин (графичен или текстови) модел на взаимоотношенията си с Екипа за управление на проекта на Възложителя и с останалите участници в строителния процес, и този модел гарантира ефективността на дейностите в обхвата на поръчката, които Участникът трябва да извърши, във всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск.

Предложението получава оценка 5,00 точки, когато Участникът е представил модел на взаимоотношенията с Екипа за управление на проекта на Възложителя и с останалите участници в строителния процес, и този модел гарантира ефективността на дейностите в обхвата на поръчката, които Участникът трябва да извърши, при нормални условия на работа, но не гарантира ефективност в условията на реализиран риск;

Предложението получава оценка 0 точки, когато Участникът не е представил модел на взаимоотношенията с Екипа за управление на проекта на Възложителя и/или с останалите участници в строителния процес, или представеният модел не гарантира ефективността на дейностите в обхвата на поръчката, които Участникът трябва да извърши.
	10 точки
	
	

	П 2
	Организация на Участника за изпълнение на поръчката
	30 точки
	
	

	П 2.1
	Задължения и отговорности на членовете на екипа на Участника в хода на изпълнение на поръчката
Предложението получава оценка 10,00 точки, когато Участникът е формулирал ясно, точно и конкретно задълженията и отговорностите на ключовите и неключовите експерти - членове на екипа. Формулираните задължения и отговорности са съобразени с квалификацията, компетентността и опита на членовете на екипа и включват всички задължения и отговорности, произтичащи от всички дейности в обхвата на поръчката, които Участникът следва да извърши;

Предложението получава оценка 5,00 точки, когато Участникът е формулирал задължения и отговорности на ключовите и неключовите експерти - членове на екипа. Формулираните задължения и отговорности са съобразени с квалификацията, компетентността и опита на членовете на екипа, но те включват само част от задълженията и отговорностите, произтичащи от дейностите в обхвата на поръчката, които Участникът следва да извърши;

Предложението получава оценка 0 точки, когато Участникът не е формулирал задълженията и отговорностите на ключовите и неключовите експерти - членове на екипа или е формулирал задължения и отговорности, които не са съобразени с квалификацията, компетентността и опита на членовете на екипа, или формулираните задължения и отговорности не произтичат от дейностите в обхвата на поръчката, които Участникът следва да извърши.
	10 точки
	
	

	П 2.2
	Координация на действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката
Предложението получава оценка 10,00 точки, когато Участникът е описал ясно, точно и конкретно механизъм за координация на действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, прилагането на който напълно гарантира постигане на целите и очакваните резултати на Възложителя от изпълнението на поръчката при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск;

Предложението получава оценка 5,00 точки, когато Участникът е описал механизъм за координация на действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, прилагането на който гарантира постигане на целите и очакваните резултати на Възложителя от изпълнението на поръчката само при нормални условия, но не обхваща координация на действията в условията на реализиран риск;

Предложението получава оценка 0 точки, когато Участникът не е описал механизъм за координация на действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката или прилагането на описания механизъм не гарантира постигане на целите и очакваните резултати на Възложителя от изпълнението на поръчката.
	10 точки
	
	

	П 2.3
	Контрол върху действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези дейности
Предложението получава оценка 10,00 точки, когато Участникът е описал подробно приложима система за контрол върху действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези дейности и представената система напълно гарантира качественото изпълнение на поръчката при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск;

Предложението получава оценка 5,00 точки, когато Участникът е описал система за контрол върху действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези дейности и представената система гарантира качественото изпълнение на поръчката при нормални условия, но не обхваща контрол върху действията в условията на реализиран риск;

Предложението получава оценка 0 точки, когато Участникът не е описал приложима система за контрол върху действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези дейности или представената система не гарантира качественото изпълнение на поръчката.
	10 точки
	
	

	П 3
	Управление на рисковете които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на поръчката
	20 точки
	
	

	П 3.1
	Мерки за предотвратяване на идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове
Предложението получава оценка 10,00 точки, когато Участникът е описал минимум две ефективни и приложими мерки за предотвратяването на всеки идентифициран от Възложителя в Техническите спецификации риск;

Предложението получава оценка 5,00 точки, когато Участникът е описал минимум една ефективна и приложима мярка за предотвратяването на всеки идентифициран от Възложителя в Техническите спецификации риск;

Предложението получава оценка 0 точки, когато Участникът не е описал мерки за предотвратяването на един или повече от идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове или е описал мерки, които са неприложими, или са неефективни и прилагането им няма да предотврати проявата на съответния риск.
	10 точки
	
	

	П 3.2
	Мерки за преодоляване на евентуалните последици от проявата на идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове при индикация за наличен риск
Предложението получава оценка 10,00 точки, когато Участникът е описал минимум две ефективни и приложими мерки за преодоляване на евентуалните последици от проявата на всеки идентифициран от Възложителя в Техническите спецификации риск при индикация за наличието му;

Предложението получава оценка 5,00 точки, когато Участникът е описал минимум една ефективна и приложима мярка за преодоляване на евентуалните последици от проявата на всеки идентифициран от Възложителя в Техническите спецификации риск при индикация за наличието му;

Предложението получава оценка 0 точки, когато Участникът не е описал мерки за преодоляване на евентуалните последици от проявата на един или повече от идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове или е описал мерки, които са неприложими, или са неефективни и прилагането им няма да доведе до преодоляване на последиците от проявата на съответния риск.
	10 точки
	
	


Оценител:

.............................................................................
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 3

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА

на офертата на ........................................................................................................................................... - 

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
	№
	Подпоказател
	Индивидуални оценки
	Формула за изчисляване на оценката

	
	
	ИО 1
	ИО 2
	ИО...
	ИО N
	

	П 1
	Стратегия на Участника за изпълнение на поръчката
	
	
	
	
	П 1.1+П 1.2

	П 1.1
	Действия по практическото прилагане на дефинирания от Възложителя в Техническите спецификации Подход на логическата рамка
	
	
	
	
	(ИО 1+ ИО 2+ИО...+ИО N) / N

	П 1.2
	Модел на взаимоотношенията на Участника и неговия екип с Екипа за управление на проекта и с останалите участници в строителния процес
	
	
	
	
	(ИО 1+ ИО 2+ИО...+ИО N) / N

	П 2
	Организация на Участника за изпълнение на поръчката
	
	
	
	
	П 2.1+П 2.2+ П 2.3

	П 2.1
	Задължения и отговорности на членовете на екипа на Участника в хода на изпълнение на поръчката
	
	
	
	
	(ИО 1+ ИО 2+ИО...+ИО N) / N

	П 2.2
	Координация на действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката
	
	
	
	
	(ИО 1+ ИО 2+ИО...+ИО N) / N

	П 2.3
	Контрол върху действията на членовете на екипа при извършване на дейностите в обхвата на поръчката и върху резултатите от тези дейности
	
	
	
	
	(ИО 1+ ИО 2+ИО...+ИО N) / N

	П 3
	Управление на рисковете които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на поръчката
	
	
	
	
	П 3.1+П 3.2

	П 3.1
	Мерки за предотвратяване на идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове
	
	
	
	
	(ИО 1+ ИО 2+ИО...+ИО N) / N

	П 3.2
	Мерки за преодоляване на евентуалните последици от проявата на идентифицираните от Възложителя в Техническите спецификации рискове при индикация за наличен риск
	
	
	
	
	(ИО 1+ ИО 2+ИО...+ИО N) / N

	ТО
	Техническа оценка на офертата
	
	
	
	
	П 1+П 2+П 3


Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

1. ............................................................. - Председател
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

2. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

3. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

................................................................ - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

N. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 4

ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

на офертите на Участниците

в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
	Участник 
	Предложена цена
Ц I (I=1, 2, ..., J)
	Най-ниска предложена цена

Ц min
	Финансова оценка на Участника ФО I (I=1, 2, ..., N)
ФО I = (Ц min / Ц I) x 30

	1. ...............................................................................................
	
	
	

	2. ...............................................................................................
	
	
	

	... ...............................................................................................
	
	
	

	J. ..............................................................................................
	
	
	


Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

1. ............................................................. - Председател
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

2. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

3. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

................................................................ - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

N. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 5

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

на офертите на Участниците

в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР като КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ И ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК НА ОБЕКТИте В ОБХВАТА НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА Регионална система за управление на отпадъците В регион Велико Търново"
	Участник 
	Техническа оценка на Участника ТО I (I=1, 2, ..., J)
	Финансова оценка на Участника ФО I (I=1, 2, ..., J)
	Комплексна оценка на Участника КО I (I=1, 2, ..., J)
КО I = ТО I + ФО I

	1. ...............................................................................................
	
	
	

	2. ...............................................................................................
	
	
	

	... ...............................................................................................
	
	
	

	J. ..............................................................................................
	
	
	


Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

1. ............................................................. - Председател
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

2. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

3. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

................................................................ - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

N. ............................................................. - Член
.................................


(име, фамилия)
(подпис)

ТОМ VII
ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО
НА ОБЕКТ

"РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ", разположена на Площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Общите условия на Договора са "Договорни условия за технологично оборудване и Проектиране – “Строителство за електро- и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя”. Първо Издание, ФИДИК, 1999 г."
Общите условия могат да бъдат закупени от:
Българската Асоциация на архитектите и инженерите консултанти /БААИК/

София 1202

ул. "Струма" 2 А, ет. 2

Тел. (+359 2) 983 90 41 (+359 2) 983 90 41, (+359) 87 81 11 085 (+359) 87 81 11 086, 
e-mail: bacea@techno-link.com, bacea@bacea-bg.org
http://www.bacea-bg.com/bacea/
или

FIDIC/Federation Internationale des Ingenieurs- Conseils

(P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Switzerland,

((+41 21) 654 4411, fax: (+41 21) 653 5432

( fidic@pobox.com
http://www.fidic.org

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Настоящите "Специфични условия" изменят и допълват следните "Общи условия":

Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство. Общи условия. Първо издание, Международна федерация на инженерите-консултанти (FIDIC), 1999.

Номерацията на клаузите в тези "Специфични условия" следва номерацията на клаузите в посочените "Общи условия", освен където са добавени нови клаузи и/или под-клаузи.

Номерацията на клаузите в тези " Специфични условия" следва номерацията на клаузите в посочените "Общи условия", освен където са добавени нови клаузи и/или под-клаузи.

Всички термини следва да се разбират по смисъла на определенията в посочените "Общи условия", а всички променени клаузи следва да се тълкуват при отчитане на останалите клаузи в "Общите условия" и условията в другите документи, посочени в Договорното споразумение, които заедно и неразделно образуват Договора.

1
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1
Определения

1.1.1
Договорът

1.1.1.3
Текстът се замества със следния текст:

"Писмо за Приемане" означава административния акт на Възложителя, издаден по реда на Закона за обществените поръчки, с който Изпълни​телят е определен за  изпълнител на строителството в съответствие с подадената от него Оферта и за който Изпълнителят е уведомен по надлежния ред."
1.1.1.5
Текстът се замества със следния текст:

"Изисквания на Възложителя" означава документът, озаглавен Технически спецификации в Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и включен в Договора, както и всяко допълнение към или изменение на този документ съгласно Договора. Този документ дава точно определение на предназначението, обхвата и/или проекта и/или други технически критерии на Обекта."
1.1.1.7
Текстът се замества със следния текст:

"Предложение на Изпълнителя" означава документите, наречени Техническо предложение и ценово предложение, който Изпълнителят е представил с Писмото към Офертата, и е включен в Договора."
1.1.1.8
Текстът се замества със следния текст:

"Оферта" означава Писмото към Офертата и всички други документи, които Изпълнителят е представил с Писмото към Офертата, включително Ценово предложение и Техническо предложение. За административни цели, за част от офертата ще се считат и представените от Изпълнителя "документите за подбор" по смисъла на ЗОП."
1.1.3
Дати, Проби, Периоди и Завършване

1.1.3.1
Текстът се замества със следния текст

"Базова Дата" означава датата 10 дни преди крайната дата за подаване на офертите в процедурата за възлагане на поръчката."
1.1.3.4
След „пробите” се добавя „(изпитванията)”.

1.1.4
Пари и Плащания

1.1.4.1
Текстът се замества със следния текст:

"Приета Договорна Сума" означава предложената от Изпълнителя и приета от Възложителя цена за изпълнение и завършване на Обекта и отстраняване на всякакви дефекти, посочена в Договорното споразумение."
1.1.4.2
Накрая се добавя текстът:

"Във всички случаи Договорната цена не може да надвишава предложената Договорна цена в Офертата на Изпълнителя."
1.1.4.10 Текстът се замества със следния текст:

„Провизорна сума” означава сумата, определена от Възложителя за непредвидени разходи в размер до 4% от стойността на Основното строителство без ДДС. Непредвидените разходи са дължими при доказване и след изрично одобрение от страна на Инженера и Възложителя."

1.1.4.11 Накрая се добавя текстът:

"Задържани пари и Задържана сума в Договора са еквивалентни понятия."
1.2
Тълкуване

Накрая се добавя текстът: "В тези Условия, уговорки включващи израза „Разходи плюс разумна печалба”, изискват тази печалба да бъде една двадесета (5%) от разходите, освен ако не е упоменато друго в Данните за Договора."
1.5
Приоритет на Документите

Текстът на буква (g) се заменя с текста "Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка", текстът на буква (h) се заменя с текста "Таблиците, и". Добавя се нова буква (j) Предложението на Изпълнителя и всички останали документи, формиращи част от Договора."
1.6
Договорно Споразумение

Първото изречение се замества с: "Страните подписват споразумение за сключване на договор, наричано тук "Договорно споразумение", в сроковете и по начина, предвидени в Закона за обществените поръчки". Във второто изречение думите „приложена към Специфичните условия” се заменят с "включена в Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка".

1.7
Прехвърляне

Второто изречение отпада.

1.8 
Грижа за и Предоставяне на Документи
Текстът "шест копия" се заменя с текста "четири копия на хартиен носител и едно копие на електронен носител".
1.10
Ползване от Възложителя на Документация на Изпълнителя

Текстът се заменя със следния текст:

"В рамките на Приета Договорна Сума и без допълнително заплащане Изпълнителят ще прехвърли на Възложителя авторското право и други права на интелектуалната собственост върху Документите на Изпълнителя и други проектни документи, изработени от (или от името на) Изпълнителя."

1.12
Поверителни Данни

Накрая се добавя следния текст: "Също така, Изпълнителят ще разкрива цялата поверителна и друга информация при поискване от Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, при документални проверки и проверки на място на изпълнението на Договора."
1.15.
Проверки и одити (Нова)

Изпълнителят ще осигурява достъп и ще оказва съдействие на Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, при документални проверки и проверки на място на изпълнението на Договора, в това число ще един или няколко служители с подходяща квалификация и опит от своя Персонал, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица.

Изпълнителят ще осигурява достъп до цялата документация, свързана с изпълнението на настоящия договор, ще съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал.
Възложителят може да прекрати Договора по вина на Изпълнителя, ако два последоватилни пъти Изпълнителят не осигури достъп до документацията във връзка с изпълнението на Договора на лицата, които извършват проверките на място.

Изпълнителят ще изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място и документалните проверки на неговата дейност, извършени от Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи.
Изпълнителят ще оказва съдействие на Възложителя пред националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Българския съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS), Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др., и ще осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази данни, свързани с изпълнението предмета на Договора.

2
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

2.2
Разрешения, Лицензи или Одобрения

В буква (b) се добавя текстът:

"(iv)
за получаване от Изпълнителя на статут, необходим за освобождаване от такси и данъци, когато и ако е поставено такова условие от Възложителя.

(v)
за получаване на разрешения за престой, разрешения за работа, професи онално оправомощаване и други необходими формалности, свързани с използването на обекта на чуждестранен персонал на Изпълнителя."
3
ИНЖЕНЕРЪТ

3.1
Задължения и Правомощия на Инженера

След второто изречение на първия параграф се добавя следния текст:

"Освен задълженията, описани в Договора, Инженерът ще има отговорностите и задълженията на:
(а) 
Консултант за оценяване на съответствието на проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията на обекта.

(b)
Координатор по безопасност и здраве на обекта."
В края на тази подклауза се добавя следния текст:
"Инженерът трябва да получи специфичното одобрение от Възложителя, преди да предприеме действия по силата на следните Под-Клаузи на Условията:

(а) 
Под-Клауза 4.12: Непредвидими Физически Условия - за Сертифициране на допълнителни разходи

(b)
Под- клауза 13.1 Право да Променя, ако промяната представлява промяна на под-клауза 1.1.4.1 ”Приета Договорна Сума” или под клауза 1.1.3.3. ”Време за Завършване”, освен в извънредна ситуация, определена от Инженера, или

(c)
Под-Клауза 13.3: Процедура за Промяна.

(d)
Под-клауза 20.1 ”Искове на Изпълнителя”

Непротиворечащо на задължението, описано по-горе, да получи одобрение, е ако по преценка на Инженера се появи извънредна ситуация, влияеща на сигурността за живота или на Работите или съседна собственост. Той може без да освобождава Изпълнителя от задълженията и отговорностите му по Договора, да задължи Изпълнителя да извърши действията, които по мнението на Инженера са необходими за да понижат или намалят риска. Изпълнителят трябва незабавно да се съгласи с всякакви указания на Инженера от този вид, независимо от липсата на одобрение от Възложителя. Инженерът трябва да определи допълнение към Договорната Цена, по отношение на тези указания, по силата на Клауза 13 и трябва да уведоми съответно Изпълнителя , с копие до Възложителя."
3.4
Заменяне на Инженера

Тази под-клауза няма да се прилага

3.6
Срещи за отчитане на напредъка и други срещи (Нова)

Инженерът ще организира ежемесечни срещи за отчитане на напредъка, като уведомява за тях всички участници в строителния процес. Месечните срещи ще се провеждат на такава дата, че да е налице проверен от Инженера месечен отчет на Изпълнителя, доколкото е бил предаден в определените в Договора срокове.

На тези срещи ще присъстват Представители на Инженера, на Изпълнителя, а при необходимост - на Възложителя, на Подизпълнители и на други Изпълнители, ангажирани в реализацията на проекта.

Инженерът ще води писмени протоколи от месечните срещи и ще ги предоставя на всички участници в строителния процес. Протоколите от тези срещи ще се подписват от участниците в тях и ще се считат за официален запис по дискутираните въпроси, но не могат да заместят документи, които по силата на този Договор изискват официално одобрение, инструкции или решения.

Когато е поканен в разумен срок, Изпълнителят ще участва във всички други срещи, организирани от Възложителя, Инженера или компетентен орган.
4
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

4.2
Гаранция за Изпълнение

Първият и вторият параграф се заместват със следния текст: "Изпълнителят ще осигури за своя сметка  като условие за влизане в сила на Договора, Гаранция за Изпълнение по начина (включително вида, размера и валутата), посочен в Приложението към Офертата и в съответствие с указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.”
В четвъртия параграф в буква буква (b) се добавя текстът "– до размера на съответната сума, включително, когато е приложимо, разходите по нейното определяне, в буква буква (с) 42 се заменя с 28 и се добавя текстът "– до размера на разходите на Възложителя за отстраняване на дефекта, включително, когато е приложимо, разходите по организация на отстраняването на дефекта", в буква буква (d) се добавя текстът "като в този случай Възложителят може да претендира за пълния размер на Гаранцията, освен ако към датата на прекратяването Възложителят е приел като годен за ползване част от Обекта", която може да се използва самостоятелно от Възложителя и съответно ще намали пропорционално отговорността на Изпълнителя по Гаранцията за Изпълнение.” и се добавя буква (е) с текст "обстоятелства, свързани с нарушения от Изпълнителя на приложимите правила или на договорени срокове и други условия на Договора, поради които Възложителят търпи вреди във вид на санкции или удръжки – до размера на вредите".
4.3
Представител на Изпълнителя

В третият параграф се добавя текстът "и Възложителя".
Във второто изречение на шести параграф текстът "не получи" се заменя с текста "и Възложителят не получат".
4.4
Подизпълнители

Текстът на първия параграф се заменя със следния текст "Изпълнителят няма право да наема подизпълнители, които не са били посочени в Офертата му."
Буква (b) от втория параграф се заличава и няма да се прилага.
В буква (c) на втория параграф "28" се замества с "7".

4.5
Обявени Подизпълнители

Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага.
4.12
Непредвидими Физически Условия

Текстът на втория параграф се допълва със следния текст "но не по-късно от 7 дни от установяването им".
4.18
Опазване на Околната Среда

Текстът на под-клаузата се допълва със следния текст: 

"Изпълнителят ще спазва приложимия Закон към всички мерки, действия и административни стъпки, които се изискват за пълната защита и опазване на околната среда.

Изпълнителят ще бъде отговорен за подходящото събиране на отпадъчните води от всички места на строителната площадка при стриктното спазване на изискванията на съответните власти.

Изпълнителят ще отговаря за подходящо складиране, транспортиране и предаване за депониране или друго третиране, съгласувано с Възложителя и местните власти, на всички строителни и други отпадъци от дейността му, както и на хумуса и земните маси, когато е приложимо; когато дейността му е на територията на действащ обект, Изпълнителят ще съгласува с Възложителя и оператора на обекта обстоятелствата по складиране и предаване на отпадъците с оглед на съществуващата уредба на обекта. 

Изпълнителят ще спазва действащите норми и стандарти относно работата с химикали, опасни химични или радиоактивни вещества, ще осигурява съответното обучение на персонала си за работа с тях и ще предприема защитни мерки за намаляване на риска. При инциденти и аварии с такива вещества, Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички причинени му щети, включително и за предявени искове към него от трети страни. 

Изпълнителят ще получава за своя сметка всички необходими разрешения и съгласувания за изпълнение на изискванията по тази подклауза. 

Изпълнителят ще дължи на Възложителя възстановяване на всички платени от Възложителя суми по глоби и санкции за неспазване на приложимите нормативни изисквания, както и разходи за отстраняване на екологични щети, които последният е понесъл поради действия и бездействия на Изпълнителя."
4.21
Отчети за Напредъка
Към текста на под-клаузата се добамя следния текст:
"(i)
Финансова справка, включваща общия размер на изплатените суми, заверени (приети) за плащане, но неизплатени суми и прогноза за очакваните за плащане суми за следващите три периода".
4.23
Действия на Изпълнителя на Площадката

Текстът на под-клаузата се допълва със следния текст:

"Никакви действия на Изпълнителя с влияние извън площадката, като прокарване или затваряне/изключване на пътища или технически проводи и мрежи с обхват на действие извън площадката, както и еднократни дейности с високо ниво на шум или други особени въздействия, не могат да бъдат предприемани без предварителното одобрение от Инженера и съответните компетентни органи. Изпълнителят трябва да информира писмено Инженера не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди започването на такива работи."
4.25
Опазване на съществуваща техническа инфраструктура (Нова)

Изпълнителят трябва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. Изпълнителят ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката, освен когато не е имал никаква възможност да научи за тях при полагане на разумна грижа за това, както и за възстановяване на пътища и всякакви други повърхности, които са били облагородени към началото на работите на Изпълнителя по тях. Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване трябва да се извършват по най-бързия възможен начин и във всеки случай преди изтичане на "Времето за завършване".

Изпълнителят ще съгласува с Инженера, централните и местни власти и експлоатационните дружества, управляващи или поддържащи техническата инфраструктура работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, Изпълнителят ще отправя исканията си за съгласуване поне 14 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на необходимите разрешения, когато е приложимо. Всички разходи за такива дейности ще са за сметка на Изпълнителя, освен в случаите, когато Изпълнителят не е имал възможност да ги предвиди поради това, че не е могъл да научи за съответните съоръжения при полагане на дължимата грижа за това.

4.26
Досие на обекта (Нова)

Изпълнителят ще документира ежедневно напредъка на работите и всички обстоятелства, свързани с изпълнението на Договора. Изпълнителят ще поддържа досие на обекта под формата и във вида, предписан от Законите в Държавата, изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и според указанията на Инженера и ще се грижи за своевременни записи в него от страна на свои и на другите участници в строителния процес.

4.27
Мерки за информация и публичност (Нова)

Изпълнителят при всички дейности и документи, изготвени за изпълнението на поръчката ще спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в указанията на Договарящия орган, съгласно Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".
4.28
Счетоводство и фактуриране (Нова)

Изпълнителят ще води отделна аналитична отчетност за изпълнение на Договора, включително по отношение на разходи за труд, административни и режийни разходи, а също така ще поддържа текущо осчетоводяване на всички разходи по изпълнение на Договора преди издаване на фактура за плащане на съответните услуги от Възложителя.

При издаване на фактури към Възложителя Изпълнителят ще се съобразява с изискванията на Възложителя за включената във фактурата информация за фактурираните услуги, при спазване на нормативните изисквания, в частност: Наименованието на проекта, номера на Договора за финансиране от ОПОС, наименованието на Договора за изпълнение на поръчката и др.
При издаване на фактури към Възложителя Изпълнителят ще прилага към издаваните фактури документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разхода, за който се издава всяка отделна фактура, въз основа на съдържащото се в ценовото предложение за изпълнение на поръчката.
4.29
Съхранение на документи (Нова)

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с и създадена при изпълнението на Договора, в съответствие с утвърдената от Възложителя Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията по проекта, в това число да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на Договора, най-малко до 31.08.2020 г.

По отношение на намиращи се при него оригинали на документация, Изпълнителят ще полага грижите на добър стопанин за съхранението и опазването на документите и ще носи материална и административна отговорност за всички последствия при загубването или погиването на такива документи.
Изпълнителят е длъжен да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на Договора като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено съгласие на Възложителя, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на Договора, или е задължение на Изпълнителя по силата на нормативен акт или по искане на компетентен съд. Условията за конфиденциалност важат за срок не по-малко от 3 (три) години след приключване на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент № 1083/2006 г. на Съвета на ЕС.

6
ПЕРСОНАЛ И РАБОТНА СИЛА

6.7
Здраве и Сигурност

Към текста на тази под-клауза се добавя следния текст:

"Изпълнителят ще се съобразява с всички противопожарни разпоредби, ще осигурява противопожарно обучение на персонала си и ще предвижда защитни мерки за всички горими и взривоопасни вещества и дейности. Изпълнителят ще поддържа на подходящо място схеми и списъци на складираните на площадката вещества и материали с посочване на тяхната пожароопасност, токсичност при пожар и др. според действащите норми и стандарти с цел да са на разположение на противопожарните служби при необходимост.

Изпълнителят ще се съобразява с изискванията и инструкциите на назначения от Инженера "Координатор по безопасност и здраве" на обекта по смисъла на ЗУТ и ЗЗБУТ. Изпълнителят ще назначи за своя сметка отговорник за безопасност и здраве, който ще поддържа непрекъснат контакт с координатора.
Преди започване на строителството, Изпълнителят ще разработи "План за безопасност и здраве" (ПБЗ) в съответствие с приложимите изисквания на Законите в Държавата и на основата на предварителния ПБЗ в проектната документация. Отговорникът по безопасност и здраве на Изпълнителя ще се грижи за своевременното актуализиране на "Плана за безопасност и здраве" при всяка промяна на обстоятелствата на площадката с цел да се гарантира сигурността на Обекта и безопасността на работещите на Площадката и на нейните посетители, и ще представя актуализираните документи на Инженера за преглед и одобрение. Инженерът има право в който и да било момент да поиска актуализиране на "Плана за безопасност и здраве" по своя инициатива, а Изпълнителят ще бъде длъжен в срок от 7 дни да го актуализира и да го представи на Инженера за преглед и одобрение."
6.12
Чужд Персонал (Нова)

Изпълнителят може да доведе в Страната всякакъв чужд персонал, който е необходим за изпълнението на Обекта, в размер ограничен от действащите закони. Изпълнителят ще се погрижи, този персонал да разполага с изискваните визи за пребиваване, разрешителни за работа или други необходими документи за узаконяване на пребиваването, престоя и работата на този персонал, в съответствие със законите в Държавата. 

Изпълнителят ще бъде отговорен за връщането на този персонал до местата, от където са били наети или техния дом. При настъпване на смърт в Страната, на някого от този персонал или членове на техните семейства, Изпълнителят по подобен начин ще бъде отговорен за извършването на необходимото за връщането и погребението им.

7
ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И ИЗРАБОТКА

7.1
Начин на Изпълнение

Към текста на тази под-клауза се добавя следния текст:

"Използването на употребявани/стари и/или рециклирани материали, оборудване и др. за целите на изпълнение на Договора е недопустимо.

Изпълнителят трябва да представя на Инженера документи за съответствие на оборудване, продукти и материали преди влагането им в строежа. Документите трябва да са съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти."
7.4
Проби

Във втория параграф след текста "...да осигури" се добавя текстът "в рамките на Приетата Договорна Сума".
8
ЗАПОЧВАНЕ, ЗАКЪСНЕНИЯ И ПРЕКЪСВАНЕ

8.1
Започване на Обекта

Второто изречение на първия параграф се заменя от следния текст: 
"Датата за започване" ще бъде датата, на която са изпълнени следните условия: 

(а) 
Договорът е влязъл в сила с оглед на всички законови процедури по реда на Закона за обществените поръчки; 

(b)
Възложителят е изпълнил задълженията си за разрешения и съгласувания, които е необходимо да бъдат изпълнени от него преди започване на Обекта;

(c)
Възложителят е предоставил на Изпълнителя доказателство за Финансовите мерки на Възложителя (съгласно Под-Клауза 2.4 [Финансови Мерки на Възложителя]);

(d)
Възложителят е назначил “Инженер” с функции за изпълнение на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, а назначеният Инженер е изпълнил необходимите процедури за документална подготовка на строежа и площадката по реда на приложимите нормативни изисквания;

(е)
Инженерът е изпратил 7-дневно предизвестие до Изпълнителя за Датата на започване.

Изпълнителят трябва да започне проектирането и изпълнението на Обекта при първа реална възможност след Датата за Започване и трябва да Изпълнява Обекта с подходяща бързина и без забава. 

След текста на тази под-клауза се добавят следният текст: "Всякакво забавяне на Изпълнителя да започне работите при първа възможност след Датата за започване, ще бъде за негова сметка".
8.3
Програма

В първия параграф "28" се заменя с "14".
Във втория параграф "21" се заменя с "7".
8.7
Обезщетение за Забава

В първия параграф след текста "[Време за Завършване]" се добавя текстът ", или да изпълни всички недовършени работи съгласно под-клауза 11.1 [Завършване на недовършена работа]". Във второто изречение на първия параграф се добавя текстът "респективно протокола за приемане изпълнението на недовършени работи."
10
ПРИЕМАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10.1
Сертификат за Приемане на Обекта и Подобекти

Във втория параграф се добавя текстът: "Към искането си Изпълнителят ще приложи, или ще предостави по-късно веднага щом е възможно, необходимите документи съгласно нормативните изисквания за издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството Обекта или за съответния Подобект".

В третия параграф буква (а) след текста "...Сертификат за приемане" се добавя текстът "и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за Обекта или за съответния Подобект.”

Към текста на четвъртия параграф се добавя текстът:"за целите на определяне на сроковете за плащане и гаранционните срокове.” 

11
ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ

11.1
Завършване на Недовършена Работа и Отстраняване на Дефекти

В буква (а) след текста "...Инженера" се добавя текстът "но не повече от 28 дни от датата на Сертификата за приемане".
11.3
Удължаване на Срока за Съобщаване на Дефекти

В края на първия параграф се добавя следният текст:

"Периодите, в които Обектът е неизползваем или работата е сериозно повлияна в резултат на вина или щета, за която Изпълнителят носи отговорност в съответствие с Под-Клауза 11.1, следва да бъдат изключени от срока за съобщаване на дефекти, който трябва да бъде удължен със съответния период от време."
Към текста на тази под-клауза се добавя следния текст:

"Въпреки че срокът за съобщаване на дефекти тече от Издаването на Сертификат за приемане на обекта, този срок няма да бъде по-малко от 6 месеца след получаването на Разрешение за ползване (т.е. възможност за пълноценна редовна експлоатация), освен ако забавянето в издаването на Разрешение за ползване повече от 6 месеца след Издаването на Сертификат за приемане на обекта е по причини, за които Изпълнителят не отговаря.

Във всички случаи, Срокът за съобщаване на дефекти няма да изтече преди завършване на успешен 3-месечен период на непрекъсната пробна експлоатация без дефекти и без необходимост от наладъчни работи на номинални параметри на оборудването при близки до номиналните характеристики на експлоатационния товар."

11.9
Сертификат за Изпълнение

Текстът във втория параграф се замества от следния текст: 

Инженерът ще издаде Сертификат за изпълнение в срок до 28 дни от датата, на която изтича и последният приложим „Срок за съобщаване на дефекти”, или при първа възможност след това, при условие, че към съответната дата
(а)
Изпълнителят е представил всички предвидени „Документи на Изпълнителя”, включително документи за успешни проби след завършване;

(b)
Има издадено „Разрешение за ползване” на обекта по смисъла на Закона за устройство на територията, освен когато такова не може да бъде издадено в предвидените срокове по причини, за които Изпълнителят не отговаря;

(c)
Изпълнителят  е отстранил всички дефекти, които са му съобщени през срока за съобщаване на дефекти, и е представил документи за това, включително, когато е приложимо, за проведени проби при завършване на работите по отстраняване  на дефекти. 

(d)
Изпълнителят и Възложителят са подписали споразумение относно реализирането на отговорностите на Изпълнителя през нормативно регламентираните гаранционни срокове за изпълнение СМР и гаранционните срокове за доставено оборудване, надвишаващи Срока за съобщаване на дефекти."

Лимитирането в договора на Срок за съобщаване на дефекти не освобождава Изпълнителя от отговорността му за гаранционните срокове, нормирани според действащата нормативна уредба за различните видове работи, в частност "Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, както и договорните гаранционни срокове за доставеното технологично оборудване, посочени в офертата на Изпълнителя.

11.11.
Разчистване на Площадката
В първия и във втория параграф текстът "Сертификат за изпълнение" се замества с текста "Сертификат за приемане".

12
ПРОБИ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ

12.1
Процедури по Проби след Завършване

Първото изречение на първия параграф се заменя със следния текст:

"Изпълнителят ще бъде отговорен за провеждането на всички проби след завършване и ще понесе всички разходи във връзка с провеждането на тези проби, които произтичат за него от провеждането на тези проби."
Във втория параграф "21" се заменя с "14".

13
ПРОМЕНИ И КОРЕКЦИИ

13.3
Процедура за Промяна

Към текста на тази под-клауза се добавя следния текст:

"Инженерът няма право да одобрява промени, а Изпълнителят няма право да получава плащане за Промени в случаите, когато:

(а)
Промените от техническо естество:

(i)
изменят условията на конкурентен избор на Изпълнителя в нормативно регулирана процедура за възлагане на обществена поръчка.

(ii)
водят до промяна на пределната цена на договора.

(b)
Промените от финансово естество биха довели до надвишаване на Пределната договорна цена, освен в случаите на настъпване на непреодолима сила по реда на Клауза 19."
13.4
Плащане в Приложими Валути

Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага.

13.5
Провизорни Суми

В първото изречение на първия параграф текстът "като Договорната Цена трябва съответно да бъде коригирана" се заличава.

Текстът на второто изречение на първи параграф се замества със следния текст:

"Общата сума, платена на Изпълнителя, трябва да включва суми за работа, доставки, услуги и/или прекъсване на работата, за които се отнася провизорната сума която Инженерът ще е разпоредил след одобрение от страна на Възложителя."
14
ДОГОВОРНА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

14.1
Договорната Цена

Текстът на последния параграф се заменя със следния текст:

"Изпълнителят се задължава да подготви необходимите документи във връзка с освобождаването от мита и данъци в съответствие с действащите закони в Република България, изискванията на митническите и други органи, създадени със закон, и всякакви други разумни изисквания на Възложителя. Изпълнителят ще бъде изцяло отговорен за представяне на документация за освобождаване на стоките, чрез митническите органи.

Всички внесени стоки, които не са включени или изразходвани във връзка със строителните работи, следва да бъдат изнесени след приключване на договора. Ако не бъдат изнесени, или се използват във връзка с други договори, то стоките ще бъдат оценявани за изпълнение на задължения (ако това е приложимо за съответните стоки) в съответствие със законите на Република България, а Изпълнителят съответно ще изплати митата за тези стоки."
14.2
Авансово Плащане

В третия параграф текстът "Акт за Междинно плащане" се замества със следния текст "Акт за Авансово плащане" и текстът "на Отчет (съгласно Под-Клауза 14.3 [Заявяване на Актове за Междинно Плащане])" се замества от следния текст: "и одобряването на "Програмата" (съгласно Под-Клауза 8.3 [Програма])".

В петия параграф текстът на буква (а) се заменя със следния текст: "удръжките ще започнат в първия Акт за Междинно плащане, следващ Акт за Авансово плащане".
14.4
График за Плащания
Текстът на последния параграф се заменя със следния текст:

"В срок от 14 дни след одобряване на Програмата съгласно Под-клауза 8.3 [Програма] Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Инженера График на Плащанията, съответстващ на Договорната цена и одобрената Програма на Изпълнителя.

Ако Инженерът, в рамките на 14 дни след получаването на Графика на Плащанията, даде съобщение до Изпълнителя, посочвайки степента, до която той не отговаря на Договора и на Програмата, Изпълнителят трябва да представи ревизиран График на плащанията съобразно съобщеното от Инженера.

Ако по някое време Инженерът даде съобщение до Изпълнителя, че програмата не успява (до посочената степен) да се придържа към Договора или да е в съответствие с действителния напредък и оповестените намерения на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да представи ревизирана програма на Инженера съгласно Под-клауза 8.3 [Програма]. Ревизираната Програма трябва да е придружена с ревизиран График на плащанията."
14.5
Технологично Оборудване и Материали, Предназначени за Обекта

Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага.
14.6
Издаване на Актове за Междинни Плащания

В първия параграф "28" се заменя с "14".
След последния параграф се допълва следния текст: "Инженерът има право във всеки Акт за плащане да внесе поправки или изменения в съответствие с правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.".

14.7
Плащане

Текстът на буква (а) се замества със следния текст: "Сумата, заверена в Акта за Авансово плащане в срок до 21 дни след получаването на документите съгласно Под-Клауза 14.2 [Авансово Плащане]".

Текстът на буква (b) се замества със следния текст:"Сумата, заверена в „Акт за междинно плащане”, в срок до 28 дни след като Инженерът издаде съответния Акт за Междинно плащане."
Текстът на буква (b) се замества със следния текст: "Сумата, заверена в „Акта за окончателно плащане”, в срок до 28 дни след като Инженерът издаде Акт за окончателно плащане".

След последния параграф се допълва следния текст: "Независимо от горното, Възложителят няма да има задължение да плаща по-рано от 7 дни след получаване от Изпълнителя на данъчна фактура, съответстваща на одобрения от Инженера Акт за плащане. Плащането на дължимата сума във валутата на договора трябва да бъде направено по банковата сметка, посочена от Изпълнителя във фактурата му."

14.9
Изплащане на Задържани Пари

След последния параграф се допълва следния текст:
"Когато е издаден Сертификат за Приемане на Работите и първата половина от Задържаните Пари е заверена за плащане от Инженера, Изпълнителят ще има правото да замени за Безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя или под друга форма, одобрена от Възложителя и предоставена от инстанция одобрена от Възложителя, втората половина от Задържаните Пари. Изпълнителят трябва да даде уверения, че гаранцията е в количеството и валутата на втората половина на Задържаните Пари и е валидна и изискуема за срока, в който Изпълнителят трябва да е изпълнил и завършил Обекта и е поправил всички дефекти, както е определено в Гаранцията за Изпълнение в Под-Клауза 4.2. При получаване от Възложителя на исканата гаранция, Инженерът трябва да потвърди и Възложителят трябва да плати втората половина от Задържаните пари. Освобождаването на втората половина от Задържаните пари, срещу гаранция трябва да бъде вместо освобождаването съгласно втория параграф на тази Под-Клауза. Възложителят трябва да върне гаранцията на Изпълнителя в рамките на 21 дни след получаването на копие от Сертификата за Изпълнение.

Ако Сертификатът за Изпълнение изискван в Под-Клауза 4.2 е под формата на изискуема гаранция, и сумата гарантирана съгласно нея, когато се издава Сертификат за Приемане е повече от половината от Задържаните Пари, тогава няма да се изисква гаранция за Задържаните Пари. Ако сумата гарантирана от Сертификата за Изпълнение, когато е издаден Сертификат за Приемане, е по-малка от половината от Задържаните Пари, гаранцията за Задържаните Пари ще се изисква само за разликата между половината от Задържаните Пари и сумата гарантирана от Сертификата за Изпълнение."
14.10
Отчет при Завършване

В първия параграф "84" се заменят с "14".

14.11
Заявяване на Акт за Окончателно Плащане

В първия параграф "56" се заменя с "7".

14.13
Издаване на Акт за Окончателно Плащане

В първия и втория параграф "28" се заменя с "7".

14.15
Технологично Оборудване и Материали, Предназначени за Обекта
Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага.
14.16
Възстановяване на разходите, направени от Възложителя, които не са верифицирани и / или сертифицирани по вина на Изпълнителя (Нова)

Ако разходите, направени от Възложителя във връзка с възложеното по настоящия Договор, не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и не бъдат възстановени съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по вина на, Изпълнителят дължи възстановяване на направените плащания от Възложителя, за които е отказано възстановяване.

В този случай Изпълнителят е длъжен да възстанови получените суми от Възложителя, заедно с дължимата лихва от датата на извършването им, в срок, писмено определен от Възложителя. При невъзстановяване в срок, подлежащите на възстановяване суми, заедно с дължимата лихва от датата на извършване на подлежащото на възстановяване плащане, се приспадат от всякакви суми, дължими по Договора между Изпълнителя и Възложителя. В случай, че това е неприложимо, Възложителят, има право да упражни на правата си по предоставената от Изпълнителя гаранция по Под-Клауза 4.2 [Гаранция за изпълнение].

Когато гаранцията не е достатъчна да покрие подлежащите на възстановяване суми, Възложителят се удовлетворява за разликата по общия ред, като отправя покана за доброволно изпълнение до Изпълнителя, като в същата се посочват: размера на дължимите суми, основанието за възстановяването им, срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени, възможните санкции и процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се изпълни в указания срок. Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от датата на получаване на поканата от Изпълнителя.

В случай че Изпълнителят не възстанови сумите в определения за това срок, Възложителят има право да получи сумите в размер, съгласно поканата, ведно с дължимата лихва за периода на просрочието.

Ако Изпълнителят не възстанови сумите по реда на доброволното изпълнение, Възложителят ще пристъпи към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на Възложителят, независимо от основанието за това, ще бъдат изцяло за сметка на Изпълнителя.

15
ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

15.2
Прекратяване от Възложителя

Последните две изречения от последния параграф се заличават и няма да се прилагат.

След последния параграф се допълва следния текст: 

"Възложителят може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки, ако бъде безспорно установено, че Изпълнителят е извършил измама или е декларирал неверни данни по време на процедурата за възлагане на обществена поръчка, в резултат на която е сключен Договора, или в случай, че Изпълнителят или негови отговорни служители бъдат признати за виновни от компетентен съд по обвинение в корупция при сключване или изпълнение на Договора."
16
ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

16.1
Право на Изпълнителя да Прекъсне Работа

Първият параграф се замества от следния текст: 

"Ако Инженерът пропусне да издаде Акт в съответствие с Под-Клауза 14.6 [Издаване на Акт за Междинно Плащане] или ако Възложителят пропусне за изпълни Под-Клауза 2.4 [Финансови Мерки на Възложителя] или Под-Клауза 14.7 [Плащане], Изпълнителят няма да прекъсва работа, но ще има право на обезщетение за забавено плащане по реда на под-клауза 14.8 след изтичане на съответните срокове, все едно, че Актът е бил издаден. За целта Изпълнителят отправя до Възложителя съобщение, като прилага доказателства според случая. Все пак, ако не са издадени в срок сертификати и/или не са платени в срок издадени сертификати за сума, по-голяма от 20% (двадесет на сто) от „Приетата договорна сума”, Изпълнителят може, след като е дал предизвестие до Възложителя от не по-малко от 28 дни, да прекъсне работа (или да намали темпа на работа), докато Изпълнителят получи съответния Акт за Плащане или разумно доказателство за плащане според случая."

16.2
Прекратяване от Изпълнителя

В първия параграф в букви (а) и (с) "42" се замества с "84", а в буква (b) "56" се замества с "84".

Във втория параграф "14" се замества с "28".

18
ЗАСТРАХОВКА

18.1
Общи Изисквания към Застраховките

Текстът на тази под-клауза се замества изцяло със следния текст:

"Застраховаща страна е Изпълнителят. Застраховките ще са в съответствие с изискванията на Закона и Договора. 

Изпълнителят ще представи доказателства за сключени застраховки преди подписването на Договорното споразумение. Наличието на доказателства за сключените застраховки ще представлява необходимо условие за сключването на Договорното споразумение, а за евентуалното забавяне по този повод Изпълнителят няма да има право на промяна в сроковете за изпълнение на Обекта. 

Изпълнителят ще информира Инженера незабавно в случай на промяна на застраховките чрез добавък или чрез уведомление от съответния застраховател за промяна в общите условия или друга промяна в сключени застраховки, за които по-рано е информирал Инженера. При поискване от Инженера, Изпълнителят ще представя допълнителни документи или уверения от съответния застраховател с цел да се установи, че застраховките отговарят на изискванията, валидни са за Държавата и Обекта и покриват всички дейности на Изпълнителя и свързаните с него лица, изпълняващи дейности на Обекта.

Изпълнителят ще представя редовно на Инженера доказателства за изплащане на премиите по застрахователни полици, ако са сключени с клауза за разсрочено плащане на премиите, както и доказателства за подновяването на застраховките и/или разширяване на обхвата на застраховките, когато е необходимо (например, поради увеличаване на  броя на персонала на Изпълнителя или привличане на допълнителна механизация и други подобни), в срок до 7 дни от настъпване на съответното събитие. Ако не го стори, Възложителят ще има право да сключи или поднови застраховки или да разшири обхвата на съответните застраховки, както бъде необходимо, като удържи разходите от дължими плащания към Изпълнителя по реда на Под-клауза 2.5 [Искове на Възложителя].

В случай че някоя от изискваните застраховки не е била сключена или подновена или разширена, според случая, от Изпълнителя, а Възложителят нито е одобрил този пропуск, нито е сключил застраховката от негова страна за сметка на Изпълнителя, всякакви суми, които биха били възстановени по тази застраховка, както и всякакви други суми, свързани с последствията на съответното застрахователно събитие, ще бъдат за сметка на Изпълнителя. 

В случаите, когато застрахователно събитие застъпи по вина на персонала на Инженера или Възложителя, отговорност за съответните щети и вреди, ако те не се покриват от застраховките на Изпълнителя, ще носи виновната страна. Изпълнителят, във връзка с присъствие на персонал на Инженера на Обекта, ще има право да изисква от Инженера доказателство за наличие на застраховка на професионалната отговорност с лимити според договора на Инженера с Възложителя.

Всички участници в строителния процес ще се съобразяват, доколкото е практически целесъобразно, с ограниченията, налагани от условията на застрахователните договори. 

В случай на застрахователно събитие, получените средства от застрахователи ще се използват целево само за възстановяване на съответните щети и вреди.

Нищо в тази Под-клауза няма да се интерпретира в смисъл на ограничаване на задължения или отговорности на Страните по други клаузи на Договора. Всякакви суми, които не са застраховани или не са възстановени от застраховки, ще бъдат задължение на съответната Страна в съответствие със задълженията й по Договора."
18.2
Застраховка на Обекта и Строителната Механизация  на Изпълнителя

Текстът на тази под-клауза се замества изцяло със следния текст:

"Изпълнителят ще сключи, ще поддържа и по подходящ начин ще променя при необходимост застраховки за всички застрахователни рискове за Обекта, включително елементи от строежа, доставено оборудване и материали за влагане в строежа, както и за Механизацията на Изпълнителя, включително всякакво оборудване, инструментите и механизация. Застраховките ще се поддържат от момента на сключването на Договорното споразумение  до момента на издаване на „Сертификат за приемане” на Обекта или, ако в този Сертификат са посочени недовършени работи, до момента на действително завършване на Обекта. 

Застраховките ще са за възстановителната стойност на имуществото и превозните средства, вкл. доставка, монтаж и други приложими разходи (с отчитане на овехтяването по таблиците на застрахователите), а по отношение на елементите на строежа – за стойността им по представените от Изпълнителя сметки за изпълнените работи. За Механизация на Подизпълнител застраховката може да бъде сключена от Подизпълнителя, но Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на тази Под-клауза.

През периода от издаване на „Сертификат за приемане” и до издаване на „Разрешение за ползване” по смисъла на ЗУТ, Изпълнителят ще поддържа застраховка на обекта с оглед на евентуални щети или вреди, произтичащи от причина отпреди издаването на Сертификат за завършване, както и по причина, свързана с дейността на Изпълнителя по реда на Клауза 11 [Отговорност за дефекти]. 

Застрахователните условия може да изключват разходи по възстановяване на части от строежа, които са дефектни по причини на проекта, материалите или изработката, но трябва да покриват причинени вреди на друго имущество или други части от Обекта при такова събитие."
18.3
Застраховка Срещу Злополуки с Лица и Щети Върху Имущество

Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага.

18.4
Застраховка на Персонала на Изпълнителя

Текстът на тази под-клауза се замества изцяло със следния текст:

"Изпълнителят ще сключи и ще поддържа застраховка на отговорността на Изпълнителя като работодател за искове, щети, загуби и разходи (включително съдебни хонорари и разноски), произтичащи от телесна повреда, болест, заболяване или смърт на което и да е физическо лице, наето от Изпълнителя в качеството му на работодател. 

За служители на Подизпълнител застраховката може да бъде сключена от Подизпълнителя, но Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на тази Клауза."
18.5
Застраховка на професионалната отговорност на Изпълнителя (Нова)

Изпълнителят ще поддържа застраховка за отговорността си към други участници в строителството и към трети страни във връзка с изпълнение на строителството по смисъла на "Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството”; тази застраховка ще бъде специфична за обекта и ще покрива дейността на Изпълнителя и всички негови подизпълнители на строителната площадка и извън нея при и по повод изпълнението на Обекта и останалите задължения на Изпълнителя по договора. Застрахователното покритие по тази специфична за обекта застраховка ще бъде не по-малко от посоченото в "Данните за договора". 

18.6
Застраховка за професионалната отговорност на проектанта (Нова)

Изпълнителят ще сключи и ще поддържа валидна застраховка за професионалната отговорност на Проектанта по смисъла на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за периода до получаване на Разрешение за ползване на всички подобекти. 

За служители на Подизпълнител застраховката може да бъде сключена от Подизпълнителя, но Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на тази Клауза.

19
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.2
Съобщение за Непреодолима Сила

След последния параграф се допълва следния текст:
"Също така, разпоредбите за "Непреодолима сила" няма да се прилагат по отношение на задълженията на всяка от Страните, които са станали изискуеми или са били просрочени към датата на възникване на Непреодолимата сила."

20
ИСКОВЕ, СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ

20.1
Искове на Изпълнителя

В първия и втория параграф "28" се замества с "7".

В петия, шестия и седмия параграф "42" се замества с "14".

20.3
Пропуск да Договори Комисия за Разрешаване на Спорове

След последния параграф се допълва следния текст:

"Официалното лице по тази под-клауза ще бъде Президента на ФИДИК или лице, натоварено от Президента на ФИДИК за изпълнява такива."
20.6
Арбитраж

В първия параграф текстът "международен" се заличава, а в буква (а), текстът "Международната Търговска Камара" се замества със следния текст: "Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата".
21
НЕРЕДНОСТ И ИЗМАМА (Нова)
21.1
Нередност

"Нередност" е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или би имало ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, събирани непосредствено от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

21.2
Измама

"Измама" (по отношение на разходи) е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

21.3
Действия на Изпълнителя при нередност или измама

Изпълнителят ще докладва незабавно на Възложителя за възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да възникне нередност или да се извърши измама.

В случай че Изпълнителят получи суми по Договора в резултат на констатирани нередности или измами, същият се задължава да ги възстанови на Възложителяведно с дължимата лихва.

22
ЕТИЧНИ КЛАУЗИ (Нова)
22.1
Конфликт на интереси

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата и националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
22.2
Плащания

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с Договора, освен тези, описани в самия Договор. Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

22.3
Независимост на Изпълнителя

Изпълнителят не трябва да влиза в нерегламентирани отношения с което и да е лице от персонала на Възложителя, с което има служебни отношения във връзка с изпълнението на Договора или което има функции и е включено в одитната пътека на документите и дейностите, подлежащи на одит.

Изпълнителят отговаря за своевременното съобщаване на описаните тук правила на заетите с изпълнението на поръчката негови служители на ръководна длъжност, както и за първоначална и текущи проверки на обстоятелствата на съответните служители относно наличие на зависимости или конфликт на интереси, които биха нарушили неговата независимост и обективност при изпълнение на поръчката.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на неговия персонал. Ако в процеса на изпълнение на Договора се установи, че Изпълнителят съзнателно е нарушил или се е опитал да наруши описаното тук, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати Договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Изпълнителя.

В случай че по време на изпълнение на Договора Изпълнителят установи наличие на описаните до тук зависимост или конфликт на интереси, или равностойни на тях отношения, които при полагане на разумна грижа не е могъл да установи към момента на подписване на договора или които са настъпили впоследствие и които не е имал възможност да предотврати, както и в случай на всякакви съмнения за подобни обстоятелства, той незабавно трябва уведоми Възложителя, като изложи подробно съответните обстоятелства, и трябва да окаже съдействие на Възложителя за изясняване на обстоятелствата и за предприемане на мерки за преодоляване на евентуалните негативни последствия за проекта.

22.4
Професионални и справедливи действия

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка проекта без предварителното одобрение на Възложителя. Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

22.5
Човешки права

За периода на изпълнение на договора Изпълнителят и неговият персонал трябва да спазват човешките права и да поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

22.6
Професионална тайна

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на Договора, както и след неговото завършване. Всички доклади, отчети и други документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

22.7
Регулирано използване на документите

Договорът определя ползването на всички изготвени, получени или представени доклади, отчети и други документи от страните по време на изпълнението на Договора.

23
ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (Нова)

23.1
Интерпретиране

Този Договор се сключва като резултат от процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Законите в Държавата. Всички уговорки между страните преди сключване на Договора, както и всички бъдещи действия на страните при изпълнение на Договора, трябва да се интерпретират според Законите, и да съответстват на изискванията и ограниченията в Законите, отнасящи се до възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО
НА ОБЕКТ

"ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Общите условия на Договора са “Договорни условия за строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя”. Първо Издание, ФИДИК, 1999 г."
Общите условия могат да бъдат закупени от:
Българската Асоциация на архитектите и инженерите консултанти /БААИК/

София 1202

ул. "Струма" 2 А, ет. 2

Тел. (+359 2) 983 90 41 (+359 2) 983 90 41, (+359) 87 81 11 085 (+359) 87 81 11 086, 
e-mail: bacea@techno-link.com, bacea@bacea-bg.org
http://www.bacea-bg.com/bacea/
или

FIDIC/Federation Internationale des Ingenieurs- Conseils

(P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Switzerland,

((+41 21) 654 4411, fax: (+41 21) 653 5432

( fidic@pobox.com
http://www.fidic.org

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Настоящите "Специфични условия" изменят и допълват следните "Общи условия":

Договорни условия за строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя. Общи условия. Първо издание. Международна федерация на инженерите-консултанти (FIDIC), 1999.
Номерацията на клаузите в тези "Специфични условия" следва номерацията на клаузите в посочените "Общи условия", освен където са добавени нови клаузи и/или под-клаузи.

Всички термини следва да се разбират по смисъла на определенията в посочените "Общи условия", а всички променени клаузи следва да се тълкуват при отчитане на останалите клаузи в "Общите условия" и условията в другите документи, посочени в Договорното споразумение, които заедно и неразделно образуват Договора.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ – ЧАСТ А
ДАННИ ЗА ДОГОВОРА

	Позиция
	Под-Клауза от Общите и Специфичните условия по ФИДИК
	Данни за Договора

	Възложител
	1.1.2.2

1.3
2
	Община Велико Търново

пл.”Майка България” № 2

гр. Велико Търново 5000

Република България

	Изпълнител
	1.1.2.3

1.3
4
	........................................................ (наименование на Изпълнителя, попълва се от след избора на Изпълнителя)

	Инженер
	1.1.2.4 

1.3
3
	........................................................ (наименование на Инженера, попълва се от Възложителя след назначаване на Инженера)

	Финансираща институция 
	Без препратка 
	Министерство на околната среда и водите чрез Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Собствен принос на Възложителя 

	Време за завършване 
	1.1.3.3

8.2
	...............(....................................................) дни, считано от Датата за започване. (попълва се съгласно Офертата на Изпълнителя след избора на Изпълнителя)

	Срок за съобщаване на дефекти
	1.1.3.7

11.1
	180 (сто и осемдесет) дни 

	Електронни системи за съобщения 
	1.3
	Факс, електронна поща 

	Адрес за съобшения
	
	

	На Възложителя
	1.3
	пл.”Майка България” № 2

гр. Велико Търново 5000

Република България

	На Изпълнителя
	1.3
	........................................................ (адрес на Изпълнителя, попълва се от след избора на Изпълнителя)

	На Инженера
	1.3
	........................................................ (попълва се от Възложителя след назначаване на Инженера)

	Закон на Държавата
	1.4
	Законът на Република България и приложимите регламенти на ЕС и процедурни документи на ЕК относно изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ съфинансирани от фондове на ЕС. 

	Основен  език
	1.4
	Български език

	Език за съобщения
	1.4
	Български език

	Срок за достъп до площадката
	2.1
	На Датата на започване

	Гаранция за изпълнение
	4.2
	Гаранция в размер на 3% (три процента) от Приетата договорна сума, във валутата за плащане, внесена по банков път с платежно нареждане на името на и по сметка на Възложителя или представена под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност до края на срока за съобщаване на дефекти плюс 56 дни.

	Нормално работно време
	6.5
	7:00 - 21:00 ч. (понеделник – събота)
8:00 - 19:00 ч. неделя

	Обезщетение за забава
	8.7 
	........ % (..................................процента) от Приетата договорна сума във валутата за плащания (попълва се съгласно Офертата на Изпълнителя след избора на Изпълнителя)

	Максимален размер на Обезщетението за забава
	8.7
	20% (двадесет процента) от Приетата договорна сума

	Провизорни суми
	13.5
	.... % (........ процента) (не повече от 4) от стойността на Постоянните работи(попълва се съгласно Офертата на Изпълнителя след избора на Изпълнителя)

	Авансови плащания
	14.2
	20% (двадесет процента) от Приетата договорна сума” еднократно във валутата за плащане срещу безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност до Времето за завършване прюс 28 дни.

	Норма погасяване на аванса
	14.2
	25% (двадесет и пет процента)

	Процент за задържане
	14.3
	10% (десет процента)

	Лимит на задържаната сума
	14.3
	10% (десет процента) от Приетата договорна сума

	Минимален размер на Сертификатите за междинно плащане
	14.6
	50 000,00 (петдесет хиляди) лева

	Валута за плащане
	14.15
	BGN


СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ – ЧАСТ Б
1
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1
Определения

1.1.1
Договорът

1.1.1.3
Текстът се замества със следния текст:

"Възлагателно писмо" означава административния акт на Възложителя, издаден по реда на Закона за обществените поръчки, с който Изпълни​телят е определен за  изпълнител на строителството в съответствие с подадената от него Оферта и за който Изпълнителят е уведомен по надлежния ред. 

1.1.1.5
Текстът се замества със следния текст:

"Спецификация" означава документът, озаглавен Технически спецификации в Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и включен в Договора, а и всяко допълнение или изменение към спецификацията съгласно Договора. Този документ, заедно с Чертежите, дава точно определение на Работите и изискванията към тяхното изпълнение, освен когато изискванията са определени в нормативни документи.

1.1.1.6
Текстът се замества със следния текст:
"Чертежи" означава проектната документация на Обекта в пълния си обем (вкл. записки, чертежи, спецификации и др.), одобрена и съгласувана по законовия ред, вкл. издаденото разрешение за строеж и други съпътстващи документи, свързани със съгласуването и одобряването на проекта, както и всички допълнителни или изменени проектни документи, одобрени от (или от името на) Възложителя съгласно Договора.
1.1.1.8
Текстът се замества със следния текст:

"Оферта" означава Писмото към Офертата и всички други документи, които Изпълнителят е представил с Писмото към Офертата, включително Ценово предложение и Техническо предложение. За административни цели, за част от офертата ще се считат и представените от Изпълнителя „документите за подбор” по смисъла на ЗОП."
1.1.3
Дати, Проби, Периоди и Завършване

1.1.3.1 Текстът се замества със следния текст:

"Базова Дата" означава датата 10 дни преди крайната дата за подаване на офертите в процедурата за възлагане на поръчката."
1.1.3.4 След „пробите” се добавя "(изпитванията)".

1.1.3.7
 Текстът "Гаранционен срок" се замества със следния текст "Срок за съобщаване на дефекти".
1.1.4
Пари и плащания

1.1.4.1
Текстът се замества със следния текст:

"Приета Договорна Сума" означава предложената от Изпълнителя и приета от Възложителя цена за изпълнение и завършване на Обекта и отстраняване на всякакви дефекти, посочена в Договорното споразумение.

1.1.4.2
Накрая се добавя текстът:
" Във всички случаи Договорната цена не може да надвишава предложената Договорна цена в Офертата на Изпълнителя."
1.2
Тълкуване

Накрая се добавя текстът: "В тези Условия, уговорки включващи израза „Разходи плюс разумна печалба”, изискват тази печалба да бъде една двадесета (5%) от разходите, освен ако не е упоменато друго в Данните за Договора."
1.5
Приоритет на Документите

Текстът на буква (c) се заменя с текста "Специфичните Условия – Част А", текстът на буква (d) се заменя с текста "Специфичните Условия – Част Б", текстът на буква (е) се заменя с текста "Общите условия", текстът на буква (f) се заменя с текста "Спецификацията", текстът на буква (g) се заменя с текста "Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка", текстът на буква (i) се заменя с текста "Таблиците". Добавя се нова буква (j) Офертата на Изпълнителя и всички останали документи, формиращи част от Договора."
1.6
Договорно Споразумение

Първото изречение се замества с текста: "Страните подписват споразумение за сключване на договор, наричано тук „Договорно споразумение”, в сроковете и по начина, предвидени в Закона за обществените поръчки”. Във второто изречение думите „приложена към Специфичните условия” се заменят с „включена в Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка”.
1.7
Прехвърляне

Второто изречение се заличава.

1.8
Грижа за и Предоставяне на Документи

Текстът "шест копия" се заменя с текста "четири копия на хартиен носител и едно копие на електронен носител".
1.10
Ползване на Документи на Изпълнителя от Възложителя

Текстът се заменя с текста "В рамките на Приета Договорна Сума и без допълнително заплащане Изпълнителят ще прехвърли на Възложителя авторското право и други права на интелектуалната собственост върху Документите на Изпълнителя и други проектни документи, изработени от (или от името на) Изпълнителя."
1.12
Поверителни Данни

Накрая се добавя следния текст "Също така, Изпълнителят ще разкрива цялата поверителна и друга информация при поискване от Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, при документални проверки и проверки на място на изпълнението на Договора."
1.15
Проверки и одити (Нова)

Изпълнителят ще осигурява достъп и ще оказва съдействие на Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, при документални проверки и проверки на място на изпълнението на Договора, в това число ще един или няколко служители с подходяща квалификация и опит от своя Персонал, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица.

Изпълнителят ще осигурява достъп до цялата документация, свързана с изпълнението на настоящия договор, ще съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал.
Възложителят може да прекрати Договора по вина на Изпълнителя, ако два последоватилни пъти Изпълнителят не осигури достъп до документацията във връзка с изпълнението на Договора на лицата, които извършват проверките на място.

Изпълнителят ще изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място и документалните проверки на неговата дейност, извършени от Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи.
Изпълнителят ще оказва съдействие на Възложителя пред националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Българския съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS), Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др., и ще осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази данни, свързани с изпълнението предмета на Договора.

2
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

2.2
Разрешения, Лицензии или Одобрения

В буква (b) се добавя текстът:

"(iv)
за получаване от Изпълнителя на статут, необходим за освобождаване от такси и данъци, когато и ако е поставено такова условие от Възложителя.

(v)
за получаване на разрешения за престой, разрешения за работа, професи онално оправомощаване и други необходими формалности, свързани с използването на обекта на чуждестранен персонал на Изпълнителя."
3
ИНЖЕНЕРЪТ

3.1
Задължения и Правомощия на Инженера

След второто изречение на първия параграф се добавя текстът "Освен задълженията, описани в Договора, Инженерът ще има отговорностите и задълженията на:
(а)
Консултант за оценяване на съответствието на проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията на обекта.
(b)
Координатор по безопасност и здраве на обекта;

3.4
Замяна на Инженера

Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага.
3.6
Срещи за отчитане на напредъка и други срещи (Нова)

Инженерът ще организира ежемесечни срещи за отчитане на напредъка, като уведомява за тях всички участници в строителния процес. Месечните срещи ще се провеждат на такава дата, че да е налице проверен от Инженера месечен отчет на Изпълнителя, доколкото е бил предаден в определените в Договора срокове.

На тези срещи ще присъстват Представители на Инженера, на Изпълнителя, а при необходимост - на Възложителя, на Подизпълнители и на други Изпълнители, ангажирани в реализацията на проекта.

Инженерът ще води писмени протоколи от месечните срещи и ще ги предоставя на всички участници в строителния процес. Протоколите от тези срещи ще се подписват от участниците в тях и ще се считат за официален запис по дискутираните въпроси, но не могат да заместят документи, които по силата на този Договор изискват официално одобрение, инструкции или решения.

Когато е поканен в разумен срок, Изпълнителят ще участва във всички други срещи, организирани от Възложителя, Инженера или компетентен орган.
4
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

4.1
Общи Задължения на Изпълнителя

В петия параграф в буква (d) се добавя следният текст: "Под "екзекутивна документация" ще се разбира цялата проектна документация, актуализирана според реалното изпълнение на обекта и заверена според изискванията на Законите в Държавата, с приложена към нея всякаква друга документация, която обосновава и съгласува извършените отклонения от първоначалните проектни документи."
В под-клаузата се добавя следния текст: "Изпълнителят ще проектира временното строителство и ще представи работните проекти на Инженера преди започване на строителството му. Изпълнителят ще проектира и изпълни временното строителство, и ще носи цялата отговорност за проектирането и изграждането на временното строителство, в съответствие с Договора и Законите на Държавата."
4.2
Гаранция за Изпълнение

Първият и вторият параграф се заместват със следния текст: "Изпълнителят ще осигури за своя сметка  като условие за влизане в сила на Договора, Гаранция за Изпълнение по начина (включително вида, размера и валутата), посочен в Данните за Договора и в съответствие с указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка."
Към четвъртия параграф се добавя текстът: "в случай на:

(а) 
пропуск на Изпълнителя да удължи валидността на Гаранцията за Изпълнение, както е описано по-горе, в който случай, Възложителя може да претендира за пълния размер на Гаранцията;

(b)
пропуск на Изпълнителя да заплати на Възложителя дължима сума, било договорена от Изпълнителя или дължима по Клауза 20 [Искове, спорове и арбитраж] в срок до 42 дни след съответното договаряне или определение – до размера на съответната сума, включително, когато е приложимо, разходите по нейното определяне;

(c)
пропуск на Изпълнителя да отстрани дефект в рамките на 28 дни след получаването на съобщение от Възложителя с искане за отстраняване на дефекта – до размера на разходите на Възложителя за отстраняване на дефекта, включително, когато е приложимо, разходите по организация на отстраняването на дефекта;

(d)
обстоятелства, свързани с нарушения от Изпълнителя на приложимите правила или на договорени срокове и други условия на Договора, поради които Възложителят търпи вреди във вид на санкции или удръжки – до размера на вредите;

 (e)
обстоятелства, които дават на Възложителя право на прекратяване по под-клауза 15.2 [Прекратяване от Възложителя], независимо дали е било дадено съобщение за прекратяване, като в този случай Възложителят може да претендира за пълния размер на Гаранцията, освен ако към датата на прекратяването Възложителят е приел като годен за ползване част от Работите, която може да се използва самостоятелно от Възложителя и съответно ще намали пропорционално отговорността на Изпълнителя по Гаранцията за Изпълнение."
Последният параграф се заличава.

4.3
Представител на Изпълнителя

В третият параграф се добавя текстът "и Възложителя".
Във второто изречение на шести параграф текстът "не получи" се заменя с текста "и Възложителят не получат".
4.4
Подизпълнители

Текстът на първия параграф се заменя със следния текст "Изпълнителят няма право да наема подизпълнители, които не са били посочени в Офертата му."
Буква (b) от втория параграф се заличава и няма да се прилага.
В буква (c) на втория параграф "28" се замества с "7".

Текстът на последния параграф се заменя със следния текст: "Инженерът ще има право да проверява персонал и механизация на подизпълнител преди допускане на площадката по общия ред. По отношение на доставчици на материали и оборудване, Инженерът ще има право предварително да се увери относно практикуваните от тях методи за управление на качеството на съответните площадки за производство и складиране. В случай, че подизпълнител не бъде в състояние да започне работа по каквато и да било причина или да отговори на изискванията на Инженера за допускането му до площадката, Изпълнителят ще носи отговорност за изпълнение на съответните работи със свои сили и средства."
4.5
Прехвърляне на Полза от Подизпълнителски Договор

В първото изречение текстът "Гаранционен срок" се заменя с текста "Срок за съобщаване на дефекти".
4.12
Непредвидими Физически Условия 

Текстът на втория параграф се допълва със следния текст "но не по-късно от 7 дни от установяването им."
4.18
Опазване на Околната среда

Текстът на под-клаузата се допълва със следния текст:
"Изпълнителят ще спазва приложимия Закон към всички мерки, действия и административни стъпки, които се изискват за пълната защита и опазване на околната среда.

Изпълнителят ще бъде отговорен за подходящото събиране на отпадъчните води от всички места на строителната площадка при стриктното спазване на изискванията на съответните власти.

Изпълнителят ще отговаря за подходящо складиране, транспортиране и предаване за депониране или друго третиране, съгласувано с Възложителя и местните власти, на всички строителни и други отпадъци от дейността му, както и на хумуса и земните маси, когато е приложимо; когато дейността му е на територията на действащ обект, Изпълнителят ще съгласува с Възложителя и оператора на обекта обстоятелствата по складиране и предаване на отпадъците с оглед на съществуващата уредба на обекта. 

Изпълнителят ще спазва действащите норми и стандарти относно работата с химикали, опасни химични или радиоактивни вещества, ще осигурява съответното обучение на персонала си за работа с тях и ще предприема защитни мерки за намаляване на риска. При инциденти и аварии с такива вещества, Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички причинени му щети, включително и за предявени искове към него от трети страни. 

Изпълнителят ще получава за своя сметка всички необходими разрешения и съгласувания за изпълнение на изискванията по тази подклауза. 

Изпълнителят ще дължи на Възложителя възстановяване на всички платени от Възложителя суми по глоби и санкции за неспазване на приложимите нормативни изисквания, както и разходи за отстраняване на екологични щети, които последният е понесъл поради действия и бездействия на Изпълнителя."
4.21
Отчети за Напредък

Към текста на под-клаузата се добавя следния текст:
"(i)
Финансова справка, включваща общия размер на изплатените суми, заверени (приети) за плащане, но неизплатени суми и прогноза за очакваните за плащане суми за следващите три периода"
4.23
Действия на Изпълнителя на Площадката

Текстът на под-клаузата се допълва със следния текст: "Никакви действия на Изпълнителя с влияние извън площадката, като прокарване или затваряне/изключване на пътища или технически проводи и мрежи с обхват на действие извън площадката, както и еднократни дейности с високо ниво на шум или други особени въздействия, не могат да бъдат предприемани без предварителното одобрение от Инженера и съответните компетентни органи. Изпълнителят трябва да информира писмено Инженера не по-късно от 7 (седем) дни преди започването на такива работи."
4.25
Опазване на съществуваща техническа инфраструктура (Нова)

Изпълнителят трябва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. Изпълнителят ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката, освен когато не е имал никаква възможност да научи за тях при полагане на разумна грижа за това, както и за възстановяване на пътища и всякакви други повърхности, които са били облагородени към началото на работите на Изпълнителя по тях. Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване трябва да се извършват по най-бързия възможен начин и във всеки случай преди изтичане на "Времето за завършване".

Изпълнителят ще съгласува с Инженера, централните и местни власти и експлоатационните дружества, управляващи или поддържащи техническата инфраструктура работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, Изпълнителят ще отправя исканията си за съгласуване поне 14 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на необходимите разрешения, когато е приложимо. Всички разходи за такива дейности ще са за сметка на Изпълнителя, освен в случаите, когато Изпълнителят не е имал възможност да ги предвиди поради това, че не е могъл да научи за съответните съоръжения при полагане на дължимата грижа за това.

4.26
Досие на обекта (Нова)

Изпълнителят ще документира ежедневно напредъка на работите и всички обстоятелства, свързани с изпълнението на Договора. Изпълнителят ще поддържа досие на обекта под формата и във вида, предписан от Законите в Държавата, изискванията на Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013г." и според указанията на Инженера и ще се грижи за своевременни записи в него от страна на свои и на другите участници в строителния процес.

4.27
Мерки за информация и публичност (Нова)

Изпълнителят ще прилага мерките за информация и публичност съгласно Изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." за информация и публичност, при изпълнение на възложеното с Договора, включително при изготвянето на документи при изпълнението му. са неразделна част от настоящия Договор.

4.28
Счетоводство и фактуриране (Нова)
Изпълнителят ще води отделна аналитична отчетност за изпълнение на Договора, включително по отношение на разходи за труд, административни и режийни разходи, а също така ще поддържа текущо осчетоводяване на всички разходи по изпълнение на Договора преди издаване на фактура за плащане на съответните услуги от Възложителя.

При издаване на фактури към Възложителя Изпълнителят ще се съобразява с изискванията на Възложителя за включената във фактурата информация за фактурираните услуги, при спазване на нормативните изисквания, в частност: Наименованието на проекта, номера на Договора за финансиране от ОПОС, наименованието на Договора за изпълнение на поръчката и др.
При издаване на фактури към Възложителя Изпълнителят ще прилага към издаваните фактури документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разхода, за който се издава всяка отделна фактура, въз основа на съдържащото се в ценовото предложение за изпълнение на поръчката.
4.29
Съхранение на документи (Нова)

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с и създадена при изпълнението на Договора, в съответствие с утвърдената от Възложителя Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията по проекта, в това число да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на Договора, най-малко до 31.08.2020 г.

По отношение на намиращи се при него оригинали на документация, Изпълнителят ще полага грижите на добър стопанин за съхранението и опазването на документите и ще носи материална и административна отговорност за всички последствия при загубването или погиването на такива документи;

Изпълнителят е длъжен да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на Договора като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено съгласие на Възложителя, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на Договора, или е задължение на Изпълнителя по силата на нормативен акт или по искане на компетентен съд. Условията за конфиденциалност важат за срок не по-малко от 3 (три) години след приключване на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент № 1083/2006 г. на Съвета на ЕС.

5
НАЗНАЧЕНИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Тази клауза се заличава и няма да се прилага.
6
ПЕРСОНАЛ И РАБОТНА СИЛА

6.7
Здраве и Сигурност

Към текста на тази под-клауза се добавя следния текст:

"Изпълнителят ще се съобразява с всички противопожарни разпоредби, ще осигурява противопожарно обучение на персонала си и ще предвижда защитни мерки за всички горими и взривоопасни вещества и дейности. Изпълнителят ще поддържа на подходящо място схеми и списъци на складираните на площадката вещества и материали с посочване на тяхната пожароопасност, токсичност при пожар и др. според действащите норми и стандарти с цел да са на разположение на противопожарните служби при необходимост.

Изпълнителят ще се съобразява с изискванията и инструкциите на назначения от Инженера "Координатор по безопасност и здраве" на обекта по смисъла на ЗУТ и ЗЗБУТ. Изпълнителят ще назначи за своя сметка отговорник за безопасност и здраве, който ще поддържа непрекъснат контакт с координатора.
Преди започване на строителството, Изпълнителят ще разработи "План за безопасност и здраве" (ПБЗ) в съответствие с приложимите изисквания на Законите в Държавата и на основата на предварителния ПБЗ в проектната документация. Отговорникът по безопасност и здраве на Изпълнителя ще се грижи за своевременното актуализиране на "Плана за безопасност и здраве" при всяка промяна на обстоятелствата на площадката с цел да се гарантира сигурността на Обекта и безопасността на работещите на Площадката и на нейните посетители, и ще представя актуализираните документи на Инженера за преглед и одобрение. Инженерът има право в който и да било момент да поиска актуализиране на "Плана за безопасност и здраве" по своя инициатива, а Изпълнителят ще бъде длъжен в срок от 7 дни да го актуализира и да го представи на Инженера за преглед и одобрение."
6.12
Чужд Персонал (Нова)
Изпълнителят може да доведе в Страната всякакъв чужд персонал, който е необходим за изпълнението на Работите, в размер ограничен от действащите закони. Изпълнителят ще се погрижи, този персонал да разполага с изискваните визи за пребиваване, разрешителни за работа или други необходими документи за узаконяване на пребиваването, престоя и работата на този персонал, в съответствие със законите в Държавата.
Изпълнителят ще бъде отговорен за връщането на този персонал до местата, от където са били наети или техния дом. При настъпване на смърт в Страната, на някого от този персонал или членове на техните семейства, Изпълнителят по подобен начин ще бъде отговорен за извършването на необходимото за връщането и погребението им.
7
ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И ИЗРАБОТКА

7.1
Начин на Изпълнение

Към текста на тази под-клауза се добавя следния текст:

"Използването на употребявани/стари и/или рециклирани материали, оборудване и др. за целите на изпълнение на Договора е недопустимо.

Изпълнителят трябва да представя на Инженера документи за съответствие на оборудване, продукти и материали преди влагането им в строежа. Документите трябва да са съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти."
7.4
Проби

Във втория параграф след текста "...да осигури" се добавя текстът "в рамките на Приетата Договорна сума".
8
ЗАПОЧВАНЕ, ЗАКЪСНЕНИЯ И ПРЕКЪСВАНЕ

8.1
Започване на Работа

Текстът на тази под-клауза се замества от следния текст:
"Датата за започване" ще бъде датата, на която са изпълнени следните условия:
(а) 
Договорът е влязъл в сила с оглед на всички законови процедури по реда на Закона за обществените поръчки; 

(b)
Възложителят е осигурил одобрена проектна документация и Разрешение за строеж и е изпълнил другите си задължения за разрешения и съгласувания, които е необходимо да бъдат изпълнени от него преди започване на Работите;

(c)
Възложителят е предоставил на Изпълнителя доказателство за Финансовите мерки на Възложителя (съгласно Под-Клауза 2.4 [Финансови Мерки на Възложителя]);

(d)
Възложителят е назначил “Инженер” с функции за изпълнение на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, а назначеният Инженер е изпълнил необходимите процедури за документална подготовка на строежа и площадката по реда на приложимите нормативни изисквания;

(е)
Инженерът е изпратил със 7-дневно предизвестие покана до Изпълнителя с указания за подписване на предвидените от закона документи за откриване на строителната площадка.

Изпълнителят трябва да започне изпълнението на Работите, при първа реална възможност след Датата за Започване и трябва да изпълнява Работите с подходяща бързина и без забава.

Всякакво забавяне на Изпълнителя да започне работите при първа възможност след Датата за започване, ще бъде за негова сметка, включително и при забавяне да се отзове на поканата по т. (е) по-горе и да изпълни предвидените в закона действия и полагането на необходимите подписи за откриване на строителната площадка, освен ако се докаже, че забавянето се дължи на действия или бездействия на Инженера или Възложителя.

Ако споменатите указания на Инженера по т. (е) по-горе не са получени от Изпълнителя в рамките на 180 дни от „Базовата дата”, Изпълнителят ще има правото да прекрати Договора съгласно Под-Клауза 16.2 [Прекратяване от Изпълнителя]."
8.3
Програма

В първия параграф "28" се заменя с "14".
Във втория параграф "21" се заменя с "7".
8.7
Обезщетение за Забава

В първия параграф след текста "[Време за Завършване]" се добавя текстът ", или да изпълни всички недовършени работи съгласно под-клауза 11.1 [Завършване на недовършена работа]". Във второто изречение на първия параграф се добавя текстът "респективно протокола за приемане изпълнението на недовършени работи."
10
ПРИЕМАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10.1
Приемане на Работите и Подобекти

Във втория параграф се добавя текстът "Към искането си Изпълнителят ще приложи, или ще предостави по-късно веднага щом е възможно, необходимите документи съгласно нормативните изисквания за издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за Работите или за съответния Подобект".

В третия параграф буква (а) след текста "...Сертификат за приемане" се добавя текстът "и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за Работите или за съответния Подобект."
Към текста на четвъртия параграф се добавя текстът: "за целите на определяне на сроковете за плащане и гаранционните срокове.” 

10.2
Приемане на Части от Работите

В третия параграф текстът "Гаранционен срок" се замества с текста "Срок за съобщаване на дефекти".
11
ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ

11.1
Завършване на Недовършена Работа и Отстраняване на Дефекти

В първия параграф текстът "Гаранционен срок" се замества с текста "Срок за съобщаване на дефекти".
В буква (а) след текста "...Инженера" се добавя текстът "но не повече от 28 дни от датата на Сертификата за приемане".
11.3
Наименованието на под-клаузата "Удължаване на Гаранционния Срок" се променя на "Удължаване на Срока за съобщаване на дефекти"

В първия параграф в първото и във второто изречение текстът "Гаранционния срок" се замества с текста "Срокът за съобщаване на дефекти", след първото изречение се добавя текстът "Срокът за съобщаване на дефекти може да се удължава и докато успешно преминат Пробите след завършване."

Във втория параграф текстът "Гаранционния срок" се замества с текста "Срокът за съобщаване на дефекти".
11.9
Сертификат за Изпълнение

Текстът във втория параграф се замества от следния текст:
"Инженерът ще издаде Сертификат за изпълнение в срок до 28 дни от датата, на която изтича и последният приложим Срок за съобщаване на дефекти”, или при първа възможност след това, при условие, че към съответната дата:
(а)
Изпълнителят е представил всички предвидени „Документи на Изпълнителя”, включително документи за успешни проби след завършване;

(b)
Има издадено „Разрешение за ползване” на обекта по смисъла на Закона за устройство на територията;

(c)
Изпълнителят  е отстранил всички дефекти, които са му съобщени през срока за съобщаване на дефекти, и е представил документи за това, включително, когато е приложимо, за проведени проби при завършване на работите по отстраняване  на дефекти. 

(d)
Изпълнителят и Възложителят са подписали споразумение относно реализирането на отговорностите на Изпълнителя през нормативно регламентираните гаранционни срокове за изпълнение СМР и гаранционните срокове за доставено оборудване, надвишаващи срока за съобщаване на дефекти."
11.11
Разчистване на Площадката

В първия и във втория параграф текстът "Сертификат за изпълнение" се замества с текста "Сертификат за приемане".

12
ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Тази клауза се заличава и няма да се прилага

13
ПРОМЕНИ И КОРЕКЦИИ

13.3
Процедура за Промяна

Текстът в последния параграф се замества от следния текст:

"При заповядване или одобряване на Промяна Инженерът трябва да процедира в съответствие с Под-Клауза 3.5 [Решения] за да договори или определи корекции в Договорната Цена и Графика на Плащанията. Тези корекции трябва да включват разумна печалба и трябва да вземат под внимание представеното от Изпълнителя съгласно Под-Клауза 13.2 [Рационализации], ако е приложимо.

Инженерът няма право да одобрява промени, а Изпълнителят няма право да получава плащане за Промени в случаите, когато:

(а)
Промените от техническо естество:

(i)
изменят условията на конкурентен избор на Изпълнителя в нормативно регулирана процедура за възлагане на обществена поръчка.

(ii)
водят до промяна на пределната цена на договора.

(b)
Промените от финансово естество биха довели до надвишаване на Пределната договорна цена, освен в случаите на настъпване на непреодолима сила по реда на Клауза 19."
13.4
Плащане в Приложими Валути

Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага.

13.5
Провизорни Суми

В първото изречение на първия параграф текстът " като Договорната Цена трябва съответно да бъде коригирана" се заличава.

Текстът на второто изречение на първи параграф се замества със следния текст:

"Общата сума, платена на Изпълнителя, трябва да включва суми за работа, доставки, услуги и/или прекъсване на работата, за които се отнася провизорната сума която Инженерът ще е разпоредил след одобрение от страна на Възложителя."
В буква (b), текстът "от обявен Подизпълнител (според определението в Клауза 5 [Обявени Подизпълнители]" се заличава.

14
ДОГОВОРНА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

14.1
Договорна Цена

Текстът на тази под-клауза се заменя от следния текст:

"Договорната Цена трябва да бъде глобалната Приета Договорна Сума  и да подлежи на корекция в съответствие с Договора. 

Изпълнителят трябва да плаща всички данъци, мита и такси, които се изискват да бъдат заплатени от него по Договора, а Договорната Цена няма да бъде коригирана с оглед на такива разходи, освен както е посочено в Под-Клауза 13.7 [Корекции при Промени в Законодателството ]. 

Всички количества, които може да бъдат описани в Таблица, са предварителни количества и не трябва да се разглеждат като действителните и точни количества за Обекта, които се изискват да бъдат изпълнени от Изпълнителя. Всички количества или данни за цени, които може да бъдат описани в Таблица, трябва да се използват за целите посочени в Таблицата и може да не са приложими за други цели.

Изпълнителят се задължава да подготви необходимите документи във връзка с освобождаването от мита и данъци в съответствие с действащите закони в Република България, изискванията на митническите и други органи, създадени със закон, и всякакви други разумни изисквания на Възложителя. Изпълнителят ще бъде изцяло отговорен за представяне на документация за освобождаване на стоките, чрез митническите органи.

Всички внесени стоки, които не са включени или изразходвани във връзка със строителните работи, следва да бъдат изнесени след приключване на договора. Ако не бъдат изнесени, или се използват във връзка с други договори, то стоките ще бъдат оценявани за изпълнение на задължения (ако това е приложимо за съответните стоки) в съответствие със законите на Република България, а Изпълнителят съответно ще изплати митата за тези стоки."
14.2
Авансово Плащане

В третия параграф текстът "Сертификат за Междинно плащане" се замества със следния текст "Сертификат за Авансово плащане" и текстът „на Отчет (съгласно Под-Клауза 14.3 [Заявяване на Сертификат за Междинно Плащане]) се замества от следния текст: „и одобряването на "Програмата" (съгласно Под-Клауза 8.3 [Програма])".

В петия параграф текстът на буква (а) се заменя със следния текст: "удръжките ще започнат в първия Сертификат за Междинно плащане, следващ Сертификата за Авансово плащане."
14.3
Заявяване на Сертификат за Междинно Плащане

Във втория параграф в буква (а) текстът "(d)" се замества с текста "(g)".

14.4
График за Плащания

Текстът на последния параграф се заменя със следния текст:

"В срок от 14 дни след одобряване на Програмата съгласно Под-клауза 8.3 [Програма] Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Инженера График на Плащанията, съответстващ на Договорната цена и одобрената Програма на Изпълнителя.

Ако Инженерът, в рамките на 14 дни след получаването на Графика на Плащанията, даде съобщение до Изпълнителя, посочвайки степента, до която той не отговаря на Договора и на Програмата, Изпълнителят трябва да представи ревизиран График на плащанията съобразно съобщеното от Инженера.

Ако по някое време Инженерът даде съобщение до Изпълнителя, че програмата не успява (до посочената степен) да се придържа към Договора или да е в съответствие с действителния напредък и оповестените намерения на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да представи ревизирана програма на Инженера съгласно Под-клауза 8.3 [Програма]. Ревизираната Програма трябва да е придружена с ревизиран График на плащанията."
14.5
Оборудване и Материали, Предназначени за Работите

Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага

14.6
Издаване на Сертификати за Междинни Плащания

В първия параграф "28" се заменя с "14".
След последния параграф се допълва следния текст: "Инженерът има право във всеки Сертификат за плащане да внесе поправки или изменения в съответствие с правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.".

14.7
Плащане

Текстът на буква (а) се замества със следния текст: "Сумата, заверена в Сертификата за Авансово плащане в срок до 21 дни след получаването на документите съгласно Под-Клауза 14.2 [Авансово Плащане]".

Текстът на буква (b) се замества със следния текст:"Сумата, заверена в „Сертификат за междинно плащане”, в срок до 28 дни след като Инженерът издаде съответния Сертификат за Междинно плащане".
Текстът на буква (b) се замества със следния текст: "Сумата, заверена в „Сертификата за окончателно плащане”, в срок до 28 дни след като Инженерът издаде Сертификат за окончателно плащане".

След последния параграф се допълва следния текст: "Независимо от горното, Възложителят няма да има задължение да плаща по-рано от 7 дни след получаване от Изпълнителя на данъчна фактура, съответстваща на одобрения от Инженера Сертификат за плащане. Плащането на дължимата сума във валутата на договора трябва да бъде направено по банковата сметка, посочена от Изпълнителя във фактурата му."

14.9
Изплащане на Задържани Пари

Във втория параграф текстът "Гаранционния срок" се заменя с текста "Срока за съобщаване на дефекти".

В петия параграф текстът "гаранция, под формата описана в Специалните Условия" се заменя с текста "Безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя".
14.10
Отчет при Завършване

В първия параграф "84" се заменят с "14".

14.11
Заявяване на Сертификат за Окончателно Плащане

В първия параграф "56" се заменя с "7".

14.13
Издаване на Сертификат за Окончателно Плащане

В първия и втория параграф "28" се заменят с "7".
14.16
Възстановяване на разходите, направени от Възложителя, които не са верифицирани и / или сертифицирани по вина на Изпълнителя (Нова)

Ако разходите, направени от Възложителя във връзка с възложеното по настоящия Договор, не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и не бъдат възстановени съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по вина на, Изпълнителят дължи възстановяване на направените плащания от Възложителя, за които е отказано възстановяване.

В този случай Изпълнителят е длъжен да възстанови получените суми от Възложителя, заедно с дължимата лихва от датата на извършването им, в срок, писмено определен от Възложителя. При невъзстановяване в срок, подлежащите на възстановяване суми, заедно с дължимата лихва от датата на извършване на подлежащото на възстановяване плащане, се приспадат от всякакви суми, дължими по Договора между Изпълнителя и Възложителя. В случай, че това е неприложимо, Възложителят, има право да упражни на правата си по предоставената от Изпълнителя гаранция по Под-Клауза 4.2 [Гаранция за изпълнение].

Когато гаранцията не е достатъчна да покрие подлежащите на възстановяване суми, Възложителят се удовлетворява за разликата по общия ред, като отправя покана за доброволно изпълнение до Изпълнителя, като в същата се посочват: размера на дължимите суми, основанието за възстановяването им, срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени, възможните санкции и процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се изпълни в указания срок. Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от датата на получаване на поканата от Изпълнителя.

В случай че Изпълнителят не възстанови сумите в определения за това срок, Възложителят има право да получи сумите в размер, съгласно поканата, ведно с дължимата лихва за периода на просрочието.

Ако Изпълнителят не възстанови сумите по реда на доброволното изпълнение, Възложителят ще пристъпи към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на Възложителят, независимо от основанието за това, ще бъдат изцяло за сметка на Изпълнителя.

15
ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

15.2
Прекратяване от Възложителя

Последните две изречения от последния параграф се заличават и няма да се прилагат.

След последния параграф се допълва следния текст:
"Възложителят може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки, ако бъде безспорно установено, че Изпълнителят е извършил измама или е декларирал неверни данни по време на процедурата за възлагане на обществена поръчка, в резултат на която е сключен Договора, или в случай, че Изпълнителят или негови отговорни служители бъдат признати за виновни от компетентен съд по обвинение в корупция при сключване или изпълнение на Договора."
16
ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

16.1
Право на Изпълнителя да Прекъсне Работа

Първият параграф се замества от следния текст: 

"Ако Инженерът пропусне да издаде Сертификат в съответствие с Под-Клауза 14.6 [Издаване на Сертификат за Междинно Плащане] или ако Възложителят пропусне за изпълни Под-Клауза 2.4 [Финансови Мерки на Възложителя] или Под-Клауза 14.7 [Плащане], Изпълнителят няма да прекъсва работа, но ще има право на обезщетение за забавено плащане по реда на под-клауза 14.8 след изтичане на съответните срокове, все едно, че сертификатът е бил издаден. За целта Изпълнителят отправя до Възложителя съобщение, като прилага доказателства според случая. Все пак, ако не са издадени в срок сертификати и/или не са платени в срок издадени сертификати за сума, по-голяма от 20% (двадесет на сто) от „Приетата договорна сума”, Изпълнителят може, след като е дал предизвестие до Възложителя от не по-малко от 28 дни, да прекъсне работа (или да намали темпа на работа), докато Изпълнителят получи съответния Сертификат за Плащане или разумно доказателство за плащане според случая."

16.2
Прекратяване от Изпълнителя

В първия параграф в букви (а) и (с) "42" се замества с "84", а в буква (b) "56" се замества с "84".

Във втория параграф "14" се замества с "28".

18
ЗАСТРАХОВКИ

18.1
Общи Изисквания за Застраховане

Текстът на тази под-клауза се замества изцяло със следния текст:

"Застраховаща страна е Изпълнителят. Застраховките ще са в съответствие с изискванията на Закона и Договора. 

Изпълнителят ще представи доказателства за сключени застраховки преди подписването на Договорното споразумение. Наличието на доказателства за сключените застраховки ще представлява необходимо условие за сключването на Договорното споразумение, а за евентуалното забавяне по този повод Изпълнителят няма да има право на промяна в сроковете за изпълнение на Работите. 

Изпълнителят ще информира Инженера незабавно в случай на промяна на застраховките чрез добавък или чрез уведомление от съответния застраховател за промяна в общите условия или друга промяна в сключени застраховки, за които по-рано е информирал Инженера. При поискване от Инженера, Изпълнителят ще представя допълнителни документи или уверения от съответния застраховател с цел да се установи, че застраховките отговарят на изискванията, валидни са за Държавата и Работите и покриват всички дейности на Изпълнителя и свързаните с него лица, изпълняващи Работите.

Изпълнителят ще представя редовно на Инженера доказателства за изплащане на премиите по застрахователни полици, ако са сключени с клауза за разсрочено плащане на премиите, както и доказателства за подновяването на застраховките и/или разширяване на обхвата на застраховките, когато е необходимо (например, поради увеличаване на  броя на персонала на Изпълнителя или привличане на допълнителна механизация и други подобни), в срок до 7 дни от настъпване на съответното събитие. Ако не го стори, Възложителят ще има право да сключи или поднови застраховки или да разшири обхвата на съответните застраховки, както бъде необходимо, като удържи разходите от дължими плащания към Изпълнителя по реда на Под-клауза 2.5 [Искове на Възложителя].

В случай че някоя от изискваните застраховки не е била сключена или подновена или разширена, според случая, от Изпълнителя, а Възложителят нито е одобрил този пропуск, нито е сключил застраховката от негова страна за сметка на Изпълнителя, всякакви суми, които биха били възстановени по тази застраховка, както и всякакви други суми, свързани с последствията на съответното застрахователно събитие, ще бъдат за сметка на Изпълнителя. 

В случаите, когато застрахователно събитие застъпи по вина на персонала на Инженера или Възложителя, отговорност за съответните щети и вреди, ако те не се покриват от застраховките на Изпълнителя, ще носи виновната страна. Изпълнителят, във връзка с присъствие на персонал на Инженера на Обекта, ще има право да изисква от Инженера доказателство за наличие на застраховка на професионалната отговорност с лимити според договора на Инженера с Възложителя. 

Всички участници в строителния процес ще се съобразяват, доколкото е практически целесъобразно, с ограниченията, налагани от условията на застрахователните договори. 

В случай на застрахователно събитие, получените средства от застрахователи ще се използват целево само за възстановяване на съответните щети и вреди.

Нищо в тази Под-клауза няма да се интерпретира в смисъл на ограничаване на задължения или отговорности на Страните по други клаузи на Договора. Всякакви суми, които не са застраховани или не са възстановени от застраховки, ще бъдат задължение на съответната Страна в съответствие със задълженията й по Договора."
18.2
Застраховка на Работите и Механизацията на Изпълнителя

Текстът на тази под-клауза се замества изцяло със следния текст:

"Изпълнителят ще сключи, ще поддържа и по подходящ начин ще променя при необходимост застраховки за всички застрахователни рискове за Работите, включително елементи от строежа, доставено оборудване и материали за влагане в строежа, както и за Механизацията на Изпълнителя, включително всякакво оборудване, инструментите и механизация. Застраховките ще се поддържат от момента на сключването на Договорното споразумение  до момента на издаване на „Сертификат за приемане” на всички Работи или, ако в този Сертификат са посочени недовършени Работи, до момента на действително завършване на всички Работи.
Застраховките ще са за възстановителната стойност на имуществото и превозните средства, вкл. доставка, монтаж и други приложими разходи (с отчитане на овехтяването по таблиците на застрахователите), а по отношение на елементите на строежа – за стойността им по представените от Изпълнителя сметки за изпълнените работи. За Механизация на Подизпълнител застраховката може да бъде сключена от Подизпълнителя, но Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на тази Клауза.

През периода от издаване на „Сертификат за приемане” и до издаване на „Разрешение за ползване” по смисъла на ЗУТ, Изпълнителят ще поддържа застраховка на Работите с оглед на евентуални щети или вреди, произтичащи от причина отпреди издаването на Сертификат за завършване, както и по причина, свързана с дейността на Изпълнителя по реда на Клауза 11 [Отговорност за дефекти]. 

Застрахователните условия може да изключват разходи по възстановяване на части от строежа, които са дефектни по причини на проекта, материалите или изработката, но трябва да покриват причинени вреди на друго имущество или други части от Работите при такова събитие."
18.3
Застраховка Срещу Злополуки с Лица и Щети Върху Имуществото 

Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага.

18.4
Застраховка на Персонала на Изпълнителя

Текстът на тази под-клауза се замества изцяло със следния текст:

"Изпълнителят ще сключи и ще поддържа валидна застраховка на отговорността на Изпълнителя като работодател за искове, щети, загуби и разходи (включително съдебни хонорари и разноски), произтичащи от телесна повреда, болест, заболяване или смърт на което и да е физическо лице, наето от Изпълнителя в качеството му на работодател.
За служители на Подизпълнител застраховката може да бъде сключена от Подизпълнителя, но Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на тази Клауза."
18.5
Застраховка на професионалната отговорност на Изпълнителя (Нова)

Изпълнителят ще поддържа застраховка за отговорността си към други участници в строителството и към трети страни във връзка с изпълнение на строителството по смисъла на "Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството”; тази застраховка ще бъде специфична за обекта и ще покрива дейността на Изпълнителя и всички негови подизпълнители на строителната площадка и извън нея при и по повод изпълнението на Обекта и останалите задължения на Изпълнителя по договора. Застрахователното покритие по тази специфична за обекта застраховка ще бъде не по-малко от посоченото в "Данните за договора".
18.6
Застраховка за професионалната отговорност на проектанта (Нова)

„Изпълнителят ще сключи и ще поддържа валидна застраховка за професионалната отговорност на Проектанта по смисъла на "Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за периода до получаване на Разрешение за ползване на всички подобекти.
За служители на Подизпълнител застраховката може да бъде сключена от Подизпълнителя, но Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на тази Клауза.

19
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.2
Съобщение за Непреодолима Сила

След последния параграф се допълва следния текст:
"Също така, разпоредбите за "Непреодолима сила" няма да се прилагат по отношение на задълженията на всяка от Страните, които са станали изискуеми или са били просрочени към датата на възникване на Непреодолимата сила."

20
ИСКОВЕ, СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ

20.1
Искове на Изпълнителя

В първия и втория параграф "28" се замества с "7".

В петия, шестия и седмия параграф "42" се замества с "14".

20.3
Пропуск да се Договори Състава на Комисия по Спорове

След последния параграф се допълва следния текст:

“Официалното лице по тази под-клауза ще бъде Президента на ФИДИК или лице, натоварено от Президента на ФИДИК за изпълнява такива".
20.6
Арбитраж

В първия параграф текстът "международен" се заличава, а в буква (а), текстът "Международната Търговска Камара" се замества със следния текст: "Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата".

21
НЕРЕДНОСТ И ИЗМАМА (Нова)
21.1
Нередност

"Нередност" е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или би имало ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, събирани непосредствено от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

21.2
Измама

"Измама" (по отношение на разходи) е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

21.3
Действия на Изпълнителя при нередност или измама

Изпълнителят ще докладва незабавно  на Възложителя за възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да възникне нередност или да се извърши измама.

В случай че Изпълнителят получи суми по Договора в резултат на констатирани нередности или измами, същият се задължава да ги възстанови на Възложителяведно с дължимата лихва.

22
ЕТИЧНИ КЛАУЗИ (Нова)
22.1
Конфликт на интереси

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата и националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;
22.2
Плащания

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с Договора, освен тези, описани в самия Договор. Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

22.3
Независимост на Изпълнителя

Изпълнителят не трябва да влиза в нерегламентирани отношения с което и да е лице от персонала на Възложителя, с което има служебни отношения във връзка с изпълнението на Договора или което има функции и е включено в одитната пътека на документите и дейностите, подлежащи на одит.

Изпълнителят отговаря за своевременното съобщаване на описаните тук правила на заетите с изпълнението на поръчката негови служители на ръководна длъжност, както и за първоначална и текущи проверки на обстоятелствата на съответните служители относно наличие на зависимости или конфликт на интереси, които биха нарушили неговата независимост и обективност при изпълнение на поръчката.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на неговия персонал. Ако в процеса на изпълнение на Договора се установи, че Изпълнителят съзнателно е нарушил или се е опитал да наруши описаното тук, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати Договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Изпълнителя.

В случай че по време на изпълнение на Договора Изпълнителят установи наличие на описаните до тук зависимост или конфликт на интереси, или равностойни на тях отношения, които при полагане на разумна грижа не е могъл да установи към момента на подписване на договора или които са настъпили впоследствие и които не е имал възможност да предотврати, както и в случай на всякакви съмнения за подобни обстоятелства, той незабавно трябва уведоми Възложителя, като изложи подробно съответните обстоятелства, и трябва да окаже съдействие на Възложителя за изясняване на обстоятелствата и за предприемане на мерки за преодоляване на евентуалните негативни последствия за проекта.

21.4
Професионални и справедливи действия

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка проекта без предварителното одобрение на Възложителя. Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

22.5
Човешки права

За периода на изпълнение на договора Изпълнителят и неговият персонал трябва да спазват човешките права и да поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

22.6
Професионална тайна

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на Договора, както и след неговото завършване. Всички доклади, отчети и други документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

22.7
Регулирано използване на документите

Договорът определя ползването на всички изготвени, получени или представени доклади, отчети и други документи от страните по време на изпълнението на Договора.

23
ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (Нова)

23.1
Интерпретиране

Този Договор се сключва като резултат от процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Законите в Държавата. Всички уговорки между страните преди сключване на Договора, както и всички бъдещи действия на страните при изпълнение на Договора, трябва да се интерпретират според Законите, и да съответстват на изискванията и ограниченията в Законите, отнасящи се до възлагането и изпълнението на обществени поръчки.
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