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?ШЯСШШЕ П О Д О К У М Е Н Т А Ц И Я Т А ЗА У Ч А С Т И Е В О Т К Р И Т А П Р О Ц Е Д У Р А ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ Н А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А С П Р Е Д М Е Т : „ И н ж е н е р и н г ( п р о е к т и р а н е и 
строителство) н а о б е к т „ Р е г и о н а л н а система за у п р а в л е н и е н а о т п а д ъ ц и т е в р е г и о н 
В е л и к о Т ъ р н о в о " по д о г о в о р н и т е У С Л О В И Я на Ф И Д И К ( F I D I C ) за т е х н о л о г и ч н о 
оборудване и п р о е к т и р а н е - с т р о и т е л с т в о за е л е к т р о и м а ш и н н о - м о н т а ж н и р а б о т и и за 
с т р о и т е л н и и и н ж е н е р н и обекти , п р о е к т и р а н и от И з п ъ л н и т е л я ( Ж ъ л т а к н и г а ) " 

П Ъ Р В О п р е д л о ж е н и е 
В О б я в л е н и е т о р а з д е л Ш.1 .1) „ И з и с к у е м и депозити и г а р а н ц и и " и п о - к о н к р е т н о в т . 1 е 
предвидено , че „Гаранцията за участие в процедурата е в размер па 420 000.00 лева." 
К а т о се и м а п р е д в и д , че п р е д в и д е н и т е г а р а н ц и я т а за у ч а с т и е в о б я в л е н и е т о за 
о б щ е с т в е н а т а п о р ъ ч к а и в д о к у м е н т а ц и я т а за у ч а с т и е в п р о ц е д у р а т а е н а стойност , 
з н а ч и т е л н о по - в и с о к а от 30 000.00 лв . , с м я т а м е за необходимо и п р е д л а г а м е да се 
п р е д в и д и у ч а с т н и ц и т е да п р е д с т а в я т д е к л а р а ц и я по ч л . 4, а л . 7 от З а к о н а за м е р к и т е 
срещу и з п и р а н е т о на п а р и ( З М И И ) . 

В чл. 56, ал. 1 от З О П са ясно посочени документите, които трябва да се съдържат в 
офертите на участниците, респективно, които възложителите следва да изискват. 
Действително изброяването не е изчерпателно, тъй като, разпоредбата на т. 13 от 
цитираната алинея, дава възможност да се изисква и друга информация, посочена в 
обявлението или документацията за участие. Тази информация трябва да е релевантна и 
необходима за възложителя, с оглед правилното и законосъобразно провеждане на 
процедурата. Не смятаме, че наличието или не на предложената от Вас декларация по чл.4, 
ал.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) е необходимо условие за 
правилното и законосъобразно провеждане на процедурата, в съответствие с разпоредбите 
на действащото законодателство в областта на обществените поръчки. 

В Т О Р О п р е д л о ж е н и е : 
В О б я в л е н и е т о р а з д е л Ш.1 .1 ) „ И з и с к у е м и д е п о з и т и и г а р а н ц и и " и п о - к о н к р е т н о в т .2 . е 
предвидено , че у ч а с т н и к ъ т т р я б в а да п р е д с т а в и „Гаранция за изпълнение на договора в 
размер на 3% от приетата договорна сума." 
За да бъде н а п р а в е н о к о р е к т н о и з п и с в а н е т о , т р я б в а да се посочи , ч е т о в а е с тойността 
на п о р ъ ч к а т а - с ъ о б р а з н о р а з п о р е д б а т а на ч л . 59, а л . 3 от З О П , к а т о по този н а ч и н на 
основание ч л . 14 от З О П /където и з р и ч н о е определено , че с т о й н о с т и т е на п о р ъ ч к и т е са 
без Д Д С / се п о с т и г а я с н о т а и к о р е к т н о с т . О с в е н т о в а п р е д л о ж е н и е за п р о м я н а , 
п о с о ч в а м е и по о т н о ш е н и е н а г а р а н ц и я т а за и з п ъ л н е н и е д а бъде предвидено 
у ч а с т н и ц и т е да п р е д с т а в я т д е к л а р а ц и я по ч л . 4, ал . 7 от З а к о н а за м е р к и т е с р е щ у 
и з п и р а н е т о на п а р и ( З М И П ) . 
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В Обявлението в раздел П.2.1) Общо количество или обем е посочена Прогнозна стойност 
без Д Д С 41 910 734,27 BGN. 
Съгласно т.З „Прогнозна стойност" от том II на Документацията , стр. 11, „Общата 
прогнозна стойност на поръчката възлиза на 41 910 734,27 (четиридесет и един милиона 
деветстотин и десет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и 27 ст.) без ДДС. 

Общата прогнозна стойност е формирана от прогнозните стойности на отделните дейности в 
обхвата на поръчката, както следва: 

г- Изработване на инвестиционни проекти във фаза работен проект - 500 000,00 лв. 

У Подготовка на строителството и временно строителство - 364 235,80 лв. 

> Основно строителство - 19 150 966,10 лв. 

У Доставка и монтаж на електро-механично и друго, различно от технологичното, 
оборудване - 718 627,40 лв. 

> Доставка и монтаж на технологично оборудване - 20 140 866,33 лв. 

> Обучение на персонал, ангажиран за експлоатацията - 20 000,00 лв. 

> Авторски надзор на проектантите по време на строителството - 250 000,00 лв. 

> Непредвидени разходи (4% от стойността на осн. строителство) - 766 038,64 лв. 

Приетата Договорна сума по смисъла на Проекта на Договора - Том IV от настоящата 
Документация включва стойностите на всички дейности в обхвата на поръчката с 
изключение на стойността на непредвидените разходи. 

Провизорната сума по смисъла на Проекта на Договора - Том IV от настоящата 
Документация включва единствено стойността на непредвидените разходи." 

Съгласно Проекта на Договора - Том IV от Документация, стр. 234, т.1.1.4.1 " П р и е т а 
Д о г о в о р н а С у м а означава предложената от Изпълнителя и приета от Възложителя цена за 
изпълнение и завършване на Обекта и отстраняване на всякакви дефекти, посочена в 
Договорното споразумение." 

Предвид гореизложеното считаме, че неяснота или некоректност относно размера на 
гаранцията за изпълнение на договора не съществува. 

Т Р Е Т О п р е д л о ж е н и е : 
В О б я в л е н и е т о раздел Ш.2 .2 ) И к о н о м и ч е с к и и ф и н а н с о в и в ъ з м о ж н о с т и , в г р а ф а 
И н ф о р м а ц и я и ф о р м а л н о с т и , к о и т о са необходими за о ц е н я в а н е д а л и са и з п ъ л н е н и 
и з и с к в а н и я т а , в т . 4 В ъ з л о ж и т е л я т е посочил , че у ч а с т н и ц и т е с л е д в а да п р е д с т а в я т 
и н ф о р м а ц и я за оборота /дохода от строителство по г о д и н и за п о с л е д н и т е т р и години 
(2010, 2011 и 2012г.) , в з а в и с и м о с т от д а т а т а , на к о я т о у ч а с т н и к ъ т е учреден и л и 
з а п о ч н а л д е й н о с т т а си - о р и г и н а л . 
В г р а ф а „ И з и с к в а н о м и н и м а л н о / н и н и в о / а : " от с ъ щ и я р а з д е л , В ъ з л о ж и т е л я е посочил , 
че у ч а с т н и к ъ т следва да е р е а л и з и р а л оборот от с т р о и т е л с т в о за последните т р и 
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години (2010, 2011 и 2012г.) , в з а в и с и м о с т от д а т а т а н а к о я т о е у ч р е д е н и л и е з а п о ч н а л 
дейността си, в р а з м е р не п о - м а л ъ к от 30 000 000 (тридесет м и л и о н а ) л в . без Д Д С . 
О т друга с т р а н а , в у т в ъ р д е н а т а от В ъ з л о ж и т е л я д о к у м е н т а ц и я I I „ И з и с к в а н и я к ъ м 
у ч а с т н и ц и т е " , т .12.1 „ М и н и м а л н и и з и с к в а н и я за и к о н о м и ч е с к о и ф и н а н с о в о 
с ъ с т о я н и е " (стр . 20 от д о к у м е н т а ц и я т а ) , В ъ з л о ж и т е л я т е п о с о ч и л , ч е „ У ч а с т н и к ъ т 
следва да е р е а л и з и р а л оборот от д о с т а в к а и м о н т а ж на т е х н о л о г и ч н о оборудване за 
обекта в о б л а с т т а н а у п р а в л е н и е т о на о т п а д ъ ц и и от с т р о и т е л с т в о за последните т р и 
години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в з а в и с и м о с т от д а т а т а н а к о я т о У ч а с т н и к ъ т е 
учреден и л и е з а п о ч н а л д е й н о с т т а си, в р а з м е р не п о - м а л ъ к от 30 000 000 л в . (тридесет 
м и л и о н а л е в а ) без Д Д С . " 
Считаме, че е налице противоречие между обявлението за обществена поръчка и 
утвърдената от Възложителя документация. В обявлението Възложителят не е 
посочил,че участникът следва да докаже оборот от строителство на обекти в 
областта науправлението на отпадъците на стойност 30 000 000лв. без ДДС, както и 
не е посочено, чеследва да се включва м доставка и монтаж на технологично 
оборудване за обекти впосочената област. 
С оглед на г о р н о т о , п р е д л а г а м е В ъ з л о ж и т е л я т да и з м е н и у т в ъ р д е н а т а от него 
д о к у м е н т а ц и я , к а т о посочи , че и з и с к в а н е т о за д о к а з в а н е на оборот от последните т р и 
години се о т н а с я за оборот от с т р о и т е л с т в о , в с ъ о т в е т с т в и е с у т в ъ р д е н о т о от него 
о б я в л е н и е за о б щ е с т в е н а п о р ъ ч к а . 

За отстраняване на допусната техническа грешка със Заповед за промяна в обявената 
обществена поръчка ще бъдат уеднаквени изискванията, а именно: „Участникът следва да е 
реализирал оборот от доставка и монтаж на технологично оборудване за обекти в областта 
на управлението на отпадъци и от строителство за последните три години (2010 г., 2011 г. и 
2012 г.), в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, 
в размер не по-малък от 30 000 000 лв. (тридесет милиона лева) без Д Д С . " 

Ч Е Т В Ъ Р Т О п р е д л о ж е н и е : 
В раздел IV.3.4.) „ С р о к за п о л у ч а в а н е н а оф ерт и и л и н а з а я в л е н и я за у ч а с т и е " 
В ъ з л о ж и т е л я т е о п р е д е л и л к р а е н с р о к за п р е д а в а н е на о ф е р т и т е - 03.10.2013 г. - 1 7 , 0 0 ч. 
В раздел IV.3.8.) „ У с л о в и я за о т в а р я н е на о ф е р т и т е " е посочена д а т а 10.10.2013 г. -
14,00 часа . 
С ч и т а м е , че о п р е д е л я н е т о на д а т а за о т в а р я н е на о ф е р т и т е 7 д н и след к р а й н а т а д а т а за 
п р е д с т а в я н е на с ъ щ и т е , н а р у ш а в а п р и н ц и п а на п р о з р а ч н о с т п р и п р о в е ж д а н е т о на 
п р о ц е д у р а т а , з а л е г н а л в ч л . 2 от З а к о н а за о б щ е с т в е н и т е п о р ъ ч к и . С оглед с п а з в а н е на 
з а к о н о в и т е п р и н ц и п и , п р е д л а г а м е В ъ з л о ж и т е л я т да определи д а т а за о т в а р я н е на 
о ф е р т и т е - п ъ р в и я р а б о т е н ден след и з т и ч а н е на к р а й н и я с р о к за п р е д с т а в я н е на 
с ъ щ и т е , т .е . 04.10.2013 г. 

Определената дата за отваряне на офертите е технологично обусловена, тъй като трябва да 
бъдат излъчени членове на комисията от всички 6 общини в регион Велико Търново по 
НПУДО, които освен това трябва и да се запознаят с документацията преди започване 
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работата на комисията. Внушението за нарушаване на принципа на прозрачност при 
провеждането на процедурата е некоректно. 

П Е Т О п р е д л о ж е н и е 
В раздел I V от у т в ъ р д е н а т а от В ъ з л о ж и т е л я д о к у м е н т а ц и я - „ Д о к у м е н т а ц и я за 
у ч а с т и е " , в т . 26 „ П л и к № 3 „ П р е д л а г а н а ц е н а " (стр . 49 - с т р . 50 от д о к у м е н т а ц и я т а ) е 
посочено: „За работи, които не са описани изрично в Таблиците, ще се счита, че са 
включени всъответните общи суми за Временно строителство, Основно 
строителство, Доставка и монтаж на електро - механично и друго, различно от 
технологичното, оборудване или Доставка и монтаж на технологично оборудване и в 
Ценовото предложение за изпълнение на поръчката. " 
О т т а к а ф о р м у л и р а н о т о и з и с к в а н е за п о д г о т о в к а на Ц е н о в о т о п р е д л о ж е н и е м о ж е да се 
н а п р а в и п р е д л о ж е н и е , че е в ъ з м о ж н о ц е н а т а , п р е д л о ж е н а от у ч а с т н и ц и т е за 
И з п ъ л н е н и е на п о р ъ ч к а т а и посочена в Ц е н о в о т о п р е д л о ж е н и е да е р а з л и ч н а от 
о б щ а т а стойност н а осто ;йностените работи , п о с о ч е н и в п р и л о ж е н и т е к ъ м 
д о к у м е н т а ц и я т а Т а б л и ц и . За избягване на недоразумения и с оглед коректно 
подготвяне на офертите_от страна на участниците, предлагаме Възложителят 
изрично да посочи, че Цената, предложена от съответния участник в Плик № 3 може 
да се различава от общата стойност на работите, приложени в посочените към 
документацията Таблици. 

Въпросният текст е в пряка връзка със смисъла и съдържанието на договора за възлагане на 
поръчката. Последната се възлага на инженеринг, т.е. проектиране и строителство по 
договорните укловия на Ф И Д И К - Жълта книга. Смисълът на този договор е, че 
изпълнителят трябва да прецени в рамките на каква стойност ще изпълни поръчката на база 
опита, който има и параметрите, които трябва да постигне с изпълнението й. Съгласно Под-
клауза 14.1 от Общите условия на договора:"Освен ако не е посочено друго в Специфичните 
Условия: 
а) Договорната Цена трябва да бъде глобалната Приета Договорна Сума и да подлежи на 
корекция в съответствие с Договора; 
c) всички количества, които може да бъдат описани в Таблица, са предварителни количества 
и не трябва да се разглеждат като действителните и точни количества за Обекта, които се 
изискват да бъдат изпълнени от Изпълнителя, и: 
d) всички количества или данни за цени, които може да бъдат описани в Таблица, трябва да 
се използват за целите посочени в Таблицата и може да не са приложими за други цели." 
Тази Под-клауза не е променена или допълнена със специфичните условия към договора по 
обявената обществена поръчка. Записът, който е направен в Документацията означава, че 
ако изпълнителят прецени, че трябва да изпълни и други работи, то той трябва да ги включи 
по подходящ начин във сумата, която предлага, а таблиците имат за цел да покажат начина 
по който същата е формирана. Ако Участникът прецени, че трябва да изпълни и други 
работи, то той следва да прецени част от кои от описаните в Таблицата се явяват и да ги 
включи в единичните цени. 
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Ш Е С Т О п р е д л о ж е н и е 

В О б я в л е н и е т о т . V I . 3 . Д о п ъ л н и т е л н а и н ф о р м а ц и я са в ъ в е д е н и н е з а к о н о с ъ о б р а з н и 
текстове : „ А к о в процеса на и з п ъ л н е н и е на п о р ъ ч к а т а се у с т а н о в и , че У ч а с т н и к ъ т , 
избран за И з п ъ л н и т е л , с ъ з н а т е л н о е н а р у ш и л и л и се е о п и т а л да н а р у ш и о п и с а н и т е т у к 
п р а в и л а , В ъ з л о ж и т е л я т може , н е з а в и с и м о д а л и т о в а в о д и до щ е т и , да п р е к р а т и 
договора без предизвестие и без т о в а да д а в а п р а в о за з а в е ж д а н е на и с к о в е за 
к о м п е н с а ц и я от с т р а н а на У ч а с т н и к а . " Н е е посочено , к а к се у с т а н о в я в а подобно 
н а р у ш е н и е не е д о п у с т и м о т о в а да се и з в ъ р ш в а едностранно от В ъ з л о ж и т е л я . С ч и т а м е , 
че т а к а з а п и с а н т е к с т а за о т к а з от з а в е ж д а н е на и с к за к о м п е н с а ц и я е недействителен , 
т ъ й к а т о п р е д с т а в л я в а о т к а з от п р а в а . 
П р е д л а г а м е т о з и т е к с т да се з а л и ч и . 

Пълният текст на Обявлението в т. VI.3 се отнася до спазването на етичните клаузи, 
детайлно разписани в утвърдената от Възлоителя документация. 
Всеки опит на Участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 
споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху Комисията или Възложителя по 
време на процеса на разглеждане, оценка и класиране на офертите може да доведе до 
отстраняване на Участника от процедурата или до административни наказания. 
Участникът като юридическо лице, включително всички Участници в обединението когато 
Участникът е Обединение, както и всички подизпълнители, както и предложените експерти 
и всякакви идентично привличани допълнителни експерти, трябва да са независими от 
изпълнителите на дейности по проекта, включително по отношение възможност за пряко 
или непряко упражняване на административен контрол или икономическо влияние от 
страна на изпълнителите на дейности върху Участника или неговите експерти, както и по 
отношение на икономически интерес на Участника, свързан Участникът щ е се въздържа от 
всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или 
независимостта на предложените експерти. Ако в процеса на изпълнение на поръчката се 
установи, че Участникът, избран за Изпълнител, съзнателно е нарушил или се е опитал да 
наруши описаните тук правила, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да 
прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за 
компенсация от страна на Участника. 
Считаме предложението за нелогично, предвид факта, че „отказ от права" по българското 
право е недействителен. 

С Е Д М О п р е д л о ж е н и е 
В п р и л о ж е н и я к ъ м Д о к у м е н т а ц и я т а п р о е к т на Д о г о в о р с П о д - К л а у з а 14.16. от 
С п е ц и ф и ч н и т е у с л о в и я се в ъ в е ж д а незаконосъобразно з а д ъ л ж е н и е н а И з п ъ л н и т е л я да 
в ъ з с т а н о в и п о л у ч е н и от В ъ з л о ж и т е л я п л а щ а н и я - в с л у ч а й на о т к а з тези разходи на 
В ъ з л о ж и т е л я да б ъ д а т в е р и ф и ц и р а н и и /или с е р т и ф и ц и р а н и с ъ г л а с н о Д о г о в о р а за 
безвъзмездна ф и н а н с о в а п о м о щ . С ч и т а м е , че подобно о б в ъ р з в а н е н а о т г о в о р н о с т т а на 
И з п ъ л н и т е л я с р а з п о р е д б и т е н а д р у г договор , по к о й т о п о с л е д н и я т не е с т р а н а , не е 
з а п о з н а т с н е г о в о т о с ъ д ъ р ж а н и е и съответно не м о ж е да в л и я е на неговото 
и з п ъ л н е н и е / н е и з п ъ л н е н и е е в п р о т и в о р е ч и е с д е й с т в а щ о т о б ъ л г а р с к о з а к о н о д а т е л с т в о . 
Д о г о в о р ъ т по н а с т о я щ а т а п р о ц е д у р а се р е г у л и р а от р а з п о р е д б и т е н а ЗЗД в ч а с т 
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договор за и з р а б о т к а и с ъ о т в е т н о п л а щ а н е т о се о б в ъ р з в а е д и н с т в е н о с п р и е м а н е т о и 
одобрението на В ъ з л о ж и т е л я , к а т о п о с т а в я н е т о н а д о п ъ л н и т е л н и и з и с к в а н и я за 
с е р т и ф и ц и р а н е н а с у м и от т р е т о л и ц е /в последствие след к а т о и м а в е ч е и м а п р и е м а н е 
и одобрение от В ъ з л о ж и т е л я / е не законосъобразно . М о л я да в з е м е т е п р е д в и д , че т а к а се 
н а р у ш а в а т и р а з п о р е д б и т е н а чл .265 от ЗЗД, к ъ д е т о са п р е д в и д е н и а л т е р н а т и в н и 
ф о р м и на о т г о в о р н о с т н а И з п ъ л н и т е л я п р и о т к л о н е н и е в и з п ъ л н е н и е т о на 
в ъ з л о ж е н о т о . 
В О б щ и т е у с л о в и я н а Ф И Д И К , н а р е д с т а з и о т г о в о р н о с т по П о д - к л а у з а 14.6 от 
С п е ц и ф и ч н и т е у с л о в и я , с п р е д в и д е н а и отговорност за п о п р а в я н е н а н е д о с т а т ъ ц и т е , 
съответно н е у с т о й к и п р и з а б а в а , което п р и к у м у л и р а н е в о д и до п о н а с я н е т о н а д в е 
с а н к ц и и за едно н а р у ш е н и е , с ъ о т в е т н о е н е з а к о н о с ъ о б р а з е н . 
О щ е един а р г у м е н т с р е щ у в ъ в е ж д а н е т о П о д - к л а у з а 14.6 е и т . 6 от Д о г о в о р н о т о 
споразумение / с тр . 230 от д о к у м е н т а ц и я т а / , к ъ д е т о и з р и ч н о е п р е д в и д е н о , ч е този 
договор не о б в ъ р з в а д о г о в а р я щ и я о р г а н , съответно не е л о г и ч н о н е г о в и т е д е й с т в и я по 
в е р и ф и ц и р а н е да и м а т о т н о ш е н и е к ъ м И з п ъ л н и т е л я . 
В ъ в в р ъ з к а с и з л о ж е н о т о , п р е д л а г а м е да се з а л и ч и П о д - к д а у з а . 14.6 от С п е ц и ф и ч н и т е 
у с л о в и я , к а к т о и а н а л о г и ч н и я т е к с т н а стр . 13 .-и стр . 14 от д о к у м е н т а ц и я т а и в т . I I I . 
1.2 от О б я в л е н и е т о . 

Коректният текст на Под-клауза 14.16 от проекта на Договор - том IV от Документацията 
„ В ъ з с т а н о в я в а н е н а разходите , н а п р а в е н и от В ъ з л о ж и т е л я , к о и т о не са в е р и ф и ц и р а н и 
и / и л и с е р т и ф и ц и р а н и по в и н а н а И з п ъ л н и т е л я (Нова )» 
гласи:"Ако разходите, направени от Възложителя във връзка с възложеното по настоящия 
Договор, не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и не бъдат възстановени съгласно 
Договора за безвъзмездна финансова помощ по вина на Изпълнителя. Изпълнителят дължи 
възстановяване на направените плащания от Възложителя, за които е отказано 
възстановяване. 

В този случай Изпълнителят е длъжен да възстанови получените суми от Възложителя, 
заедно с дължимата лихва от датата на извършването им, в срок, писмено определен от 
Възложителя. При невъзстановяване в срок, подлежащите на възстановяване суми, заедно с 
дължимата лихва от датата на извършване на подлежащото на възстановяване плащане, се 
приспадат от всякакви суми, дължими по Договора между Изпълнителя и Възложителя. В 
случай, че това е неприложимо, Възложителят, има право да упражни правата си по 
предоставената от Изпълнителя гаранция по Под-Клауза 4.2 [Гаранция за изпълнение]. 

Когато гаранцията не е достатъчна да покрие подлежащите на възстановяване суми, 
Възложителят се удовлетворява за разликата по общия ред, като отправя покана за 
доброволно изпълнение до Изпълнителя, като в същата се посочват: размера на дължимите 
суми, основанието за възстановяването им, срока за възстановяването им, данни за 
банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени, възможните санкции и 
процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се изпълни в 
указания срок. Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от 
датата на получаване на поканата от Изпълнителя. 
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В случай че Изпълнителят не възстанови сумите в определения за това срок, Възложителят 
има право да получи сумите в размер, съгласно поканата, ведно с дължимата лихва за 
периода на просрочието. 

Ако Изпълнителят не възстанови сумите по реда на доброволното изпълнение, 
Възложителят ще пристъпи към принудително събиране на дължимите суми по 
законоустановения ред. 

Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на Възложителят, 
независимо от основанието за това, ще бъдат изцяло за сметка на Изпълнителя.» 

Моля обърнете внимание на записа по вина на Изпълнителя, тъй като възстановяването на 
разходите направени от Възложителя, не зависи само и единствено от изпълнението на 
дейностите, възложени на избрания за изпълнител участник, след провеждане на 
процедурата за избор на изпълнител по обществената поръчка, а и от спазването на 
заложеното с Под-клаузи 1 .15- П р о в е р к и и одити (Нова ) , 4.26 - Д о с и е н а обекта (Нова) , 
4.27 - М е р к и за и н ф о р м а ц и я и п у б л и ч н о с т (Нова) , 4.29 - С ъ х р а н е н и е на д о к у м е н т и 
(Нова) и др. 

О С М О п р е д л о ж е н и е : 
В т. 1.6 от С п е ц и ф и ч н и т е у с л о в и я на договорното с п о р а з у м е н и е /стр . 235 от 
д о к у м е н т а ц и я т а / е з а п и с а н о , ч е д о г о в о р н о т о споразумение се с к л ю ч в а в сроковете и по 
н а ч и н а , п р е д в и д е н и в З О П , т . е. следва да се п р и л о ж и 30 д н е в н и я с р о к н а ч л . 41 а л . 4 от 
З О П . Т о з и Т е к с т е в п р о т и в о р е ч и е с предвиденото в т . V I I I . от д о к у м е н т а ц и я т а / стр . 
68/ , ч е п р и неодобрение на ф и н а н с и р а н е т о по този п р о е к т не се с к л ю ч в а договор . Т а з и 
несигурност по о т н о ш е н и е о с и г у р я в а н е т о н а ф и н а н с и р а н е - без д а се п о с о ч в а т дори 
о р и е н т и р о в ъ ч н и с р о к о в е , п о с т а в я У ч а с т н и ц и т е в неизгодно п о л о ж е н и е - т р я б в а да 
и з г о т в я т о ф е р т и т е си бе- е в с ъ с т о я н и е да п л а н и р а т а д е к в а т н о в ъ в в р е м е в о и с ъ о т в е т н о 
ценово о т н о ш е н и е с в о я т а дейност по този проект . 
П р е д л а г а м е В ъ з л о ж и т е л я да о т с т р а н и т о в а п р о т и в о р е ч и е к а т о с ъ о б р а з и и з л о ж е н и т е от 
нас а р г у м е н т и . 

Съгласно чл. 38 от З О П : " Процедурите по този закон завършват с решение за: 1. определяне 
на изпълнител по договор за обществена поръчка ; 5. прекратяване на процедурата." 
Съгласно чл.39, ал.1 от ЗОП: „Възложителят прекратява процедурата с мотивирано 
решение, когато: т.5 при невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди ". 

В T.IV.3.7 от Обявление № 00073-2013-0039 и т.14 от том II на Документацията, стр. 33 -
Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от 
крайната дата за подаване на офертите. Крайният срок за валидност на офертите е 
индикативният срок за провеждане на процедурата, в т.ч. и нейното прекратяване при 
невъзможност да се осигури финансиране за изпълнениетой. В т.7 от том II на 
Документацията, стр. 12, е указан срокът за изпълнение на поръчката: „Срокът за 
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изпълнение на настоящата обществена поръчка е до издаване на Сертификат за изпълнение 
от Инженера на обекта. Срокът включва: 

> Времето за завършване съгласно условията в Проекта на Договора - Том IV от 
настоящата Документация, което Време следва да бъде предложено от 
Изпълнителя в календарни дни, 

и 

> Срок за съобщаване на дефекти с продължителност 12 месеца съгласно условията 
на Договора. 

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от Датата на започване 
съгласно условията в Проекта на Договора - Том IV от настоящата Документация. 

При всички случаи, периодът на отговорност на Изпълнителя ще продължи за целия 
гаранционен срок на обекта съгласно действащото българско законодателство. 

За изпълнение на поставените от финансиращите институции условия и независимо от 
всякакви други срокове, Изпълнителят трябва така да организира и управлява строителния 
процес, че всякакви строително - монтажни работи, досктавки и монтаж на електро­
механично, технологично и друго, различно от тях, оборудване да са приключили с 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - образец 15 от Наредба 
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството преди 
31.12.2014 г." 
В т.П.З от Обявление № 00073-2013-0039 е посочена крайна дата на изпълнението 
31.12.2015г. 

Предвид изложеното по-горе считаме, че твърдението за липсата на информация, която да 
позволи адекватно във времево и,съответно ценово отношение планиране на дейността по 
този проект от страна на участниците не е коректно. 

И Н Ж . Д А Н И Е Л П А Н О В 
Кмет на Община Велико Тьрнов 
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