




ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
VELIKO TURNOVO MUNICIPALITY

До .....



Сертифицирана по  
ISO 9001:2008  
Certificated QM – System  
Сертификат № Q030304

**РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга).”**

### Въпрос 1

Моля, дайте Вашите точни указания каква информация да бъде попълнена съответно след всеки един от параграфите:

„ Цената за проектиране е образувана въз основа на необходимите човекочасове и часови ставки за съответната специалност за изготвянето на работни проекти, както следва: .....

и

„Участника посочва начина на формиране на цената за проектиране: .....

### **Отговор:**

1. За целите на обществената поръчка е необходимо:

a. Да се даде обща цена на проектните разработки , като се посочат:

- i. Цена на проекта за регионално депо
- ii. Цена на проекта за инсталация за сепариране и компостиране
- iii. Цена на работен час на проектантски труд
- iv. Прогнозно количество на проектантски труд за всеки от обектите по части на основните проектанти в табличен вид.



№	Подобект/част	Количество проектантски часове	Стойност на 1 проектантски час	Обща стойност
1.	Регионално депо			
	архитект			
	конструктор			
	електро			
	.....			
2.	Площадкови мрежи			
	ВП			
	Пътни работи			
	ВК			
	.....			
3.	Инсталация за сепариране			
	конструктор			
	Архитект			
	технолог			
	ОВК			
	електро			
	.....			
4.	Инсталация за компостиране			
	конструктор			
	технолог			
	ОВК			
	.....			
5.	Площадкови за инсталацията МБТ			
	ВСИЧКО	часове		стойност

Стойността на работните проекти се включва в стойността на поръчката.

Забележка: горната таблица да се приема като примерна.

Оферти с предложения, които надхвърлят определената прогнозна стойност на поръчката, ще бъдат отстранявани от участие. Участниците са длъжни и да се съобразят с прогнозната стойност на етапите от изпълнението, посочени в раздел V Описание на предмета на поръчката от настоящата документация

## **Въпрос 2**

**Моля, дайте Вашите точни указания каква информация да бъде попълнена и вида на оформлението ѝ. Какво разбира възложителят под понятието „ други разходи, включени в цената”**

### **Отговор:**

Авторският надзор е включен в дейността на изпълнителя на инженеринговата поръчка. Изпълнителят е отговорен за осигуряването на проектантите за изпълнение на дейностите по наредба № 3, както и за изпълнението на авторски надзор.

Таблицата за авторски надзор е в свободен вид, като може да се използва предходната с представяне на информация за „количество на часовете за осъществяване на авторски надзор” и „стойност на един час упражнен авторски надзор”

Под други разходи се разбират всички останали разходи за транспорт, командировъчни, допълнителни, ако има други договорни отношения, осигуровки, застраховка професионална отговорност, и др. подобни.

Оферти с предложения, които надхвърлят определената прогнозна стойност на поръчката, ще бъдат отстранявани от участие. Участниците са длъжни и да се съобразят с прогнозната стойност на етапите от изпълнението, посочени в раздел V Описание на предмета на поръчката от настоящата документация

### **Въпрос 3**

**Относно образец № 5 „предлагана цена- финансова оферта” и представяне на цената в табличен вид, ред „Обучение на персонала, ангажиран за експлоатацията”, моля възложителя:**

- да посочи ясно ангажиментите на Изпълнителя въз основа на които да се определи цената на позицията;
- обучението на персонала ще се извършва по време на изпълнението на обекта или и в срока за съобщаване на дефекти?

### **Отговор:**

За обучението на персонала възложителят представя следните разяснения:

1. Изпълнителят следва да представи програма за обучение на персонала на регионалното депо за отпадъци, като:
  - a. Списък на необходимите специалисти за експлоатация на депото, като този списък бъде съобразен с Прединвестиционното проучване за проекта, където са описани подробно специалистите.
  - b. Програмата за обучение според възложителя следва да съдържа теоретична подготовка, инструкции по експлоатацията, специфична експлоатация, особено на помпи, инсталация за пречистване на инфилтрат
  - c. Персоналът следва да бъде обучен на 72-часовите проби и да се представи като обучен на приемателната комисия.

2. Изпълнителят следва да представи програма за обучение на персонал за инсталациите за сепариране и компостиране, които също ще имат два цикъла – първи за пробите и 72 часови тестове, а вторите – при период за достигане на параметри, когато този персонал ще работи ефективно в проекта.

#### **Въпрос 4**

**В образец № 21 таблица „подробна разбивка”, ред т. Ш.13.7.1 „Монтажни и инсталационни работи” точки от 1 до 10- са показани с количество 0/нула/, моля Възложителя да уточни количествата по изброените позиции.**

**Отговор:**

Съгласно ПИП автоматизацията е включена в следващ етап.

#### **Въпрос 5**

**Моля, възложителят да потвърди, че Акт образец 15 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003год. за съставяне на актове по време на строителството е еквивалентен със Сертификат за приемане по смисъла на клауза 10.1 на Договорните условия за изпълнение на поръчката.**

**Отговор:**

Акт 15 се съставя при условията и изискванията на ЗУТ и българското законодателство и има определена цел и смисъл.

Сертификатът за приемане по смисъла на ФИДИК ще се издаде при достигане на проектните показатели- т.е. по-късно от акт 15.

#### **Въпрос № 6**

**Моля уточнете за кои три финансови години да предоставим информация за оборот- /2010, 2011 и 2012г./ или /2011, 2012 и 2013г./. Моля уточнете какви документи трябва да приложи участника в доказателство на минималните икономически и финансови изисквания и за кои три години- /2010, 2011, 2012г./ или / 2011, 2012 и 2013г/**

**Отговор:**

**Информацията за оборота се представя по образец № 6 от документацията за (2011 г., 2012 г. и 2013 г.). Документите, които са изискуеми за доказване на икономически и финансови възможности са съгласно посочените в раздел Ш.2.2 от обявлението.**

1. Информация за общ оборот/дохода по години за последните три години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си и информация за оборот от доставка и монтаж на технологично оборудване за обекти в областта на управлението на отпадъци и от строителство за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата на която е

учреден или е започнал дейността си - по образец - оригинал; 2. Документ (банкова референция и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или друг приложим документ), издаден не по-рано от 90 (деветдесет) дни преди датата на подаване на офертата, който да удостоверява наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства на Участника в размер, не по-малък от 2 000 000,00 (два милиона ) лева-оригинал. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

### **Въпрос № 7**

**Моля пояснете, ще приеме ли Възложителят за удовлетворено минималното изискване за опит в изпълнението на договор за доставка и монтаж на технологично оборудване, ако през последните три години участникът докаже изпълнението на депо за битови отпадъци, при което част от обхвата на работите е била доставката и монтажа и електронен кантар по част „Технологична”**

### **Отговор:**

В обявлението в раздел III.2.3 е посочено минимално изискване:

През последните 5 г., считано до крайния срок за получаване на оферти участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 1 договор за строителство на регионално депо за отпадъци с капацитет не по-малко от 25 000т. годишно. През последните три години, считано от крайния срок за получаване на оферти участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 1 договор за проектиране на РСУО/Регионална система за управление на отпадъци/- фаза работен проект и един договор за осъществяване на авторски надзор на проект и един договор за доставка и монтаж на технологично оборудване за обекти в областта на управлението на отпадъци. Минималното изискване може да се удостоверява от договор/и включващи поотделно или в комбинация/и горните дейности.

Ще се приема като доставка и монтаж на технологично оборудване за обекти в областта на управлението на отпадъци доставката и монтажа на електронен кантар по част „технологична”, удостоверено с документи съгласно т.1, раздел III.2.3 от обявлението.

### **Въпрос № 8**

**Относно Том III „Технически спецификации” на стр. 19 е указано, че при изготвяне на подробен график за извършване на СМР възложителя очаква да се представи информация за: „Посочване на доставчици на основните материали и оборудване” Моля, Възложителят да поясни форма с точната информация, която иска да му бъде представена.**

### **Отговор:**

Възложителят изисква информация, доказваща възможността за доставка на основни материали и изделия, съответствието им с техническите спецификации, някакви

обвързващи документи и кореспонденции, които показват възможността за доставката в условията на графика.

Възложителят изисква тази информация за основните, масовите видове работи, специфични доставки, комплектни доставки, като, **без да се изчерпва за това:**

- HDPE тръби за проводни
- HDPE фолио за изолационен пакет
- Инсталация за пречистване на инфилтрат
- Помпи и съоръжения, свързани с третирането на инфилтратата
- Комплектна доставка на инсталациите за МБТ
- Доставчици на метални конструкции и оградащи елементи
- Доставчици на бетон с определени характеристики
- Доставчици на асфалтови смеси за пътни работи

#### **Въпрос № 9**

**В Образец № 3А е указано „Срок за съобщаване на дефекти- 12/дванадесет/ месеца. В Том III „Технически спецификации”, стр. 193 е указано: „Срок за съобщаване на дефекти с продължителност 6 месеца и издаване на сертификат за изпълнение от Инженера съгласно условията на Договора.” Моля, Възложителят да уточни срока за съобщаване на дефекти.**

**Отговор:**

Възложителят прави уточнението, че срокът за съобщаване на дефекти е 6 месеца, обвързан с графика за реализация на договора за БФП. В Образец № 3А относно „Срок за съобщаване на дефекти да се чете вместо 12/дванадесет/ месеца- „6/шест/ месеца.

#### **Въпрос № 10**

Във връзка с Образец № 21 „ Подробна разбивка”, т. II.1.3 Изолация на клетка 1, подточка 1. Доставка и полагане на минерален запечатващ пласт- 22 867,00м<sup>2</sup>. Моля, Възложителят ясно и точно да обясни вида на материалите, с които да се изпълни минералният запечатващ пласт. Ако този материал е глинест, то за реализация на обекта при минимална дебелина от 50 см. са необходими 11 433,5м<sup>3</sup>. Моля, възложителя да посочи находище на глина, която да отговаря на изискването за коефициент на водонепропускливост  $K=1 \cdot 10^{-9}$ , намиращо се в региона на Площадка № 5.

**Отговор:**

Не е задължение на възложителя да указва източника на материалите, които участникът ще оферира. минералният запечатващ пласт и проектните решения, трябва да съответстват на изискванията на НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Възложителят предоставя на изпълнителите и на участниците в процедурата техническото решение, както и възможните кариери за такъв материал, без да се намесва с изрични указания за възможни доставни места.

**Въпрос № 11**

В Образец № 21 „Подробна разбивка” е посочено:

III.1.4.1 Осветителна и силова инсталация, подточка 1 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема.

III.5.4.1 Осветителна и силова инсталация, подточка 1 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема.

III.6.4.1 Осветителна и силова инсталация, подточка 1 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема.

III.11.3.1 Силова инсталация, подточка 1 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема.

III.12.4.1 Осветителна и силова инсталация, подточка 1 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема

III.13.4.1 Осветителна и силова инсталация, подточка 1 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема, подточка 2 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема с до 25 извода; подточка 4 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема с до 10 извода.

Моля Възложителят да представи схемите за изработка на исканите в количествената сметка табла.

**Отговор:**

Възложителят разяснява въпроса по следния начин:

1. Електрическите табла по схемите са разработени в идейна фаза.

2. Електрическите табла са свързани с крайното проектно решение, при развитие на цялостните мощности на подобектите.
3. В този смисъл тази информация би била подвеждаща и неточна.
4. Таблата за поръчка по обществената процедура ще се получат от работните проекти.

Възложителят може да представи за информация таблата по схеми от идеен проект за съобразяване.

### **Въпрос 12**

**Моля, Възложителят да представи пълният комплект на разработения Идеен проект, както и чертежите към него във вид удобен за разчитане /\*.dwg/**

Не разполагаме с друг формат на информацията.

### **Въпрос 13**

Том III „Технически спецификации” на стр. 16 е указано:

#### **„Реализация на проекта**

Проектът „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” включва 2 обекта:

- „Регионална система за управление на отпадъците”, разположена на Площадка № 5- съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, чието изграждане ще бъде възложено по Договорните условия на ФИДИК/FIDIC/ за технологично оборудване и проектиране- строителство за електро и машинно- монтажни работи и за строителни и инженерни обекти от Изпълнителя /Жълта книга/

- Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура- довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване- кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка- кабелно захранване за пренос на цифрови данни- външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5- съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя общ. Велико Търново, чието изграждане ще бъде възложено по Договорните условия на ФИДИК/FIDIC/ за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя /Червена книга/



- Съпътстваща поръчка е доставката на подвижно оборудване/механизация/ за експлоатация на депото

### **ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**Предмет на обществената поръчка**

- Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на инженеринг /проектиране и строителство/ на обект „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга).”

В образец № 21 „Подробна разбивка” е посочено изграждане на: VI.1.1 Довеждащ водопровод; В Том III „Технически спецификации” на стр. 84 е указан вида на подвижната механизация за МБТ.

**Моля Възложителят да уточни:**

- Точно и ясно какъв е обхвата на настоящата обществена поръчка по отношение на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура;

- Доставката на мобилните машини за обслужване на съоръженията предмет на настоящата обществена поръчка ли са?

- Какъв е вида на съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5

- Върху Площадка № 5 има ли насип от битови отпадъци и какъв е обемът им?

**Отговор:**

Обхватът на обществената поръчка е указан точно и подробно в техническите спецификации към поръчката и в приложените количествени сметки.

За да се избегнат неточности и в отговор на въпросите, Възложителят дава следните разяснения:

1. Предмет на поръчката е изпълнение на инженеринг на проект за регионална система за управление на отпадъците, която включва основните подобекти, както следва:

- a. Регионално депо за битови отпадъци – клетка 1, и осигуряваща околна инфраструктура
- b. Приемна зона с подобекти
- c. Система за третиране на инфилтратата
- d. Мониторингова система за качествата на водите
- e. Площадкова инфраструктура, вътре в границите на депото.
- f. Инсталация за сепариране на смесени отпадъци
- g. Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци

h. Вътрешно районни комуникации – районно осветление, ограда с портали, вътрешни пътища, вътрешни водопроводи

2. Доставка на мобилните съоръжения и механизация, освен комплектната инсталация за пречистване на инфилтрат, и указаните в количествените сметки доставки, са предмет на друга доставка.

на стр.84 от техническите спецификации е описана подвижната механизация за МБТ, само като информация за обхвата на проекта. Доставка не е предмет на настоящата обществена поръчка

част VI.1.1. довеждащ водопровод е част от подобект VI."ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ". Изграждането му е в рамките на обекта, предмет на поръчката

3. Данни за условията на площадка № 5 са указани в проектните разработки. Конкретни наблюдения могат да се получат от посещение на място и са предмет на собствените проучвания на участниците в поръчката.

#### **Въпрос 14**

**Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците чл. 11, моля Възложителят да посочи къде в тържното досие се намира Задание за изготвяне на план за управление на отпадъците.**

#### **Отговор:**

Чл. 11. (1) (В сила от 14.07.2014 г. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4.

2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:

1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;
2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;
3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.

(3) Планът по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.

**Разпоредбите на ЗУО не предвиждат, възложителят да изготвя задание за обхвата и съдържанието на плана. Чл.11 на ЗУО урежда изискванията на план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, а не на планове за управление на отпадъците "по принцип"**

На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществените поръчки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпрати разяснението до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция.

**ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ**  
*Кмет на Община Велико Търново*

