

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, гр. Велико Търново

ПРЕДМЕТ: „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Велико Търново”

Д О Г О В О Р

За възлагане на обществена поръчка на основание чл.74, ал.1от Закона за обществените поръчки

Днес 21/12 2014 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България”, № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. **ДАНИЕЛ ПАНОВ** – Кмет на Общината, от една страна, и

2. „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, гр. Велико Търново, наричано по-долу „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, със седалище и адрес: град Велико Търново, бул. „България” № 27, тел./факс: 062/62 83 59; 062/61 68 11, e-mail: office@psvt.bg, ЕИК: 104693344, представлявано от Изпълнителните директори инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов – заедно, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** присма да извършва: снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Велико Търново, за срока на договора и съгласно представената оферта и указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извършва възложените работи, съгласно одобрения или предоставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** организационен план за работа (методология на работа).

(2) Дейностите по снегопочистване и зимно поддържане може да се извършват и на територията на населените места в Община Велико Търново, след възлагане на изпълнението за конкретно населено място.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** присма да извърши видове работи по ценовата оферта.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши възложените работи по места, вид и количества, уточнени от представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и съгласно представеният му график и по единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси. Осигуряването на инертния материал (пясък и сол, студена асфалтова смес), както и необходимата техника и обслужващ персонал, е задължение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на:

1. Несъгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отклонение от техническата документация, от договора, от указанията на представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност;
3. Отстраняване на допуснати от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** недостатъци на извършените работи.

Чл.2 (1) Стойността на извършената работа ще се отчита с двустранно подписан протокол по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи, при показатели за ценообразуване посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Обема на работата, която следва да бъде извършена, се уточнява съответно с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване на работата с двустранно подписан протокол.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за извършената работа по предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от Община Велико Търново цени по калкулации.

(4) Плащането се извършва в срок до **30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата**, въз основа на двустранно подписан документ и чрез подписан документ /подробна количествена сметка с отбелязан маршрут, съответната механизация, дата и обем на работата – по образец/ от Кметовете и Кметските наместници или упълномощени от тях лица.

(5) Плащанията по допълнителни или непредвидени видове работи ще се извършват след одобряване на съответните анализи.

(6) Разходите за материали /сол и пясък/ и ГСМ /антифриз, бензин, газьол, масла, грес и др./ се изплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по документи, установяващи стойността и количеството им, без да се начислява печалба.

Чл.3 (1) Срокът за изпълнение на поръчката, предмет на този договор е **24 месеца**.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава задължителни указания относно последователността на извършване на работите и относно срока за тяхното изпълнение и честотата на извършването им.

(3) Възложените работи се считат за качествено извършени, когато са осигурени нормални условия за движение на МПС при зимни условия, без задръствания, свързани със снегочистването и опесъчаването.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подсури средства за разплащане на извършените работи по договора, съгласно утвърдения бюджет на Община Велико Търново.

Чл.5 Възложителят е длъжен :

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез свой представител да участва в присмането на извършените работи и съставяне на протоколите;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на работата:

1. да прави ежедневни проверки, извършвани от овластени за това служители, относно почистването и опесъчаването на пътищата и изразходваните във връзка с това материали, като резултатът от проверките се отразява в писмена справка по утвърден образец за всяко денонощие. Справките се подписват от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да прави проверки, извършвани от овластени за това служители на място в опорните пунктове относно доставките на пясък в пунктовете, извозваните количества пясък и сол от пунктовете, складираните материали, механизацията и документацията, свързани с възложените работи, като резултатът от проверката се отразява с писмен доклад;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи калкулации за разхода на гориво за един час на всяка машина в работа и в престой в съответствие с нормативните изисквания, както и да води дневник за машиносмените на работата;

4. право на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е да иска информация за хода на изпълнение на договора, както и да прави огледи на наличната техника по всяко време и одобрява или променя складовата наличност на складираните инертни материали.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице определя реда, вида, срокът за изпълнение и мястото на изпълнение на договорените видове работи, от където ще се определи окончателната стойност на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да възложи при необходимост други условия за изпълнение на услугата по чл. 1, за което уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Периодичността на работите може да бъде променяна само от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7(1) Да изпълнява възложената му работа в договорения срок, съгласно приетото офертно предложение, неразделна част от този договор.

(2) При необходимост Изпълнителят може да извършва дейностите, включени в обхвата на договора, и в рамките на населените места на територията на Община Велико Търново.

(3) Преди започване на изпълнението на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за оглед от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочените в тръжната документация машини и складовата наличност на инертни материали. Складовата наличност на инертни материали трябва да бъде съгласно указанията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.

Чл.8 (1) Отчитането на работата става с необходимите за това документи, удостоверяващи качеството и количеството на извършеното.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички протоколи.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпоредбата на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи, съгласно Инструкцията за зимно поддържане и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни и допълнително възложени работи при необходимост, свързани с обекта на настоящият договор, като същите се заплащат по показателите за ценообразуване в офертата.

(2) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи не подлежат на заплащане.

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този договор

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи дейността; техниката на безопасността на труда.

Чл.12 Осигуряването на техника както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове или от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

IV. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Неизпълнение на договора се установява с протокол подписан от двете страни.

(2) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, както и при невъзможност представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативния протокол се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда на чл. 14, ал. 2 и 3.

Чл.15(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. извършване на работите отново - без недостатъци и без заплащане, в даден от него подходящ срок;

2. заплащане на разходите, необходими за извършване на работите без недостатъци;

3. съответно намаление на възнаграждението.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нарушава задълженията си по този договор; извършва работите с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансово получени суми.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на разходите по изпълнението за извършените работи с недостатъци. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение по общите правила.

Чл.16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. при извършване на възложените работи се отклонява от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. не изпълнява други задължения по договора.

Чл.17 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1,5 % от стойността на възложеното за всеки просрочен ден. Неустойката се удържа при заплащане на възнаграждението.

Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 1,5 % от стойността на възложеното и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на негов представител, за времето до окончателното им изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията по настоящия договор, водещи до некачествено извършени работи - до качествено изпълнение на същите.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19(1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

- 1 По взаимно съгласие изразено писмено;
 - 2 При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с едномесечно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
 3. С изтичане срока на договора и изплащане на последната дължима сума към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП;
 5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие.
- (2) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение.
- (3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задържа гаранцията за изпълнение на договора.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.20 Гаранцията за изпълнение на договора е съгласно обявлението за обществената поръчка.

Чл.21(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(3) Гаранцията за изпълнение се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изпълнение на договора. При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи гаранцията за изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение като обезщетение.

Чл.22 (1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се решават от страните по споразумение и разпоредбите на българското гражданско и търговско право.

Чл.23 (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл.24 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Неразделна част към настоящият договор са:

1. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

~~Даниела Данчева~~

Началник на отдел „Бюджет“

Съгласували:

~~Десислава Йонкова~~

Директор на дирекция „Правна“

Надя Петрова:

Директор на дирекция ОСОП

инж. Динко Кечев:

Директор на дирекция СУТ в Община В. Търново

~~Тошо Кръстев~~:

Председател на Национално сдружение на кметовете

Йорданка Колева (Кмет на с. Ресен):

Гл. специалист кметство с. Ресен

Николай Милаковски (Кмет на с. Самоводене):

Старши експерт кметство с Самоводене

Димитър Димитров (Кмет на гр. Дебелец):

Гл. специалист кметство с. Дебелец

Димитър Събев (Кмет на гр. Килифарево):

Старши експерт кметство с Килифарево



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

За изпълнение на дейностите по

Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Велико Търново

Настоящата обяснителна записка за изпълнение на дейностите по Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Велико Търново е разработена съгласно изискванията на техническите спецификации, приложени в тръжната документация, “Инструкция за зимно поддържане на републиканските пътища”, ГУП-1988г., “Технически правила и изисквания за поддържане на пътища”, “Техническа спецификация 2009”, НАПИ-2009г, изискванията на Възложителя от тръжната документация, както и на досега натрупания опит на “Пътни строежи – Велико Търново” АД като изпълнител на поръчки от подобен вид с възложител Агенция “Пътна инфраструктура” и някои общини от област Велико Търново.

Основните направления за извършване на поддържането на републиканските пътища са:

1. Превантивно поддържане;
2. Текущо поддържане;
3. Аварийно-възстановителни работи;
4. Зимно поддържане.

Методологията представя най-общо основните етапи на изпълнение на основните видове дейности. Тя отразява виждането на Изпълнителя за създаването на организация за изпълнение, окомплектоване на екипите и групите, които ще извършват съответната дейност, начина за събиране и получаване на актуална информация за състоянието на пътните участъци, начина за отчитане на извършената работа и др.

По време на извършване на работите се извършва контрол върху движението, така че да се осигури безопасна и качествена работа на екипите.

Контролът на движение със сигналисти или с други средства се изпълнява съгласно изискванията на Наредба 3/16.08.2010г. за временна ~~организация~~ и

безопасността на движението при извършване на строително - монтажни работи по пътищата и улиците.

Особено внимание следва се обръща на кръстовищата, на натоварените участъци, на маневрите, обхващащи две или повече съседни ленти, и на необичайни участъци от пътя.

I. Превантивно поддържане

Превантивното поддържане представлява дейност, насочена към удължаване на експлоатационния живот на настилките, пътните съоръжения и принадлежности, както и до подобряване комфорта на пътуване по тях. Този вид поддържане ще се прилага при пътни настилки и съоръжения в добро техническо състояние и значителен остатъчен експлоатационен живот. Нашите виждания са, че заданията за превантивно поддържане на Възложителя трябва да обхващат месеците непосредствено след зимния период – от април до юли, през които да се извършат съответните дейности, заложи в бюджета. Основните видове дейности по превантивното поддържане, предвидени за изпълнение съгласно тръжната документация включват:

“Изкърпване на пътни настилки с плътен асфалтобетон – ръчно, с дебелина 4см (5см) – в зависимост от обема работа, който ще бъде задаван, ние сме в състояние да осигурим екипа напълно оборудван и окомплектован за изпълнението на дейността по изкърпване на асфалтови настилки – технически ръководител, шест работници, машинист асфалтополагаща машина, четирима машинисти на валяци, четири шофьори на товарни автомобили, асфалтополагач с електронно устройство Vogeles1502, бандажен валяк до 3т – Bomag BW90 или Wacker RD15, бандажен валяк до 8т – VSH100, бандажен валяк над 8т – HAMM HD110, пневмоколесен валяк – HAMM HD150TT, 4 броя товарни автомобили Ford Cargo D3430 с обем на коша 16м3, 1 броя водоноска и четка ЗиЛ130АЦ, 1 броя обслужващ автомобил Opel Movano и компресор CompairC50, 1 броя микробус Peugeot Boxer 15+1. Асфалтовата смес ще се доставя от АБ”Шереметя” и/или АБ”Русал” в зависимост от коя част на община Велико Търново ще се извършват ремонтите. Работите ще се извършват съгласно изискванията на техническите спецификации, приложени в тръжната документация. Качеството на влаганите материали и изпълнени ремонтни дейност ще се удостоверява от акредитирана Пътна и строителна лаборатория “ПСВТ”, притежаваща сертификат за акредитация №184ЛИ/12.11.2007г. валиден до 30.11.2015г.

II. Текущо поддържане

1. Текущо поддържане на елементите в обхвата на пътя - настилки с асфалтови покрития. Извършването на тази дейност включва в себе си следните основни дейности по текущото поддържане на платното за движение, заложи от Възложителя:

1.1. Машинен ремонт на повърхностни повреди (дупки) и по-големи пукнатини на асфалтови настилки;

Тази дейност ще се извършва от специализиран екип съставен от технически ръководител, четири работници, машинист на машина "Печматик. Екипът ще извършва своята дейност съгласно месечните задания на Възложителя в обхват, подробно разписан в тях. Изкърпването с машина "Печматик" ще става по договор за ползване от фирма "Пътинженерингстрой - Т"ЕАД. Работата по текущото поддържане на платното за движение ще се извършва съгласно изискванията на техническите спецификации, приложени в тръжната документация.

2. Текущо поддържане на елементите в обхвата на пътя – средна разделителна ивица, банкети, откоси и съоръжения за отвеждане на повърхностните води, крайпътни дървета и храсти, тревни площи. Извършването на тази дейност включва в себе си следните основни дейности по текущото поддържане на елементите в обхвата на пътя, заложи от Възложителя:

2.1. Направа/почистване на канавки с нанос;

2.2. Направа на изкоп в земни почви - ръчно;

2.3. Натоварване земни почви/строителни отпадъци, ръчно;

2.4. Изкоп с багер земни почви на транспорт;

2.5. Превоз земни почви и строителни отпадъци;

2.6. Профилиране/стабилизиране на банкети;

2.7. Изсичане на единични дървета и оформяне на корони;

2.8. Изсичане на храсти;

2.9. Текущ ремонт малки съоръжения;

Всички тези дейности ще се извършват от обособена строителна група на фирмата, която ще има следния състав - 10 работници, един технически ръководител, съоръжени с фугорез, хросторези, моторни триони и косачки, многофункционален багер Hydromek S102, автогрейдер Дормаш ДВР 434, 26р. самосвали Ford Cargo D3430, бордови автомобил МАЗ, призоваващи съответния

опит в изпълнението на подобен вид дейности. Работата по текущото поддържане на елементите в обхвата на пътя ще се извършва съгласно изискванията на техническите спецификации, приложени в тръжната документация

3. Текущо поддържане на пътни принадлежности – това направление включва текущото поддържане на вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка, бетонови предпазни огради, стомани предпазни огради, парапети, предпазни мрежи, направляващи стълбчета, пътно осветление. Дейностите, заложи от Възложителя са:

3.1. Ремонт на стоманена предпазна ограда;

3.2. Доставка и монтиране на пътен знак;

Всички тези дейности ще се извършват от обособена строителна група на фирмата, описана по-горе. Работата по текущото поддържане на пътните принадлежности ще се извършва съгласно изискванията на техническите спецификации, приложени в тръжната документация

За всеки един вид от изброените дейности по текущ ремонт “Пътни строежи Велико Търново”АД разполага с необходимите специалисти за извършването на всяка една от тях.

III. Аварийно – възстановителни работи

Аварийно – възстановителните работи се извършват при аварийни ситуации и имат за цел да осигурят минимално ниво на обслужване след възникване на аварийната ситуация – свлачища, срутвания, изравняния, разрушения на мостови съоръжения, пропадания на пътната конструкция. За поддържане на готовност за своевременно реагиране на създадена аварийна ситуация сме предвидили един подготвен действащ аварийен екип, състоящ се от технически ръководител, пет работници, шофьор, снабдени с малогабаритна техника – моторен трион, мобилен агрегат, набор от инструменти, бордови автомобил Ford Transit и др. Ръководителя на екипа ще бъде в постоянна връзка с дежурния в община Велико Търново, който при възникване на ситуация ще го известява. След получаване на съобщението ръководителя на екипа събира допълнително информация от дежурните, при необходимост извиква допълнително специализирана механизация (автокран, стълба, помпа за вода, влекач, товарачна машина, товарни автомобили) и предприема необходимите действия за справяне със създадената аварийна ситуация.

IV. Зимно поддържане

Зимното поддържане на пътищата ще се изпълнява в съответствие с изготвен "Оперативен план за зимно поддържане", съгласуван с Възложителя – Община Велико Търново, КАТ и ОПУ – Велико Търново.

Зимното поддържане на пътищата има за цел да премахне или да ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период, поддържане на безопасност и максимален комфорт за пътуващите. Дейностите, заложените за изпълнение по тази поръчка са:

- 1.1. Снегочистене /разриване на паднал сняг на пътното платно/;*
- 1.2. Опесъчаване /разпръскване на минерални материали – смес от пясък и сол – върху предварително снегочистено или заледено пътното платно/;*
- 1.3. Изкърпване на единични дупки на настилката със студена асфалтова смес;*
- 1.4. Материално подсигуряване – фигуриране на купчинки от инертни материали на стръмни и опасни места на общинските пътища преди започване на изпълнението на работата;*
- 1.5. Превоз на асфалтови смеси.*

Съгласно "Инструкция за зимно поддържане на републиканските пътища", ГУП-1988г, степените и нивата на зимно поддържане са определени на база следните критерии и изисквания:

- **Іва степен ниво „А”** – при интензивност на движението > 4000 МПС / ден – до 3 см. снежна покривка при снеговалеж и максимален срок за провеждане на мероприятията против хлъзгавост по пътното платно – 2 часа.
- **Іва или Іпра степен ниво „Б”** при интензивност на движението 2000-4000 МПС/ ден до 5 см. снежна покривка при снеговалеж и максимален срок за провеждане на мероприятията против хлъзгавост по пътното платно – 3 часа.
- **Іва или Іпра степен ниво „В”** при интензивност на движението 500-2000 МПС/ ден до 7 см. снежна покривка при снеговалеж и максимален срок за провеждане на мероприятията против хлъзгавост по пътното платно – 5 часа.
- **Ішта степен ниво „Г”** при интензивност на движението <500 МПС/ ден до 10 см. Снежна покривка при снеговалеж и максимален срок за провеждане на мероприятията против хлъзгавост по пътното платно – 8 часа

Снегочистене на пътищата

Снегочистенето на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То ще се извършва своевременно, бързо и качествено и осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега води до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно-ледени пластове върху настилката.

Снежните маси ще се разчистват по цялата ширина на пътното платно. Образуването и оставянето на снежни валове върху банкетите не само затруднява движението, но може да стане причина за снегонавявания. Отстранените снежни маси ще се изхвърлят извън пътното платно и по възможност да се разстилат в обтекаеми за снежно-ветровия поток форми с наклони на откосите 1:6 до 1:8. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма.

Изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение при зимни условия се определя в зависимост от приетите от Възложителя степен и нивото на зимно поддържане на пътя:

- патрулното снегочистене ще се прилага по пътища I, II степен и нива А, Б. Снегорините ще се движат непрекъснато по време на снеговалежа като се използват комплект от такива в следната последователност: снегоринни дъски, автогрейдери и колесни трактори, в краен случай верижни и роторни снегорини. При започване на валежа пътното платно ще се обработва с химически вещества за да се предотврати залепването на снега върху асфалтовата настилка.

- периодичното снегочистене ще се прилага по пътища с нива на поддържане "В". То ще се извършва с единични машини.

Снегочистенето се съобразява с изискванията за максимална дебелина на снежната покривка върху настилката, с максималния срок за провеждане на мероприятията за борба със зимната хлъзгавост и наличието на участъци с трудни условия за движение. Честотата на преминаване на снегорините ще зависи от интензивността на валежите и приетите рационални нива на зимно поддържане от Възложителя.

При обилни снеговалежи с частични снегонавявания по пътното платно при I и II степен, ще се почиства само асфалтова настилка с максимална ширина 5-6м, като отстраняването на снега в края на настилката ще се извършва след спиране на снеговалежа.

При интензивни снеговалежи на пътища II степен ще се прави снегочистене само на едната лента за движение с уширение за разминаване през 200-300м. По нататъшните работи по снегочистенето ще се извършват след спиране на снеговалежа.

Всички мероприятия по снегочистене и борба със заледяването на пътните настилки ще се провеждат съгласно "Инструкция за зимно поддържане на републиканските пътища", ГУП-1988г

Борба срещу заледяването на пътните настилки

Материалите използвани за борба със заледяването на пътните настилки на общинските пътища са:

- минерални материали /естествен и трошен пясък/
- промишлена сол

Използваните материали ще отговарят на изискванията на съответните стандарти.

Разходните норми на материалите зависят от температурата на въздуха, дебелината на снежно-ледените пластове, условията на движение. Те са:

- сол 5-40 гр/м²
- пясък 100-500 гр/м²

За нашите условия най-подходящия начин на обработка на настилката е осоления трошен пясък. Оптимално е съотношението да е 50-80 кг сол/м³ пясък. По време на снеговалеж материалите ще се използват както за предотвратяване на уплътняването и слепването на снега така и за стопяването му. При сняг с дебелина повече от 3 см не се разпръскват материали, а първо ще се извършва снегочистване.

Действия на състава

При започване на активния зимен сезон на база "Шереметя", която ще се използва за извършване на дейностите по зимното поддържане се въвежда денонощно дежурство за следене метеорологичната обстановка и събиране информация за състоянието на пътните настилки. Базата е оборудвана с помещения за денонощно дежурство, битови помещения, покрит склад за инертни материали и сол, открит склад за инертни материали – депа, паркоместа за престой и обслужване на техниката. Събраната информация ще се използва за оперативното ръководство на зимното поддържане. Съобразно изготвена от Възложителя схема информацията за състоянието на пътните настилки и метеорологичната обстановка ще се предава на дежурния в Община Велико Търново.

Събирането на информация за състоянието на пътните настилки ще се извършва чрез обходи на пътната мрежа два пъти в денонощието.

Оперативното ръководене на работата по зимно поддържане ще се извършва от трима технически ръководители – Дончо Арабаджиев, GSM – за общинските пътища в централната част на община Велико Търново, Илия Радев, GSM – за общинските пътища в южната част на община Велико Търново и Стефчо Геновски, GSM – за общинските пътища в северната част на община Велико Търново.

Организиран се постоянно дежурни екипи на база “Шереметя” в състав 7 броя товарни автомобили Ford Cargo D3430, оборудвани със снегоринни гребла и пясъкоразпръскващи устройства с обем 9 м³, 1 брой автогрейдер Дормаш ДЗ-1434 и 2бр. челен товарач L-200 и 2бр. високопроходими автомобили Лада Нива, които оперативно реагират веднага при влошаване на пътната обстановка.

- При положителни или отрицателни температури и суха настилка.

Извършват се обходи на пътните участъци като се следи особено състоянието на усойните места и пътните съоръжения (мостове, подлези и надлези) за евентуално изпотпяване;

- При наличие на заледряване в отделни участъци без снеговалеж

Извършват се обходи на пътните участъци за установяване състоянието на настилката и се разпръскват минерални материали и химически вещества, където е необходимо, до постигане на съответното ниво на ЗП.

- При наличие на заледряване в отделни участъци със снеговалеж

Извършват се обходи на пътните участъци за установяване състоянието на настилката, разпръскват се минерални материали и химически вещества и при необходимост се извършва снегопочистване до постигане на съответното ниво на ЗП.

- При наличие на повсеместни заледрявания със слаб или без снеговалеж

Извършва се разпръскване на минерални материали и химически вещества със или без снегопочистване до постигане на съответното ниво на ЗП.

- При снеговалеж с висока интензивност, заледрявания и/или снегонавявания

Извършва се разпръскване на минерални материали и химически вещества и снегопочистване с цялата налична техника до постигане на съответното ниво на ЗП.

- При снеговалеж с висока интензивност, и масивни снегонавявания

Извършва се интензивно снегопочистване с цялата налична техника, при необходимост се разпръскват на минерални материали и химически вещества. При

000010

затваряне на пътен участък се сигнализира с подвижни знаци и бариери. Според изискванията на Възложителя може да се обозначи обходен маршрут.

Разпределение на ресурсите

Велико Търново – Север, техн.р-л Стефчо Геновски, GSM

№	№ на пътя	Наименование	Дължина, km
1	VTR1012	/III-504/ - Водолей – Дичин – граница Павликени	8,600
2	VTR1013	/III-504/ - Никюп – граница Г.Оряховица	7,300
3	VTR1036	Архитектурен комплекс Никополис ад Иструм – Никюп/VTR1013/	3,100
4	VTR2001	/III-3031/Русаля – Дичин/VTR1012/	5,500
5	VTR1202	(Паскалевец) – VTR1012	3,400
6	VTR2011	/III-504/ - ж.п.гара Ресен - Хотница	4,000
7	VTR2205	(Мусина) – Русаля/III-3031/	1,100
8	VTR2025	/I-4/ - Балван	1,500
9	VTR2212	Граница Павликени – Емен - Балван	9,500
10	VTR2011	Момин сбор - /I-4/	1,500

45,500 km

Велико Търново – Център, техн.р-л Дончо Арабаджиев, GSM

№	№ на пътя	Наименование	Дължина, km
1	VTR3005	/I-4/ - Ветренци	2,400
2	GAB2110	Граница Дряново – Шемшево – гр.Велико Търново	10,900
3	VTR3003	/GAB2010/ - Буковец	1,600
4	VTR2002	/III-303/ - Пушево - Шемшево	7,000
5	VTR2026	/I-4/ - Леденик – Шемшево/GAB210/	2,300
6	VTR1006	/I-4/ - депо строителни отпадъци - Леденик	2,500
7	VTR1021	/III-551/ - Велчево – Къпиновски манастир	8,600
8	VTR3015	/III-5302/ - Велчево /VTR1021/	5,900
9	VTR2184	(Драгижево) – Церова кория/III-5302/	1,900
10	VTR1009	/I-5/ - Преображенски манастир	1,700
11	VTR2007	/I-4/ - Малки чифлик	0,800

000011

12	VTR1014	/III-514/Арбанаси – Шереметя – депо битови отпадъци	6,000
13	VTR2039	VTR1014 – комплекс Ксилифор	1,600
14	VTR1004	Гр.Велико Търново (гrobiщен парк) - Беляковец	3,100
15	VTR1010	/I-5/ - ж.п.гара Дебелец – кв.Чолаковци	4,300
16	VTR1027	Ж.п.гара Трапезица – манастир “Св.Троица”	5,100
			65,700 km

Велико Търново – Юг, трхи.р-л Илия Радев, GSM

№	№ на пътя	Наименование	Дължина, km
1	GAB1111	Килифарево – Плаково/III-551/	4,500
2	VTR2061	/II-55/ - Нацовци – Големани – Плаково/III-551/	6,600
3	VTR3017	/II-55/ - Радковци	3,300
4	VTR3018	/II-55/ - Бояновци	2,200
5	VTR3019	/II-55/ - Войнежа – Кладни дял	8,500
6	VTR3020	/II-55/ - Райковци	0,700
7	VTR3023	/II-55/ - Габровци - Шодековци	7,100
8	VTR3024	Габровци - Димитровци	1,600
			34,500 km

Специализирана техника:

	Машина	Вид устройства		
		СУ	ПР	ТУ
1	Форд ВТ 5591 ВР с СУ и ПР 9м3	1	1	
2	Форд ВТ 5592 ВР с СУ и ПР 9м3	1	1	
3	Форд ВТ 5593 ВР с СУ и ПР 9м3	1	1	
4	Форд ВТ 5594 ВР с СУ и ПР 9м3	1	1	
5	Форд ВТ 5595 ВР с СУ и ПР 9м3	1	1	
6	Форд ВТ 5596 ВР с СУ и ПР 9м3	1	1	
7	Форд ВТ 5597 ВР с СУ и ПР 9м3	1	1	
8	Автогрейдер ДЗ-1434, инв.№ 66-34			

000012

9	Товарачна машина L-200, инв.№137-67			1
10	Товарачна машина L-200, инв.№137-69			1
11	Самосвал Мерцедес Актрос К4141 ВТ3759ВТ			
12	Самосвал Мерцедес Актрос К4141 ВТ3760ВТ			
13	Автомобил с висока проходимост Лада Нива ВТ2255АР			
14	Автомобил с висока проходимост Лада Нива ВТ1277АМ	8	7	2

Материали за ЗП

Инертни материали (трошен пясък) - 2000 м3

Сол - 250 т

Изкърпването на единичните дупки със студена асфалтова смес ще се извършва от екип от технически ръководител и четири работника, снабдени с фугорезач, пневматичен къртач, моторна духалка, малък валяк Bomag BW135AD, бордови автомобил МАЗ. Студената асфалтова смес ще се доставя, опакована в полиетиленови чували от по 25кг, производство на фирма "Хидрострой" АД – Варна.

V. Организация на човешките ресурси, механизация и автотранспорт

№	Вид СМР	Работна сила /бригада/ за изпълнение	Оборудване за изпълнение
1	<i>Изкърпване на пътни настилки с плътен асфалтобетон – ръчно, с дебелина 4см (5см)</i>	1 техн.р-л 6 работника	Фугорезачка -1 бр. Фреза- 1 бр. Духалка – 1 бр. Валяк -1 бр. Самосвал – 1 бр. Гудронатор – 1бр.
2	<i>Машинен ремонт на повърхностни повреди (дупки) и по-големи пукнатини на асфалтови настилки</i>	1 техн.р-л 4 работника	Машина за ремонт - 1 бр. Валяк -1 бр.
3	<i>Направа/почистване на канавки с нанос</i>	10 работника	Многофункционален багер – 1бр.; Самосвали – 2бр.
4	<i>Направа на изкоп в земни почви - ръчно</i>	6 работника	
5	<i>Натоварване земни почви/строителни отпадъци, ръчно</i>	6 работника	Самосвали - 1 бр.
6	<i>Изкоп с багер земни почви на транспорт</i>	1 работника	Многофункционален багер – 1бр.; Самосвали – 2бр.
7	<i>Превоз земни почви и строителни отпадъци</i>		Самосвали – 2бр. Самосвали – 2бр.

000013

8	<i>Профилиране/стабилизиране на банкети</i>	10 работника	Автогрейдер – 1бр. Многофункционален багер – 1бр. Челен товарач – 1бр. Самосвали – 2бр. Вибрационен валяк – 1бр. Водоноска с четка – 1бр.
9	<i>Изсичане на единични дървета и оформяне на корони</i>	6 работника	Моторен трион - 2 бр. Автостълба – 1бр. Самосвал - 1 бр.
10	<i>Изсичане на храсти</i>	10 работника	Моторен трион - 4бр. Храсторез – 6 бр.
11	<i>Ремонт на стоманена предпазна ограда</i>	6 работника	Мобилна работилница – 1бр.; Бордови автомобил – 1бр.
12	<i>Текущ ремонт малки съоръжения</i>	1 техн.р-л 6 работника	Многофункционален багер – 1бр. Компресор – 1бр. Къртач – 1бр. Водоноска – 1бр. Товарен автомобил – 1бр.
13	<i>Доставка и монтиране на пътен знак</i>	6 работника	Бордови автомобил – 1бр Мобилна работилница – 1бр.;
14	<i>Снегочистене и опесъчаване</i>	3 техн.р-ли 14 шофьори 3 машинисти	Комбиниран автомобил със снегоринно устройство и пясъкоразпръсквач – 7бр. Челен товарач – 2бр. Автогрейдер – 1бр.
15	<i>Изкърпване на единични дупки на настилката със студена асфалтова смес</i>	1 техн.р-л 6 работника	Фугорезачка -1 бр. Къртач – 1бр. Духалка – 1 бр. Валяк -1 бр. Самосвал – 1 бр.
16	<i>Превоз на асфалтови смеси</i>		Самосвали – 2бр.
17	<i>Фигуриране на купчини от пясък и сол</i>	4 работника	Самосвал – 1бр.

VI. Последователност при изпълнението на строителните работи

1. Организация и координация на строителството

Ако бъде избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, "Пътни строежи – Велико Търново" АД при изпълнение на видовете строителни – монтажни

работи, заложен в нея, ползвайки професионализма, натрупания опит и познания по отношение на действащите нормативни документи, регламентиращи инвестиционния процес и спецификата при изпълнението на обекти от подобен характер, ще спазва стриктно изискванията на:

- техническите условия от тръжната документация – ще се извършва строителството, предмет на поръчката, при спазване на условията от тръжната документация;
- договора за строителство – стриктно придържане към клаузите му;
- изискванията на всички законови и нормативни разпоредби, касаещи качеството на изпълнение, здравословните и безопасни условия на труд и др. – строително – монтажните работи ще се изпълнят при съблюдаване на ПИПСМР, Закон за пътищата, Закон за движение по пътищата, Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци; Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация и безопасността на движението при извършването на строителни монтажни работи по пътищата и улиците, “Техническа спецификация 2009г.” на НАПИ, “Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” на НАПИ.

Ръководния и работнически персонал, ангажиран с изпълнението на договора, е с богата теоретична и практическа подготовка, участвали в изпълнението на редица подобни по своето естество поръчки, което видно от приложените кратки биографични справки. Ръководните кадри притежават достатъчно организационен потенциал за организация и координация на строителния процес по работни екипи, разпределение на машините и техниката, доставката и складирането на материалите.

Разчитайки на натрупания богат опит в подготовката на строителството и организацията на строителния процес при изпълнение на подобни обекти, работите ще бъдат изпълнявани в тясно взаимодействие с опълномощените представители на Възложителя, като съвместно ще се решават текущи задачи и проблеми, свързани с естеството на изпълнение на работите.

Организационно личния състав и пътностроителната техника ще бъдат разположени на територията на Община Велико Търново. Персонала на “Пътни строежи – Велико Търново” АД е от жители на града и общината. Зимното поддържане ще се извършва от база “Шереметя”. Всичката пътностроителна техника и автотранспорт ще домуват на територията на ремонтно-механична база

село Леденик, собственост на "Пътни строежи – Велико Търново" АД, там се намират и ремонтните работилници, складовите помещения и ГСМ. Трошенокаменните материали и асфалтовите смеси ще се произвеждат от трпшачно – сортировъчните инсталации и асфалтовите бази в селата Русалия и Шереметя, собственост на "Пътни строежи – Велико Търново" АД и намиращи се на територията на Община Велико Търново. Така на практика всички фактори за изпълнението на тази обществена поръчка са налице и се намират в непосредствена близост до пътните и улични участъци, които ще се поддържат и ремонтират. Този факт дава огромно предимство "Пътни строежи – Велико Търново" АД да бъде предпочетен за изпълнител.

2. Взаимодействие с Възложителя и други лица

Взаимодействието с Възложителя в лицето на Община Велико Търново ще се извършва на всеки един етап от изпълнението на поставените задачи. От страна на изпълнителя лицето за контакт ще бъде Иван Димитров Кабрاندжиев, GSM 0888/12-66-07 или 062/61-68-11, упълномощен да получава от възложителя община Велико Търново информация, конкретни указания, заповеди и др. във връзка с изпълнението на работите, както и да подписва ексекутивната документация и актовете за завършена работа. При отсъствие ще бъде заместваан от Дончо Йорданов Арабаджиев - GSM 0888/76-10-55 или 062/61-68-11. Възложителя, лично или чрез свои упълномощени лица ще възлага работите по настоящата обществена поръчка – чрез ежемесечни планови задания, извънредни задания и аварийни случаи. Заданията ще се представят на Изпълнителя в писмен вид, с конкретно посочени местонахождение на участъка за ремонт, видове строително – монтажни работи, които ще се изпълняват и приблизителни количества. Заданията в аварийни случаи ще стават чрез телефонно обаждане от упълномощено от Възложителя лице, като след изпълнението на задачата ще се съставя протокол. Упълномощени представители на Възложителя ще контролират и приемат свършената работа от Изпълнителя. Те ще имат право да се намесват в работата на Изпълнителя с цел оптимизация на работния процес, недопускане разхищаване на материали и отклонения от нормативните изисквания. Указанията на представителите на Възложителя ще имат задължителен характер за Изпълнителя, стига да не са в противоречие със законова или нормативна уредба, като задължително ще се вписват в дневника на строежа.

Изпълнителят ще представя пред Възложителя протоколи от изпитвания на влаганите в строителния процес материали и изделия. Изпитванията ще се извършват от акредитирана дъгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 пътна и строителна лаборатория "ПСВТ", акредитирана със заповед №587/11.05.2010г. на ИА "Българска служба за акредитация".

При изпълнението на някои видове работи Изпълнителят ще предлага на Възложителя използването на определени материали, който ще има правото да ги приеме и допусне до използване или да ги отхвърли, ако не бъде убеден в техните качества.

Други лица, които биха били в контакт с Изпълнителя по линия на извършването на договорените дейности са кметовете и кметските заместници на населените места в Община Велико Търново. В хода на работата Изпълнителят ще изиска от Възложителя да му предостави списък с правомощията на тези лица да възлагат, контролират и приемат работи, извършени на тяхна територия.

Изпълнителят ще се съобразява с изискванията и указанията на всички държавни и общински контролни органи, разположени на територията на Община Велико Търново, стига те да не са в противоречие със законова или нормативна уредба, както и да не са в ущърб на Възложителя. За всеки един такъв случай Възложителят ще бъде информиран незабавно с цел взимане на най-правилното решение в конкретния случай.

3. Информация за напредъка на работите

Изпълнителят предлага да изготвя ежемесечни подробни писмени доклади, придружени с чертежи, схеми и снимков материал, показващи нагледно напредъка на работите. Доклада ще се представя на Възложителя, който ще може да контролира нагледно как се спазват сроковете за изпълнение на поставените задания, постигат ли се заложените качествени и количествени параметри.

Също така ще се определят дати на които да се провеждат съвместни разширени оперативки между представители на Възложителя и Изпълнителя, на които да се дискутират проблеми, възникнали по време на изпълнение на работите, начини за решаването им, организационни задачи, да се поставят близкосрочни и средносрочни задания за изпълнение и др.

Изпълнителят ще бъде задължен да не изнася никаква информация относно хода на изпълнението на работите, отношенията си с Възложителя и контролните органи,

000017

както и никаква информация станала му известна във връзка с изпълнението на този договор. Всяка информация, която ще се поднася на органите за масово осведомяване ще бъде съгласувана с Възложителя.

4. Изготвяне на строителната документация

Строителната документация ще се изготвя съгласно изискванията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За всеки конкретен вид работа Изпълнителя ще състави необходимите документи по образците в Наредба №3 и ще ги предоставя за проверка и подпис на Възложителя и на Строителния надзор (ако има такъв). Ще се създаде досие на обекта в което ще се архивират всички протоколи и актове, подписани по време на строителството, придружени с доказателствен материал – подробни ведомости, чертежи, схеми, геодезически измервания, протоколи от изпитвания, декларации за съответствие и др.

Последователността, с която ще се съставя строителната документация за всеки конкретен вид работа е следната:

- протокол обр.1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж – в случаите, когато за даден вид работи има изготвен предварително проект;
- Заповедна книга на строежа съгл. обр.4 от Наредба №3;
- протокол обр.2а за откриване на строителната площадка за обекти от техническата инфраструктура;
- акт обр.б за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи – при изпълнение на изкопи и преди полагане на насипи;
- акт обр.8 за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни и други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения – при изпълнение на фундаменти за пътни съоръжения;
- акт обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – при всеки един вид работа, който са закрива;
- акт обр.14 за приемане на конструкцията – при изграждане на насипи, трошенокаменни настилки и асфалтови пластове, както и на водостоци;
- акт обр.10 за установяване състоянието на строежа ~~при~~ спиране на строителството – ако има такъв случай;

000018

- акт обр.11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството – ако има такъв случай;
- акт обр.13 за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и други – ако има такъв случай;
- подробни ведомости, чертежи, схеми, геодезически измервания, снимков материал, съпътстващи изпълнението на всеки един вид работа – изготвят се ежедневно в хода на изпълнение на работата;
- акт обр.19 удостоверяващ изпълнението на строително – монтажните работи, подлежащи на заплащане – съставя се ежемесечно;
- данъчна фактура, съответстваща на акт обр.19 – съставя се ежемесечно;
- констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа.

VII. Организация на материалните ресурси

Материалите, които ще се използват за изпълнението на настоящата общесетвена поръчка са:

1. Плътен асфалтобетон тип А – за износващ пласт АС11,2изн.А50/70, съгласно БДС EN 13108-1:2006 и БДС EN 13108-1/NA:2009, производител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД;
2. Студена асфалтова смес – производител „Хидрострой“ АД – Варна;
3. Битумна емулсия (бавноразпадаща се) – производство и доставка от фирма “Полисан” АД – гр. Русе. Отговаря на БДС EN 13808:2006. Емулсията се произвежда в производствената база на фирмата в град Русе и се транспортира със специализирана за това автоцистерна до АБ”Шереметя”, където се складира в специално пригодена за това двадесет тонна цистерна – снабдена с подгрев;
4. Каменни фракции – съгласно БДС EN 13043:2005+АС:2005, производител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД;
5. Несортиран трошен камък 0/40мм и 0/63мм, съгласно БДС EN 13242:2002+A1:2007, производител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД;
6. Стоманена предпазна ограда – Ограничителна система за пътища N2W6(СПО’97), отговаряща на БДС EN 1317-2:2010, с производител фирма „Пасс-Ко“ ООД – Пловдив. На обекта се доставя с бордови автомобил с кран за саморазтоварване;

Образец № 16

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

"Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Велико Търново"

ОТ: „ПЪТНИ СРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД
(наименование на участника)
с адрес: гр.В.Търново, бул."България"№27.

тел.: 062 / 61 68 11, факс: 062 / 62 83 59., e-mail: office@psvt.bg

ЕИК: 1

Регистрация по ЗДДС: : № 04042070024318 / 07.08.2007г.,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка IBAN BG70 UBBS

BIC код на банката BIC UBBSBGSF

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,

Адрес на банката: гр.Велико Търново ,ул."Христо Ботев"№ 3

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената обществена поръчка с предмет: ***"Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Велико Търново "***

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложен в Техническите указания/Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълняваме обекта на поръчката за срока на договора.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, за изпълнението на обекта: всички необходими разходи съобразно избраната технология и методология, вкл.: допълнителните разходи, транспорт, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по- горе за изпълнение на задълженията ни по проекта на договор.

Приемаме, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условия, предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на проекта на договор.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС и с ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема

предвид изписаното с думи. Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума. **При несъответствие между предложените от участника единични цени за видовете работи и посочения сбор от тези цени /с ДДС/, за верни ще се приемат предложените единични цени.**

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Предлаганото от нас възнаграждение е както следва:

1. При снегопочистване:

Единичните цени за видовете работи са представени за единица мярка, както следва:

1.1. Снегопочистване (разриване на паднал сняг на пътното платно) - за 1 км;
без ДД - 38,99 лв. Тридесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки(словом) лева,
а с ДДС- 46,79 лв. Четиридесет и шест лева и седемдесет и девет стотинки (словом) лева

1.2. Опесъчаване (разпръскване на минерални материали – смес от пясък и сол – върху предварително снегопочиствено или заледено пътно платно) - за 1 км;
без ДДС -140,18 лв. - Сто и четиридесет лева и осемнадесет стотинки(словом) лева,
а с ДДС- 168,22 лв. - Сто шестдесет и осем лева и двадесет и две стотинки(словом) лева

1.3. Изкърпване на единични дупки на настилката със студена асфалтова смес – за 1 м²;
Без ДДС- 69,16 лв.- Шестдесет и девет лева и шестнадесет стотинки(словом) лева,
а с ДДС - 82,99 лв.– Осемдесет и два лева и деветдесет и девет стотинки(словом) лева

1.4. Материално подсигуриране – фигуриране на купчинки от инертни материали на стръмни и опасни места на общинските пътища преди започване на изпълнението на работата– за 1 м³;
без ДДС- 60,61лв - Шестдесет лева и шестдесет и една стотинки(словом) лева,
а с ДДС- 72,73 лв – Седемдесет и два лева и седемдесет и три стотинки(словом) лева

1.5. Превоз на асфалтови смеси – за 1 км.
без ДДС- 0,25 лв - Двадесет и пет стотинки(словом) лева,
а с ДДС- 0,30 лв - Тридесет стотинки(словом) лева

Число, след сбор от всички стойности получени от единични цени с ДДС на видовете работи, като всеки вид работа се приеме за единица обем (сума от предложените цени по т. 1.1 до т. 1.5 с ДДС, участваща при оценката на участника по показател „Ц”), е както следва:

371,03 лв /Триста седемдесет и един лева и три стотинки/

2. Предлагано възнаграждение за видове работи за подготовка на общинските пътища за експлоатация през зимния сезон (съгласно техническите указания от документацията за участие)

Видове работи :

1. Изкърпване на пътни настилки с плътен асфалтобетон - ръчно, с лебедина за 1 м² ;
без ДДС- 33,55 лв. - Тридесет и три лева и петдесет и пет стотинки(словом) лева,
а с ДДС – 40,26 лв. - Четиридесет лева и двадесет и шест стотинки(словом) лева

14. Машинен ремонт на повърхностни повреди (дупки) и по-големи пукнатини на асфалтови настилки - за 1 м²;
без ДДС - **32,94 лв** – Тридесет и два лева и деветдесет и четири стотинки(словом) лева,
а с ДДС - **39,53 лв** – Тридесет и девет лева и петдесет и три стотинки(словом) лева
15. Направа/ почистване на канавки с нанос - за 1 м³;
без ДДС - **8,66 лв** - Осем лева и шестдесет и шест стотинки(словом) лева,
а с ДДС - **10,39 лв**- Десет лева и тридесет и девет стотинки(словом) лева
16. Направа на изкоп в земни почви – ръчно – за 1 м³;
без ДДС- **24,93 лв.** - Двадесет и четири лева и деветдесет и три стотинки(словом) лева,
а с ДДС- **29,92 лв.**- Двадесет и девет лева и деветдесет и две стотинки(словом) лева
17. Натоварване земни почви/ строителни отпадъци, ръчно – за 1 м³;
без ДДС - **14,04 лв.** - Четиринадесет лева и четири стотинки(словом) лева,
а с ДДС – **16,85 лв.**- Шестнадесет лева и осемдесет и пет стотинки (словом) лева
18. Изкоп с багер земни почви на транспорт – за 1 м³;
без ДДС - **6,15 лв.** – Шест лева и петнадесет стотинки (словом) лева
а с ДДС- **7,38 лв.** – Седем лева и тридесет и осем стотинки (словом) лева
19. Превоз земни почви и строителни отпадъци – за 1 км;
без ДДС - **0,49 лв.** - Четиридесет и девет стотинки(словом) лева,
а с ДДС - **0,59 лв** - Петдесет и девет стотинки (словом) лева
20. Профилиране/ стабилизиране на банкети – за 1 м³;
без ДДС - **1,75 лв.** - Един лев и седемдесет и пет стотинки (словом) лева,
а с ДДС- **2,10 лв.** – Два лева и десет стотинки (словом) лева
21. Изсичане на единични дървета и оформяне на корони – за 1 бр.;
без ДДС - **22,08 лв.**- Двадесет и два лева и осем стотинки(словом) лева,
а с ДДС – **26,50 лв.** –Двадесет и шест лева и петдесет стотинки(словом) лева
22. Изсичане на храсти – 1 м²;
без ДДС - **1,59 лв.** - Един лев и петдесет и девет стотинки(словом) лева,
а с ДДС – **1,91 лв.** – Един лев и деветдесет и една стотинки(словом) лева
23. Ремонт на стоманена предпазна ограда – за 1 звено;
без ДДС - **173,34 лв.** - Сто седемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки(словом) лева,
а с ДДС – **208,01 лв.** – Двеста и осем лева и една стотинка(словом) лева
24. Текущ ремонт малки съоръжения – за 1 бр.;
без ДДС - **1033,37 лв.** - Хиляда тридесет и три лева и тридесет и седем стотинки(словом) лева,
а с ДДС – **1240,04 лв.** – Хиляда двеста четиридесет лева и четири стотинки (словом) лева
25. Доставка и монтиране на пътен знак - 1 бр.;
без ДДС - **107,45 лв.** - Сто и седем лева и четиридесет и пет стотинки(словом) лева,
а с ДДС – **128,94 лв.** – Сто двадесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки(словом) лева

3. За всички видове работи в обхвата на поръчката да се представят анализи и калкулации, от които да е видно ценообразуването.

4. **Начин на ценообразуване. Финансова обосновка на предлаганата цена с приложени единични цени на видовете работи.** Единичните цени на отделите видове работи сме съставили на база - фирмени цени

Стойността на видовете работи се формира без ДДС, като цената се доказва с анализи и калкулации. В цените следва да бъдат включени всички необходими разходи на участника за изпълнението на обекта, вкл.: допълнителните разходи, транспорта, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе. Непредвидени работи, възникнали в процеса на изпълнение на договора се заплащат по показателите за ценообразуване, посочени в офертата. Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор към процедурните документи. Единствено участникът ще бъде отговорен за евентуални допуснати грешки и/или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

Стойността на извършената работа ще се отчита с двустранно подписан протокол по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за извършената работа след предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от Община Велико Търново цени по калкулации. Плащането се извършва в срок след фактурирането, предложен от участника, при условията по-горе. Плащанията по допълнителни видове работи, ще се извършват след одобряване на съответните анализи по показатели, както следва:

- средна часова ставка - 3,80 лв./чч;
- допълнителни разходи - върху ФРЗ- 100 %;
- върху механизация - 50 %
- печалба - 10 %;
- доставно-складови разходи - 10 %

Посочените в образец № 16 „Предлагана цена“ цени ще се прилагат и при изпълнение на тези дейности в границите на населените места на територията на Община Велико Търново след възлагане.

За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури.

- Плащането се извършва в срок до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата, въз основа на двустранно подписан документ и чрез подписан документ /подробна количествена сметка с отбелязан маршрут, съответната механизация, дата и обем на работата – по образец/.

Приложение: анализи/калкулации на всички видове работи:

Дата:01.07.2014г.

Подпис и печат:.....

Изпълнителни директори:
(инж.Ф.Маринов)

.....
(инж.Р.Игнатов)