



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00073

Поделение: \_\_\_\_\_

Изходящ номер: \_\_\_\_\_ от дата \_\_\_\_\_

Коментар на възложителя:

00073-2015-0008

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Велико Търново

Национален регистрационен номер:

000133634

Пощенски адрес:

пл. Майка България № 2

Град:

Велико Търново

код NUTS:

BG321

Пощенски код:

5000

Държава:

BG

Лице за контакт:

Надя Петрова-Директор дирекция Обществени поръчки, Наталия Манчева-юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки

Телефон:

0359626192 28; 0359626192 31

Електронна поща:

mor vt@abv.bg

Факс:

0359626192 31

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

[https:// www.veliko-tarnovo.bg](https://www.veliko-tarnovo.bg)

Адрес на профила на купувача (URL):

[https://www.veliko-tarnovo.bg /bg/ profil-na-kupuvacha/307](https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/307)

#### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: \_\_\_\_\_

Регионална или местна агенция/служба

#### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдих, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: \_\_\_\_\_

Здравеопазване

#### I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт

Пристанищни дейности

<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> No: РД 24-9 от 08/04/2015 дд/мм/гггг
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00073-2015-0008(nnnnn-uuuu-xxxx)
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> "Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито и осъществяване на дейности по поддръжка и контрол по обособени позиции: Обособена позиция 2: "Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, поддържане на паркова мебел".

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора:</b> 1 от 16/07/2015 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b> <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: Пътстрой 2001 ООД		Национален регистрационен номер: 104544573	
Пощенски адрес: ул. Освобождение № 33а			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: patstroi_2001@abv.bg		Телефон: 088 8310925	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 06 2634407	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
<b>III.5) Предмет на договора</b> Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито и осъществяване на дейности по поддръжка и контрол, по обособени позиции: Обособена позиция 2: "Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, поддържане на паркова мебел".			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b> Срок на изпълнение в месеци: 48 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b> Стойност без ДДС: 200000.00      Валута: BGN			

**III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**  
 Финансирането е \_\_\_\_\_ % от стойността на договора.

Да  Не

#### РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен  
 договорът е предсрочно прекратен  
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
 договорът е унищожен

##### IV.1) Дата на приключване:

28/06/2019 дд/мм/гггг

##### IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

На основание двустранно подписано Допълнително споразумение въз основа на постъпило заявление от страна на изпълнителя. При пресрочното прекратяване на договора е задържана гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция 2.

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

##### IV.3) Договорът е изменян

Да  Не

Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната

##### IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да  Не

Договорът е изпълнен със забава от \_\_\_\_\_ месец(а) или \_\_\_\_\_ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

##### IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да  Не

Изпълнението е 80.31 % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

На основание двустранно подписано Допълнително споразумение въз основа на постъпило заявление от страна на изпълнителя. При пресрочното прекратяване на договора е задържана гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция 2.

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

##### IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 203855.43 Валута: BGN  
 Разменен курс към BGN: \_\_\_\_\_

##### IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да  Не

от изпълнителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

от възложителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

#### V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Стойността, посочена в раздел III.7 е стойността записана в информацията за сключен договор. Предвид обстоятелството, че обществената поръчка е открита по вид процедура и с оглед на обстоятелството, че дейностите, които следва да се изпълняват не могат да бъдат предварително определени с конкретна стойност, е предвидена възможност по договора стойността на изпълненото да бъде образувано от цената на материалите, които се доказват с фактура и ценообразуващи показатели, което обстоятелство и предвид вида на процедурата е допусната възможност за

изпълняване на дейности в общ размер, по-голям от посочения в информацията за сключен договор.  
Във връзка с предсрочното прекратяване на договора и с оглед непрекъсване на задължението на общината да осигурява детските площадки и съоръженията в тях във вид и състояние, позволяващо безопасната им употреба, спешно е сключен нов договор с друг изпълнител на основание чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП с прогнозна стойност по-малка от 50 000 лв., съразмерна на неизпълнената част от прекратения договор и за дейности, съответстващи на неизпълнената част от договора.

**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 25/07/2019 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:****VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Даниел

Панов

**VII.2) Длъжност:**

Кмет на Община Велико Търново