



ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ:

ЗАБЕЛЕЖКИ :

- [illegible]

2. Проектът не предвижда изработка на нови и монтаж на стари метални решетки по отворите на сградата след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.

3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.

4. Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спецификация, е задължително да се вземе мярка от място.

5. При монтажа на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма спрямо центъра на зида.

6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на алуминиев подпозоречен пераз, минимум 22мм, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.

7. Монтаж на новите водосточни тръби и улици да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.

8. Всички тенеиджийски работи следва да се извършат след

C

Главен а

Дата:.....

РАЗРЕЗИ А1-А1 А2-А2 А3-А3 НА УЧІПЦІІЕ М 1-

DATE REC'D A2 A2 M 1-100

PA3PE3 A2-A2-M 1:100

Проектантска фирма ЕТ "ЦАНЕР" инж. Иван Цанев

гр. В. Терново, управител : инж. Иван Цанев

NAME	20
------	----

ПРОЕКТ: Внедряване на мерки за енергийна ефективност за

ОУ "П.Р.Славейков", гр.В.Търново	част:	АРХИТЕКТУРА
----------------------------------	-------	-------------

Възложител : Община В.Търново

Проектант	арх. Пётр Николов
-----------	-------------------

инж. Веселина Николава-Силики

инж. Цани Цанев	ЕЛ
-----------------	----

О	ОВКИ	инж. Иван Николов	м.п.
---	------	-------------------	------

чертеж : 22	М 1:1
-------------	-------