



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“, гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-U-14
от 06.03.2015

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет“,
ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №5

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ПРОЕКТАНТ: АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА - БУЗЕВА

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЪГЛАСУВАЛИ:

Конструкции: инж. Стела Кирова
Ел. част: инж. Младен Даракчиев
Вик: инж. Драгошинов
ОВК: инж. Теодора Кръстева
ВП: инж. Евлоги Божанов
Благ и озел: л. арх. Регина Лазарова
ПБ: инж. Йордан Киров
ПБЗ: инж. Йордан Киров
ПУСО: инж. Йордан Киров
ЕЕ: инж. Теодора Кръстева

МАЙ 2015Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
София.1125, ул. "Лъчезар Станчев" № 7, тел. 448 48 11, факс 448 48 31, E-mail: ninkn-sof@ninkn.bg

Изх.№...0800-303...*28.08*...2015 г.

ДО
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
пл. "Майка България" № 2
гр. Велико Търново

ОТНОСНО: Виза за проучване и проектиране и Инвестиционен проект за обект "ОДЗ "Пролет", ПИ пл.№ 2307 и ПИ пл.№ 2308, ул. "Иван Вазов" № 5 и ул. "Иван Вазов" № 7, кв.310, гр. Велико Търново", по Проект "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." за Обект 11, част "Архитектура", фаза "Работен проект".

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Приложено Ви изпращам становище на Министерство на културата № 33-НН-833/01.09.2015г. относно Виза за проучване и проектиране и Инвестиционен проект за обект "ОДЗ "Пролет", ПИ пл.№ 2307 и ПИ пл.№ 2308, ул. "Иван Вазов" № 5 и ул. "Иван Вазов" № 7, кв.310, гр. Велико Търново", по Проект "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." за Обект 11, част "Архитектура", фаза "Работен проект".

Приложение до възложителя :

1. Становище на Министерство на културата – 1 бр.
2. Документация – 2 бр. класъори.

ДИРЕКТОР :


АРХ. ДАНИЕЛА ДЖУРКОВА

На основание чл. 84, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 83 от Закона за културното наследство, Заповед № РД09-914/19.11.2014г. на Министъра на културата, становище на Националния институт за недвижимо културно наследство (вх.№ 0800-303/07.07.2015г. и изх.№ 0800-303/13.08.2015г.) и образувана преписка в Министерство на културата № 33-НН-833/24.08.2015г.

СТАНОВИЩЕ

Относно: „Виза за проучване и проектиране и Инвестиционен проект за обект "ОДЗ "Пролет", ПИ пл.№ 2307 и ПИ пл.№ 2308, ул. "Иван Вазов" № 5 и ул. "Иван Вазов" № 7, кв.310, гр. Велико Търново", по Проект "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." за Обект 11, част "Архитектура", фаза "Работен проект";

Възложител: Инж. Даниел Панов, Кмет на Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, гр. Велико Търново.

Статут на обекта на документацията:

Сградите на ОДЗ "Пролет", ПИ пл.№ 2307 и ПИ пл.№ 2308, ул. "Иван Вазов" № 5 и ул. "Иван Вазов" № 7, кв.310, гр. Велико Търново, са със статут на единични недвижими културни ценности, декларирани с писмо на НИПК № 2953/31.08.1980г.

Статут на територията, в която попада обектът:

Поземлени имоти ПИ пл.№ 2307 и ПИ пл.№ 2308 на сградите на ОДЗ "Пролет", ул. "Иван Вазов" № 5 и ул. "Иван Вазов" № 7, кв.310, гр. Велико Търново, се намират в границите на групова недвижима културна ценност Архитектурно - строителна зона "Главна улица Опълченска - Пиколо - Иван Вазов" в "Историческо селище Велико Търново" - паметник на урбанизма и културния пейзаж с категория "национално значение", утвърден от Министъра на културата с протокол на НСОПК № 4/1999г. с граници и режими на опазване.

Преглед и анализ на документацията:

Внесената проектна документация за сградите на ОДЗ "Пролет", ПИ пл.№ 2307 и ПИ пл.№ 2308, ул. "Иван Вазов" № 5 и ул. "Иван Вазов" № 7, кв.310, гр. Велико Търново, предвижда ремонтни дейности с цел подобряване на интериора и екстериора на обекта, газифициране, мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда с детски колички, които са допустими за сградите със статут на "единични недвижими културни ценности".

Въз основа на гореизложеното, Министерство на културата съгласува „Виза за проучване и проектиране и Инвестиционен проект за обект "ОДЗ "Пролет", ПИ пл.№ 2307 и ПИ пл.№ 2308, ул. "Иван Вазов" № 5 и ул. "Иван Вазов" № 7, кв.310, гр. Велико Търново", по Проект "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." за Обект 11, част "Архитектура", фаза "Работен проект";

ЗАМ. - МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:

ДОЦ. Д-Р БОНИ ПЕТРУНОВА

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект


Румяна Иванова-Брайнова - Бузева

регистрационен номер 00900

валидност: 01/01/2015 - 31/12/2015



Председател на КР
арх. Весела Георгиева



Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИП). Архитектите с пълна проектантска правоспособност могат да изработват устройствени планове, проекти по част архитектура, интериор и дизайн, благоустройство, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве и всички други нормативно изискуеми интердисциплинарни проектни части, в съответствие с придобитата им професионална квалификация.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 69-00-0162.../...30.09.2011г.

за вписване в публичния регистър
по чл. 165 от Закона за културното наследство

Министерството на културата удостоверява, че в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство е вписана

арх. РУМЯНА ИВАНОВА БРАЙНОВА - БУЗЕВА

с области на дейност по консервация и реставрация, свързани с опазването на следните културни ценности:

- архитектурно-строителни, археологически, парково- градинско изкуство, селищни структури и територии, както и етнографски с тези характеристики;

и със специалност: Архитектура

Правата по регистрацията не се прехвърлят и преотстъпват. При промяна на обстоятелствата, при които е извършена тази регистрация, регистрираният е длъжен в 7-дневен срок от възникване на новите обстоятелства да уведоми писмено министъра на културата.

ВЕЖДИ РАШИДОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ: _____

(подпис и печат)

КМЕТ: Д-Р РУМЕН РАШЕВ

(име и фамилия)

Регистър 4
 Картотека 1
 Досие (РЗ) 697

АКТ No.
ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПУБЛИЧНО

на недвижим имот, находящ се в

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	20.04.2000
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	ОБЕКТ ОТ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ: ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 И ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОС, ЗАП. №В-08-00-0119 ОТ 1993Г. НА МФ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТА.
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	ДЕТСКА ГРАДИНА ЦДГ "ПРОЛЕТ" СЪС ЗП 310 КВ.М.; 3 ЕТ.; МАСИВНА К-ЦИЯ; СЪСТОЯЩА СЕ ОТ : - ПАРТЕР: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, КУХНЕНСКИ БЛОК; ПОДГОТВИТЕЛНО, ТРАНЖОРНА, ЗЪР. СКЛАДА И СЪЛБИЩЕ. - I-ВИ ЕТ.: СЪЛБИЩЕ, СЪЛБИЩНА ПЛОЩАДКА, ЗАНИМАЛНА СЪС СПАЛНЯ И ОФИС, КОРИДОР, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МЕТЛИ, ИС С УМИВАЛНЯ, ПЕРЯЛНЯ, ГЛАДАЧНА, ЗЪР. ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАНИМАЛНА СЪС СПАЛНЯ, ИЗОЛАЦИОННА, ИС С УМИВАЛНЯ, КОРИДОР, ФОАИЕ И ВХОД ОТ ЗАПАД. - II-РИ ЕТ.: СЪЛБИЩЕ, ФОАИЕ, СТАЯ ДИРЕКТОРА, УЧИТЕЛСКА СТАЯ, КОРИДОР, ВИЖ ГР. ЗАБЕЛЕЖКА
4. БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА	ДЪРЖАВЕН
5. СЪСОБСТВЕНИЦИ - име, адрес	
6. No. и ДАТА НА СЪСТАВЕНИ ПО - РАНО АКТОВЕ	АКТОВЕ ЗА ДО № 1692/26.06.1953Г., №1711 ОТ 06.10.1955Г. И №2250/25.03.1966Г. И ЗАТОВАД №В-08-00-0118 НА МФ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТА.
7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 5 Квартал 310 Парцел ДВ.ПЛ. № 2306
8. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	ИМОТ - ДВ.ПЛ. №2304 ЦЪРКОВЕН ИМОТ И УЛИЦА ЗАПАД-СТЪПАЛОВАДНА УЛИЦА СЕВЕР-УЛИЦА "ЕВГЕНИЙ КИСИМОВ" ЮГ-УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" И ЦЪРКОВЕН ИМОТ

9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА:

(Акт за предоставяне, право, срок, приобретатели)

10. РАЗПОРЕЖДЕНИЯ С ИМОТА (С ЧАСТ ОТ ИМОТА):


(Акт за разпореждане, описание, приобретатели)

11. ИМОТЪТ Е ВКЛЮЧЕН В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО:

(Акт, правно основание, дружество)

12. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност)

СЕВДАЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА – СПЕЦИАЛИСТ "ОБЩИНСКА СВОБСТВЕНОСТ"



13. ЗАБЕЛЕЖКИ:

КЪМ ГРАФА № 3
 ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, ТОАЛЕТНА, УМИВАЛНЯ С БАНЯ, ТОВАРЕН АСАНСЬОР,
 СКЛАД, ТЕРАСА, ОФИС, ТОАЛЕТНА С УМИВАЛНЯ, ЗАНИМАЛНЯ И СПАЛНЯ.

ДВОРНО МЯСТО ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ДВ.ПЛ.№ 2306 С ПЛОЩ 756 КВ.М.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

*Към инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет“ ПИ-2307, кв.310
Гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 5*

1. Обща част

Цел на този проект е архитектурно заснемане на ОДЗ „Пролет“ за създаване на технически архив на Община Велико Търново. Набелязване на ремонтни работи за подобряване общото състояние на сградата и внедряване мерки за енергийна ефективност при експлоатацията.

2. Документи и строителни книжа.

2.1. Собственост

ОДЗ „Пролет“ е публична общинска собственост с АОС №697 от 20.04.2000г.

Идентификационните данни за обект 11 са 10447.511.419; 10447.511.419.1

Сградата е разположена в ПИ №2307 с административен адрес: ул. „Иван Вазов“ №5. Имотът е отреден за „Детска градина“.

2.2. Исторически данни

ОДЗ „Пролет“ е най-старото детско заведение във Велико Търново. Детското заведение се помещава в две съседни сгради функционално свързани, строени в началото на 20 век. Те са от малкото сгради, които са преживели унищожителното земетресение 1913 г. във Велико Търново.

Детското заведение датира от 1937 г. наричано „дневен детски дом“. Помещавало се е тогава в дома на Тодора Константинова Русева, която след загубата на сина си в Първата световна война прави публично завещание на Търновската Народна Община през 1948 г. като дарява имота си с „желание да се ползва за възпитанието и обучението на малки деца“.

Първият търговски етаж се е ползвал за трапезария за ученици от началния курс, а горните етажи за детски дом.

През 2012 г. детската градина „Пролет“ отбелязва своя 75 годишен юбилей.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

В настоящия момент тя е единственото предучилищно детско заведение в Старата част на Велико Търново.

2.3. Местоположение и подходи.

Имотът и сградата е разположен между улиците „Евгения Кисимова“ на север, „Иван Вазов“ на юг и стълбище на запад. ОДЗ „Пролет“ се намира на територията на Историческото селище Велико Търново – паметник на урбанизма и културния пейзаж с категория „национално значение“ с граници и режими на опазване утвърдени от МК. Сградите от началото на 20 век /към улица „Иван Вазов“/ са паметници на културата с категория „групови недвижими ценности“. Основния подход на кота $\pm 0,00$ е от стълбището. Подход към дворното пространство има и ул. „Евгения Кисимова“, а от ул. „Иван Вазов“ се зарежда кухненската част.

3. Физическо състояние на сградите.

В съответствие с техническото задание за изготвяне на проекта е извършено подробно архитектурно заснемане.

При заснемането се установи, че детското заведение функционира в две сгради, обединени функционално, строени в началото на 20 век. През 1983 – 1984 година в северна посока е изградена – пристройка, която основно поема административните функции на градината. Основните сгради са масивни с дървени гредореди, носещи каменни и тухлени стени и дървени покривни конструкции.

Пристройката от 1984 г. е със стоманобетонова носеща конструкция и дървена покривна конструкция. В последните години са извършвани ремонтни работи по различни програми, като е подменена външната дограма с дограма PVC.

Ремонтиран и препокрит е покривът на Сграда „2“, който е в добро състояние. В занималните и спалните помещения е монтиран окачен таван тип „Армстронг“. Ремонтирани са детските площадки в двора и са оборудвани със съвременни съоръжения за игра. Като цяло сградата е в добро конструктивно състояние и не се нуждае от съществена конструктивна намеса.

Фасадите периодично са ремонтирани и боядисвани като са запазили оригиналната си архитектурна характеристика.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

4. Проектна разработка.

Инвестиционният проект е разработен на основание виза за проектиране на Главния архитект на Община Велико Търново от 13.01.2015 г. и техническо задание на Общината. Като цяло работният проект е насочен към осъществяване на ремонтни работи, с цел подобряване на интериора и екстериора на детската градина и осигуряване на енергийна ефективност при експлоатацията на сградата.

Архитектурният проект не предвижда строителни работи, които драстично да променят вътрешното съществуващо разпределение. Промените във функцията са сведени до две изменения:

*Предлага се сградата да се газифицира, тъй като досега съществуващото котелно работи с нафтово гориво и помещения за обслужване на котелното са разположени в съседен чужд имот.

С проекта стаята за огняря се разполага в обема на сградата собственост на Общината.

*Въвеждането на газов котел налага част от гардеробната на втория етаж над котелното помещение да се преустрои в склад с цел изпълнение на противопожарните изисквания.

Предложенията за интериора се отнасят до следното:

- * ремонт на всички санитарни възли – подмяна на фаянс, теракот и обзавеждане.
- * поставяне на ламинат в помещенията със съществуваща настилка балатум
- * подмяна на вътрешната дограма с алуминиева
- * подмяна на осветителни тела
- * поставяне на гранитогрес в коридорите
- * подмяна на радиатори
- * изпълнение на вътрешна топлоизолация по външните стени /по приложен детайл/.

Предложения по фасадното оформление:

Видно и от снимковия материал фасадите са в добро състояние. Запазена е оригиналната орнаментика на сградите към ул „Иван Вазов”.

Проектът предвижда:

Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

*Изпълнение на топлоизолация от вътрешната страна на ограждащите стени с цел запазване характеристиката на фасадите към ул. „Иван Вазов”.

*Изпълнение на външна топлоизолация за пристройката от 1983-1984 г. и измазване със структурна драскана полимерна мазилка.

*Изкърпване и възстановяване на външна мазилка, корнизи и пиластри, там където са нарушени и компрометирани /по шаблони на оригиналните/.

*Механично почистване, префугиране и хидрофобизиране на каменната зидария и сводове.

*Ремонт на покривни конструкции, улуци и водосточни тръби по указания на инженер-конструктор.

*Препокриване на Сграда „1” и пристройката с керемиди тип „Антик”.

*Подмяна пода на балконите с дървени талпи – 5 см.

*Боядисване на фасадите с фасадна боя в цветова гама – указана в проекта.

Предвидените видове строителни работи са съобразени със статута на сградите като групови недвижими културни ценности и запазване на оригиналната им архитектурна характеристика.

С тази цел пристройката към сградите от началото на 20 век е отделена като цветово решение и като структура на мазилката.

5. Достъпност на средата.

Съществуващата сграда на ОДЗ „Пролет” е ситуирана в терен с голяма денивелация характерен на Старата част на Велико Търново. Нормите по Наредба № 6 от 26 ноември 2003г. не са приложени в случая тъй като приоритетно се прилагат изисквания за опазване и съхранение на НКЦ на територията. Въпреки това в проекта с конкретен детайл е предложена възможност за достъп с детски колички от ул . „Иван Вазов” до основният подход към сградата.

6. Детската градина е функциониращо детско заведение в момента и контролните органи не са констатирали отклонения от Наредба №3/2007 на МЗ. Предвидените ремонтни работи значително ще подобрят здравните условия.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ОДЗ „Пролет“ се обучават 127 деца с 16 души обслужващ персонал.

7. Дворно пространство и ограда.

От северната страна на сградата се намира дворно пространство със детски съоръжения, които са подменени наскоро.

За двора е изготвен проект за паркоустройство и благоустрояване и детайл за ремонт на съществуващата ограда. Предложенията са: съществуващата настилка от градешки плочи да се подмени с гнайсови плочи, а съществуващата ограда - с пана от дървен материал с покрив, с което ще се хармонизира общото въздействие със околната среда.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

ЗП – сутерен – 359,56 м²

ЗП – кота ±0,00 – 488,36 м²

ЗП – кота +4,00 – 288,19 м²

РЗП – 1136,11 м²

ОБЩИНА ВЕЛИКО

Главен архитект:

Дата: 30-10-2015

ПРОЕКТАНТ:

АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА - БУЗЕВА

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЪГЛАСУВАЛИ:

Конструкции: инж. Стела Кирова
Ел. част: инж. Младен Даракчиев
Вик: инж. Драгошинов
ОВК: инж. Теодора Кръстева
ВП: инж. Евлоги Божанов
Благ и озел: л. арх. Регина Лазарова
ПБ: инж. Йордан Киров
ПБЗ: инж. Йордан Киров
ПУСО: инж. Йордан Киров
ЕЕ: инж. Теодора Кръстева

МАЙ 2015Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО



„ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД, гр.В.Търново
оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителен надзор

Удостоверение №РК-0481/10.06.2015

Дата: 2015

подпис

управител

Ирина Минчева



Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

СКИЦА № 800201-7
Дата: 13.01.2015

за урегулиран/неурегулиран поземлен имот
в стр. Квартал 310
по плана на гр. 1:500
Одобрен със заповед 532/1954

Имота е собственост /записан/ на:
1.
2.
3.
по
.....
документ за собственост

скицата е платена с квитанция 065544
За..... лв.

Важи за Проектиране

Начертал: *И. Терзиев*

Проверил: *Иван Терзиев*

Заверил: *И. Терзиев*
Инж. В. Миткова

Съгласувам
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
СЪГЛАСУВАМ
по чл. 84, ал. 1 от ЗКН и във
съответствие с писмено становище
на НИНКИ предоставяне
графични материали.
Заверил е проект:
33-НН833/01.09.15

За кв 310 кв. 1
проект
08.10.15



СИТУАЦИЯ



ИНВЕСТИСТРОЙ-92" ЕООД, гр. В. Търново
оценяване съгласно изискванията на инвестиционните
проекти и строителен надзор
Удостоверение № РК-0461/01-06-2015
дата: 10.15.2015 г. подпис: [Signature]

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu <http://www.bgregio.eu>
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни
проекти в град Велико Търново
за следващия програмен период”,
който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие 2007 - 2013г.”

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11:
ОДЗ „Пролет”, ПИ-2307, кв. 310,
гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №5

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК”, гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG161PO001/5-02/2012-02-03-04
от 06.03.2015

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

СИТУАЦИЯ
ПРОЕКТАНТ: АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА

дата: МАЙ, 2015 М 1 : 250 лист 1

Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО


СЪГЛАСУВАЛИ:		
Част:	Проектант:	подпис
Конструкции	инж. Стела Кирова	[Signature]
Ел. част	инж. Младен Даракчиев	[Signature]
Вик	инж. Драгошинов	[Signature]
ОВК	инж. Теодора Кръстева	[Signature]
ВП	инж. Евлоги Божанов	[Signature]
Благ и озел	л. арх. Регина Лазарова	[Signature]
ПБ	инж. Йордан Киров	[Signature]
ПБЗ	инж. Йордан Киров	[Signature]
ПУСО	инж. Йордан Киров	[Signature]
ЕЕ	инж. Теодора Кръстева	[Signature]



Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че тази публикация отразява
официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОДОБЯВАМ
[Signature]
30-10-2015



СИТУАЦИОННИ СНИМКИ ОТ
GOOGLE EARTH







ФАСАДИ КЪМ УЛИЦА „ИВАН ВАЗОВ“



СЕВЕРНА ФАСАДА
ПРИСТРОЙКА - 1984 г.




ФАСАДА КЪМ УЛИЦА „ИВАН ВАЗОВ“
КЪЩА № 2



СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА
ОТ СЕВЕРНАТА СТРАНА НА ДВОРА






СЪЩЕСТВУВАЩИЯ КАМЕНЕН ЗИД СЕ ПОЧИСТВА
И ПРЕФУГИРА, ПОДМЕНЯТ СЕ БЕТОНОВАТА ШАПКА
С КАМЕННИ ПЛОЧИ И МЕТАЛНИТЕ ПАНА С ДЪРВЕНИ ПО ДЕТАЙЛ



СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА ОТ ИЗТОК



ул. "Иван Вазов"

ЗАСНЕМАНЕ СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ

- 1 под - балатум
стени - латекс
таван - окачен
- 2 под - теракот
стени - фаянс/латекс
таван - окачен
- 3 под - мозайка
стени - латекс
таван - латекс

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 359,56 м²



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Инвестиции във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

ПРОЕКТ: "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмнен период", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г."

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11:
ОДЗ "Пролет", ПИ-2307, кв. 310,
гр. Велико Търново, ул. "Иван Вазов" №5


ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК", гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG161P0001/5-02/2012/022-U-14
от 06.03.2015

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ
ЗАСНЕМАНЕ СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ
ПРОЕКТАНТ: АРХ. РУМЯНА БЪРДИНОВА

дата: МАЙ, 2015 М 1 : 50 лист 2
Съгласувал възложителят:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОДЗ "ПРОЛЕТ"
Ул. "Иван Вазов" №5
Тел: 0341-711111
Факс: 0341-711112
e-mail: info@prolet.bg
www.prolet.bg

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Целта от отвореност за съфинансиране на проектите е да се осигури прозрачност на пазара на работата и да се повиши ефективността на използването на финансовите средства. Целта от отвореност за съфинансиране на проектите е да се осигури прозрачност на пазара на работата и да се повиши ефективността на използването на финансовите средства.



ЗАСНЕМАНЕ ПЪРВИ ЕТАЖ

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 488,36 m²
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 1136,11 m²



ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет“, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №5


ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“, гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG161P0001/5-02/2012/022-U-Ч от 06.03.2015

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ
ЗАСНЕМАНЕ ПЪРВИ ЕТАЖ
ПРОЕКТАНТ:
АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВ

дата: МАЙ, 2015 М 1 : 50 лист 3
Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



① под - балатум стени - латекс таван - окачен	④ под - мозайка стени - латекс таван - латекс
② под - мозайка стени - латекс таван - окачен	⑤ под - теракот стени - фаянс таван - латекс
③ под - теракот стени - фаянс/латекс таван - окачен	⑥ под - теракот стени - латекс таван - латекс



ЗАСНЕМАНЕ ВТОРИ ЕТАЖ

- ① под - балатум
стени - латекс
таван - окачен
- ② под - балатум
стени - тапети
таван - окачен
- ③ под - теракот
стени - фаянс/латекс
таван - окачен
- ④ под - мозайка
стени - латекс
таван - латекс
- ⑤ под - ламинат
стени - латекс
таван - окачен

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 288,19 м²

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.borovo.bg
Инвеститорски или Финансов Къщи
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмнен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г.“

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет“, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №5

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: 927/ЕОД - гр. В. Търново
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“
Проектен акт: 1801-423400
Удостоверение №1801-01-06-001/1
Дата: 06.03.2015

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“, гр. Велико Търново
Булвар 176815332
Договор № BG161PO001/5-02/2015/2022-U-14
от 06.03.2015

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ


ЗАСНЕМАНЕ ВТОРИ ЕТАЖ

ПРОЕКТАНТ:
АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА

дата: МАЙ, 2015 | М 1 : 50 | лист 4

Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Годишният проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Целта от ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.




ЗАСНЕМАНЕ ПОКРИВ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 Проекти се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България		
ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмнен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“		
ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОЛЗ „Пролет“, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №5		
ИНВЕСТИТОР: „ЕООД „гр.В.Търново“ назначен съществително на инвестиционните проекти в строителен мащаб Удостоверение: АИРК-0351/01.05.2015 Дата: 01.05.2015		
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“ гр. Велико Търново Булстат 176815332 Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-U-14 от 06.03.2015		
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ФАЗА: АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ ЗАСНЕМАНЕ ПОКРИВ		
ПРОЕКТАНТ: АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА		
дата: МАЙ, 2015	М 1 : 50	лист 5
Съгласувал възложител: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		
<small>Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.</small>		



РАЗРЕЗ A-A

<p>Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.oprdp.bg Министерство на Висшето образование</p>		
<p>Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България</p>		
<p>ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмнен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.”</p>		
<p>ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет”, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №5</p>		
<p>„ИНВЕСТИСТРОЙ-92” ЕООД, гр. В. Търново издаване съответствие из инвестиционните проекти и строителен надзор Удостоверение №РК-0481/01.08.2015 г. дата: 01.08.2015 г. подпис: [signature] управляващ</p>		
<p>ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК”, гр. Велико Търново Булстат 176815332 Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-U-14 от 06.03.2015</p>		
<p>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ФАЗА: АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ РАЗРЕЗ А-А</p>		
<p>ПРОЕКТАНТ: [signature] АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА</p>		
дата: МАЙ, 2015	М 1 : 50	лист 6
<p>Съгласувал възложител: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО</p>		
<p>ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО [signature] Дата: 30-10-2015</p>		
<p>ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА СЛУЖБА [signature] [signature]</p>		
<p>Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган</p>		



Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитие

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu <<http://www.bgregio.eu>>
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.”

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет”, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №5

Дата: 3.05.2015

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК”, гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-1
от 06.03.2015

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ

ФАСАДА ЮГ

ПРОЕКТАНТ:
АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА

дата: МАЙ, 2015 М 1 : 100 лист 9


Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИНВЕСТИСТРОЙ-92 ЕООД, гр.В.Търново
ценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителен надзор
Удостоверение №РК-0461/01 от 06.2015 г.
2015 г. подпис:
управител
Иана Минчева

Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013",
сфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че тази публикация отразява
официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган



ФАСАДА СЕВЕР



ФАСАДА ЗАПАД



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.oprdp.eu
Министерство на Бюджетите
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет“, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №5

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“, гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-U-14
от 06.03.2015

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ

ФАСАДИ - СЕВЕР И ЗАПАД

ПРОЕКТАНТ:
АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА

дата: МАЙ, 2015 М 1: 100 ЛИСТ 10

Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Главен архитект
Дата: 30-10-2015

„ИНВЕСТРОЙ-92“ ЕООД, гр. В. Търново
оценяване съответствието на
обекта и строителството
Удостоверение НРК-ПА
дата: 06.05.2015
управител
Дана Минчева

Данният проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



- ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Всички вътрешни врати се подменят с нови алуминиеви в бял цвят.
 2. При подмяната мерките да се вземат на място.
 3. Съществуващия теракот и фаянс в санитарните възли се подменя с нов теракот и фаянс на същата височина.
 4. Запазват се съществуващите окачени тавани тип "Армстронг" в помещенията.
 5. Подменят се подовите на съществуващите балкони с дървени талпи предварително импрегнирани с дебелина 5 см.
 6. От вътрешната страна на всички ограждащи стени се прави топлоизолация с минерална вата 10 см и гипскартон 1 см
 7. Пристройката от 1984 г. се топлоизолира външно с топлоизолация EPS-F100 - 8 см, мрежа с полимерна шпакловка и външна минерална мазилка.

① под - ламинат стени - латекс таван - окачен	③ под - гранитогрес стени - латекс таван - окачен
② под - фаянс стени - фаянс/латекс таван - окачен	④ под - мозайка стени - латекс таван - латекс

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 488,36 м²
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 1136,11 м²

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмнен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет“, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №5

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“, гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG161P0001/5-02/2012/022-U-14 от 06.03.2015

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА ± 0,00

ПРОЕКТАНТ:
АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА


Дата: 04.01.2015 М 1 : 50 Лист 12

Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЪГЛАСУВАЛИ:

Част:	Проектант:	подпис
Конструкции	инж. Стела Кирова	
Ел. част	инж. Младен Даракиев	
Вик	инж. Драгошников	
ОВК	инж. Теодора Кривева	
ВП	инж. Елени Божанова	
Благ и озел	л. арх. Регина Лазарова	
ПБЗ	инж. Йордан Киров	
ПВСО	инж. Йордан Киров	
ЕЕ	инж. Теодора Кривева	

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Целта отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА + 4,00 - ПРОЕКТ

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Всички вътрешни врати се подменят с нови алуминиеви в бял цвят.
2. При подмяната мерките да се вземат на място.
3. Съществуващият теракот и фаянс в санитарните възли се подменя с нов теракот и фаянс на същата височина.
4. Запазват се съществуващите окачени тавани тип "Армстронг" в помещенията.
5. Подменят се подовите на съществуващия балкон с дървени табли предварително импрегнирани с дебелина 5 см.
6. От вътрешната страна на всички ограждащи стени се прави топлоизолация с минерална вата 10 см и гипскартон 1 см.
7. Пристройката от 1984 г. се топлоизолира външно с топлоизолация EPS-F100 - 8 см, мрежа с полимерна шпакловка и външна минерална мазилка.
8. Над окачения таван се поставя минерална вата с дебелина 10 см. за създаване на топлоизолационен слой под таванския гредоред.

1 под - ламинат стени - латекс таван - окачен	4 под - мозайка стени - латекс таван - латекс
2 под - фаянс стени - фаянс/латекс таван - окачен	5 под - гранитогрес стени - латекс таван - латекс
3 под - гранитогрес стени - латекс таван - окачен	

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 288,19 м²

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013

Инвестиция във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет“, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №5

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“, гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-1
от 06.03.2015

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА + 4,00

ПРОЕКТАНТ: АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА


дата: МАЙ, 2015 М 1:25 лист 13

Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Част: Проектант: Инж.ис.

Конструкции инж. Стела Кирова
Ел. част инж. Младен Даракчиев
Вик. инж. Драгошисков
ОВК инж. Теодора Кръстева
ВП инж. Евлоги Божанов
Благ и озел. л. арх. Реп. Лазазова
ПБ инж. Йордан Киров
ПБЗ инж. Йордан Киров
ПУСО инж. Теодора Кръстева
ЕЕ инж. Теодора Кръстева

Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Целта от операционност за създаването на публикацията не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



РАЗРЕЗ А-А - ПРОЕКТ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu <http://www.bgregio.eu>
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмнен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.”

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет”, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №5

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК”, гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG161PO00175-02/2012/022-У-14 от 06.03.2015

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
РАЗРЕЗ А-А

ПРОЕКТАНТ:
АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА


дата: МАЙ, 2015 М 1 : 50 лист 15

Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Част:	Проектант:	Подпис
Конструкции	инж. Стела Кирова	
Ел. част	инж. Младен Даракчиев	
Виз.	инж. Драгошинов	
Обк.	инж. Теодора Кръстева	
Виз. и фел.	инж. Евлоги Божанов	
Виз.	л. арх. Регина Лазарова	
Виз.	инж. Йордан Киров	
Виз.	инж. Йордан Киров	
Виз.	инж. Йордан Киров	
Виз.	инж. Теодора Кръстева	


Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
ПРЕДМЕТ: Създаване на инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет”, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №5
УДОСТОВЕРЯВАЩА СЪЩЕСТВУВАЩЕТО НА ИСТИННОСТТА
ДАТА: 10.05.2015 г.



РАЗРЕЗ В-В - ПРОЕКТ

<p>Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu http://www.bgregio.eu инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България</p>		
<p>ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмнен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“</p>		
<p>ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет“, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №5</p>		
<p>ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“, гр. Велико Търново Булстат 176815332 Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-1/ 14 от 06.03.2015</p>		
<p>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ РАЗРЕЗ В-В</p>		
<p>ПРОЕКТАНТ: АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА</p>		
<p>дата: МАЙ, 2015 М 1 : 50 лист 16</p>		
<p>Съгласувал възложител: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО</p>		
Част:	Проектант:	Подпис
Конструкции	инж. Стела Кирова	
Ел. част	инж. Младен Даракчиев	
Водост.	инж. Драгошинов	
ОВК	инж. Теодора Кръстева	
ВПС	инж. Евлоги Божанов	
Външ. озел.	л. арх. Регина Лазарова	
ПБ	инж. Йордан Киров	
ВВЗ	инж. Йордан Киров	
ПВС	инж. Йордан Киров	
ЕЕ	инж. Теодора Кръстева	
<p>Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган</p>		



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмнен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет“, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №5

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“, гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG1611/0001/01/2015/06/03/2015 от 06.03.2015

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

РАЗРЕЗ С-С
ПРОЕКТАНТ:
АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА

дата: МАЙ, 2015 г. М 1:50 Лист 17

Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Част: Проектант: Подпис:

инж. Стела Кирова
инж. Младен Даракиев
инж. Драгошинов
инж. Георги Кръстева
инж. Евлора Божанов

л. арх. Регина Пазарова
инж. Йордан Киров
инж. Йордан Киров
инж. Йордан Киров
инж. Теодосия Кръстева

Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ФАСАДА ЮГ - ПРОЕКТ

Забележка: По фасадите се извършват следните ремонтни работи:

1. Възстановяване на ладнали участъци варови мазилки.
2. Възстановяване на унищожени архитектурни елементи - корнизи, пиластри, орнаменти на украса по шаблони на оригинала.
3. Механично почистване на каменните сводове и каменна зидария и хидрофобизация с FUNCOSIL WS
4. Боядисване с фасадна боя по описаните цветови предложения

Преди цялостно нанасяне да се направят проби с участие на проектанта.

фасадна боя RAL 1006

фасадна боя RAL 1015

фасадна боя RAL 2010

фасадна боя RAL 1013

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.”

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет”, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №5
по чл. 84, ал. 1 от ЗКН и в съвръзка с П.м.ено становище на ИИИКН предоставените графични материали.
30.10.2015
Завършил с печат

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК”, гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-U-14 от 06.03.2015

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ФАСАДА ЮГ

ПРОЕКТАНТ:
АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА

дата: МАЙ, 2015 М 1 : 100 лист 18


Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Част:	Проектант:	подпис:
Конструкция:	инж. Стела Кирова	22.10.15
Ел. част:	инж. Младен Даракчиев	22.10.15
Водосток:	инж. Драгошинов	22.10.15
Обект:	инж. Теодора Кръстева	22.10.15
ВП:	инж. Евлоги Божанов	22.10.15
Благ и озел.	л. арх. Регина Лазарова	22.10.15
ПБ:	инж. Йордан Киров	22.10.15
ПБЗ:	инж. Йордан Киров	22.10.15
ПУСО:	инж. Йордан Киров	22.10.15
ЕЕ:	инж. Теодора Кръстева	22.10.15

Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ФАСАДА СЕВЕР - ПРИСТРОЙКА - ПРОЕКТ



ФАСАДА ЗАПАД - ПРОЕКТ

Забележка: На северната фасада се изпълнява външна топлоизолация /по приложен детайл/, която завършва с структурна полимерна дракрана мазилка /RAL 1012/.
Преди цялостно нанасяне да се направят проби с участие на проектанта.

- фасадна боя RAL 1006
- фасадна боя RAL 1015
- структурна полимерна дракрана мазилка RAL 1012

Забележка: По фасадите се извършват следните ремонтни работи:
1. Възстановяване на паднали участъци варови мазилки.
2. Възстановяване на унищожени архитектурни елементи - корнизи, пиластри, орнаменти на украса по шаблони на оригинала.
3. Механично почистване на каменните сводове и каменна зидария и хидрофобизация с FUNCOSIL WS
4. Боядисване с фасадна боя по описаните цветови предложения
Преди цялостно нанасяне да се направят проби с участие на проектанта.

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

СЪГЛАСУВАМ

по чл. 84, ал. 1 на ЗКН и във връзка с ПМСН 49/2007, издадени по НЧНН процедура № 17/09.15

Директор на ИКН

09.11.2015

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

Министерство на Регионалното развитие

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмнен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет“, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №5

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОБРИЯ

30.10.2015

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“, гр. Велико Търново

Булстат 176815332

Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-U-I-14 от 06.03.2015

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ФАСАДИ - СЕВЕР, ЗАПАД

ПРОЕКТАНТ:

АРХ. РУМЯНА БРАЙНОВА

дата: МАЙ, 2015

М 1 : 100

лист 19

Съгласувал възложител:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Част: Проектант

Подпис:

Инж. Стела Кирова

Инж. Младен Даракиев

Инж. Драгошников

Инж. Теодора Кръстева

Инж. Евлогий Божанов

л. арх. Регина Лазарова



Инж. Йордан Киров

Инж. Йордан Киров

Инж. Йордан Киров

Инж. Теодора Кръстева

Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.”

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет”, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №5



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК”, гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG161PO001/5-02/2012/0221-11
от 06.03.2015

ЧАСТ: Архитектура
ФАЗА: Работен проект
ПРОЕКТАНТ:
арх. Румяна Брайнова
дата: май 2015 1:10 лист 20
Детайл топлоизолация съществуваща сграда

Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували проектант		подпис
Част:	Проектант:	
Архитектура	арх. Румяна Брайнова	
Конструкции	инж. Стела Кирова	
Ел. част	инж. Младен Даракчиев	
Вик	инж. Драгошинов	
ОВК	инж. Теодора Кръстева	
ВП	инж. Евлоги Божанов	
Благ и озел	л. арх. Регина Лазарова	
ПБ	инж. Йордан Киров	
ПБЗ	инж. Йордан Киров	
ПУСО	инж. Йордан Киров	
ЕЕ	инж. Теодора Кръстева	

Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ДЕТАЙЛ ВЪТРЕШНА ИЗОЛАЦИЯ М 1:10

„ИНВЕСТИСТРОЙ-92“ ЕООД, гр. Велико Търново
 оценяване съответствието на инвест. проекти и строителен надз.
 Удостоверение №РК-0481/01.08.15
 дата: 2015 г. подпис: [подпис]
 управител: [подпис]
 /Ина Минчева-Кирилова/

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 Европейски фонд за регионално развитие
 ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
www.bgregio.eu www.bgregio.bg
 Инвестираме във Вашето бъдеще!
 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11: ОДЗ „Пролет“, ПИ-2307, кв. 310, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ №5

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
 ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“, гр. Велико Търново
 Булстат 176815332
 Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-U-14 от 06.03.2015


ЧАСТ: Архитектура
ФАЗА: Работен проект
ПРОЕКТАНТ: арх. Румяна Брайнова
 дата: май 2015 1:20 лист 21
 Детайл хидроизолация съществуваща обект

Съгласувал възложителят:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували проектантите:

Част:	Проектант:	подпис:
Архитектура	арх. Румяна Брайнова	[подпис]
Конструкции	инж. Стела Кирова	[подпис]
Ел. част	инж. Младен Даракчиев	[подпис]
Вик	инж. Драгошинов	[подпис]
ОВК	инж. Теодора Кръстева	[подпис]
ВП	инж. Евлоги Божанов	[подпис]
Благоустр.	л. арх. Регина Лазарова	[подпис]
ПБ	инж. Йордан Киров	[подпис]
ПБЗ	инж. Йордан Киров	[подпис]
ПУСО	инж. Йордан Киров	[подпис]
ЕЕ	инж. Теодора Кръстева	[подпис]



Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ДЕТАЙЛ 2

ДЕТАЙЛ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И ДРЕНАЖ
 НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАМЕНЕН ЗИД ВЪТРЕШЕН ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ
 М 1:20

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 ДОБЯВАМ
 Гладен архитект
 Дата: 3.0.10-2015



ИНВЕСТИСТРОЙ-92" ЕООД, гр. В.Търново
 оценяване съответствието на инвестиционните
 проекти и строителен надзор
 Удостоверение №РК-0481/01.06.2015
 дата: 2015 г. подпис: [signature]
 упргвител: [signature]
 г-на Минчева-Браилова

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 Европейски фонд
 за регионално развитие
 Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bregio.eu <http://www.bregio.eu>
 Инвестираме във Вашето бъдеще!
 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
 от държавния бюджет на Република България

**ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни
 проекти в град Велико Търново
 за следващия програмнен период”,
 който се осъществява с финансовата
 подкрепа на Оперативна програма
 „Регионално развитие 2007 - 2013г.”**

**ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11:
 ОДЗ „Пролет”, ПИ-2307, кв. 310,
 гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №5**

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
 ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК”, гр. Велико Търново
 Булстат 176815332
 Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-U-14
 от 06.03.2015

ЧАСТ: Архитектура
ВАЗА: Работен проект
ПРОЕКТАНТ:
 арх. Румяна Браилова
 дата: май 2015 1:10 лист 22
 Детайли топлоизолация пристройка

ОДОБРЯВАМ
 Главен архитект:
 Дата: 3.0 - 10 - 2015

Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Съгласували проектантите:

Част:	Проектант:	подпис
Архитектура	арх. Румяна Браилова	[signature]
Конструкции	инж. Стела Кирова	[signature]
Ел. част	инж. Младен Даракчиев	[signature]
Вик	инж. Драгошинов	[signature]
ОВК	инж. Теодора Кръстева	[signature]
ВП	инж. Евлоги Божанов	[signature]
Благ и озел	л. арх. Регина Лазарова	[signature]
ПБ	инж. Йордан Киров	[signature]
ПБЗ	инж. Йордан Киров	[signature]
ПУСО	инж. Йордан Киров	[signature]
ЕЕ	инж. Теодора Кръстева	[signature]

Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на
 Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013",
 съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
 Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
 носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства
 не може да се счита, че тази публикация отразява
 официалното становище на Европейския съюз и
 Управляващия орган

ДЕТАЙЛ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И ДРЕНАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАМЕНЕН ЗИД ВЪТРЕШЕН ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ

ДЕТАЙЛ "А"



„ИНВЕСТИСТРОЙ-92“ ЕООД, гр.В.Търново
оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителен надзор
Удостоверение №РК-0481/01.06.2015
дата: 30.05.2015 г. подпис: [signature]
управител: [signature]
/Ина Минчева-Кържишкова

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
www.bgregio.eu <http://www.bgregio.eu>
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни
проекти в град Велико Търново
за следващия програмен период”,
който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие 2007 - 2013г.”

ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11:
ОДЗ „Пролет”, ПИ-2307, кв. 310,
гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №5

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК”, гр. Велико Търново
Булстат 176815332
Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-U-14
от 06.03.2015

ЧАСТ: Архитектура
ФАЗА: Работен проект
ПРОЕКТАНТ: арх. Румяна Брайнова
дата: май 2015 1:20 лист 23
Детайл хидроизолация съществуваща сграда


Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували проектантите:		подпис
Част:	Проектант:	
Архитектура	арх. Румяна Брайнова	[signature]
Конструкции	инж. Стела Кирова	[signature]
Ел. част	инж. Младен Даракчиев	[signature]
Вик	инж. Драгошинов	[signature]
ОВК	инж. Теодора Кръстева	[signature]
ВП	инж. Евлоги Божанов	[signature]
Благ и озел	л. арх. Регина Лазарова	[signature]
ПБ	инж. Йордан Киров	[signature]
ПБЗ	инж. Йордан Киров	[signature]
ПУСО	инж. Йордан Киров	[signature]
ЕЕ	инж. Теодора Кръстева	[signature]

Общински проект
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Дата: 30-10-2015



М 1:20

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК” и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че тази публикация отразява
официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган

[illegible]

**Детайл на дървен
парапет М 1:5**

ФРАГМЕНТ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СЪЛБИЩЕ
ПО НАРЕДБА № 6 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА
В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
М 1 : 100



ИНВЕСТИСТРОЙ-92" ЕООД, гр.В.Търново
 оценяване съответствието на инвестиционните
 проекти и строителен надзор
 Удостоверение №РК-0481/01.06.2014
 дата: 2015 г. подпис: [signature]
 управител: [signature]
 [signature]
 [signature]

Европейски съюз
 Европейски фонд
 за регионално развитие
 Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu <http://www.bgregio.eu>
 Инвестираме във Вашето бъдеще!
 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
 от държавния бюджет на Република България

**ПРОЕКТ: „Подготовка на инвестиционни
 проекти в град Велико Търново
 за следващия програмен период”,
 който се осъществява с финансовата
 подкрепа на Оперативна програма
 „Регионално развитие 2007 - 2013г.”**

**ОБЕКТ: Инвестиционен проект за обект 11:
 ОДЗ „Пролет”, ПИ-2307, кв. 310,
 гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №5**

ДОБРЯВА
 Главен архитект
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 30-10-2015
 ДЗЗД „ВАРИАНТ - АСК” гр. Велико Търново
 Булстат 176815332
 Договор № BG161PO001/5-02/2012/022-U-14
 от 06.03.2015

ЧАСТ: Архитектура
 ФАЗА: Работен проект
 ПРОЕКТАНТ:
 арх. Румяна Брайнова
 дата: май 2015 1:100 лист 25

ВАРИАНТ - АСК
Велико Търново
ДЗЗД

ДЕТАЙЛ НА ОБЛЕКЧЕН ДОСТЪП ДО ГЛАВНИЯ ВХОД

Съгласувал възложител:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ОТГОВОРНОСТ
наб
 [signature]
 дата: [signature]

Този проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на
 Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013",
 съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
 Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
 носи от ДЗЗД "ВАРИАНТ - АСК" и при никакви обстоятелства
 не може да се счита, че тази публикация отразява
 официалното становище на Европейския съюз и
 Управляващия орган