



Изм.№ 91-00-397/15.11.2019г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“;

Обособена позиция №2: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“;

Обособена позиция №4: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“;

Обособена позиция №5: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“;

В образци №3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 е допусната техническа грешка изразяваща се в следното:

В т.4.3 **4.3.** „Срокът за изработване на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, е работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора.“ е оставен текста отнасящ се само до т.4.1 и т.4.2. Същата техническа грешка е допусната и в проекта на договор. Комисията която ще разглежда и оценява получените оферти, ще приеме така попълнени образците с техническата грешка без промяна, като текстът ще се тълкува по следния начин „Изготвяне на оценки за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите - Срокът за изпълнение ще тече от уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изготвен инвестиционен проект за съответния обект и предаване на необходимата документация.“, както е и записан в Техническата спецификация в т.9 от нея

Възложителя е изпратил Решение с №РД 24-177/15.11.2019г. за промяна до Агенцията по обществени поръчки и за публикуване в ОВ на ЕС, с което единствено се променят срока за подаване на оферти да е до 25.11.2019г. до 17:00ч., а датата на отваряне на получените оферти на 26.11.2019г. от 14:00ч.

С уважение,

**ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679